OFERTAS LOTE Nº 2

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE Nº 2: Sedes Distritales (Sedes del Interior).

1. DEPARTAMENTO: CANINDEYU

CIUDAD: SALTOS DEL GUAIRÁ			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Items	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTA	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	66.278.343	66.278.343	1	un	53.230.737	53.230.737	1,00	Un		-
1.1		Vallado de obra	70	m2	54.780	3.834.600	70	m2	60175	4212250	70,00	m2	0	-
1.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800	2	gl	319000	638000	2,00	Gl	0	-
1.3		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000	2	un	290000	580000	2,00	Un	0	-
1.4		Limpieza de terreno	1034,57	m2	3.300	3.414.081	1.035	m2	3625	3750299	1.034,57	m2	0	-
1.5		Relleno y Compactacion	314	m3	87.780	27.562.920	314	m3	96425	30277450	314,00	m3	0	-
1.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	7975000	7975000	1,00	Gl	0	-
1.7		Replanteo y Marcacion	214,8	m2	3.696	793.901	215	m2	4060	872088	214,80	m2	0	-
1.8		Excavacion de zapatas	94,5	m3	36.960	3.492.720	95	m3	40600	3836700	94,50	m3	0	-
1.9		Excavacion de Cimiento de PBC	30,04	m3	33.000	991.320	30	m3	36250	1088950	30,04	m3	0	-
														-
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	110.770.910	110.770.910	1	un	149.049.387	149.049.387	1,00	Un		-
2.1		Zapatas	26,25	m3	1.250.000	32.812.500	26	m3	1812500	47578125	26,25	m3	0	-
2.2		Fustes	4,28	m3	1.582.000	6.770.960	4	m3	1957500	8378100	4,28	m3	0	-
2.3		Pilares	1,93	m3	1.348.000	2.601.640	2	m3	2030000	3909780	1,93	m3	0	-
2.4		Vigas	10,55	m3	1.348.000	14.221.400	11	m3	2030000	21416906	10,55	m3	0	-
2.5		Losa	31,92	m3	1.516.000	48.390.720	32	m3	1885000	60169200	31,92	m3	0	-
2.6		Escalera	1,58	m3	1.710.000	2.701.800	2	m3	2537500	3996563	1,58	m3	0	-
2.7		Cordon de hormigon	45,15	ml	72.600	3.277.890	45	ml	79750	3600713	45,15	Ml	0	-
					-	-								
3	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	30	m3	326.436	9.808.137	30	m4	358.586	10.771.894	30,04	m3	0	-
					-	-								-
4	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	143.600.408	143.600.408	1	un	205.106.107	205.106.107	1,00	Un		-
4.1		Muro de nivelacion	131,04	m2	114.178	14.961.885	131	m2	147393	19314379	131,04	m2	0	-
4.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	974,79	m2	59.200	57.707.568	975	m2	87000	84806904	974,79	m2	0	-
4.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	420	m2	154.600	64.932.000	420	m2	224750	94395000	420,00	m2	0	-
4.4		Sardinel de ladrillos	125,37	ml	47.850	5.998.955	125	ml	52563	6589824	125,37	Ml	0	-
					-	-								-
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Enverillado)	393	ml	19.372	7.576.209	393	ml	21.170	8.322.361	393,12	Ml	0	-
					-	-								-
6	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	19	ml	69.960	1.337.030	19	ml	76.880	1.469.372	19,12	Ml	0	-
					-	-								-
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	30.422.654	30.422.654	1	un	33.419.415	33.419.415	1,00	Un		-
7.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	432,01	m2	39.798	17.193.134	432	m2	43718	18886701	432,01	m2	0	-
7.2		Carpeta para Piso Ceramico	432,01	m2	24.882	10.749.273	432	m2	27333	11808184	432,01	m2	0	-
7.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	31,5	m3	78.738	2.480.247	32	m3	86493	2724530	31,50	m3	0	-
					-	-								-
8	72131601-006	Aislación	1	un	9.820.943	9.820.943	1	un	10.788.111	10.788.111	1,00	Un		-
8.1		Aislacion horizontal	131,04	ml	24.420	3.199.997	131	ml	26825	3515148	131,04	Ml	0	-
8.2		Aislacion vertical	131,04	m2	42.900	5.621.616	131	m2	47125	6175260	131,04	m2	0	-
8.3		Aislacion de Losas de Baños	11,96	m2	83.556	999.330	12	m2	91785	1097703	11,96	m2	0	-
					-	-								-
9	72131601-008	Revoques	1	un	65.643.235	65.643.235	1	un	72.108.086	72.108.086	1,00	Un		-
9.1		Revoque Interior	1436,89	m2	24.948	35.847.532	1.437	m2	27405	39377957	1.436,89	m2	0	-
9.2		Revoque Exterior	577,84	m2	26.664	15.407.526	578	m2	29290	16924934	577,84	m2	0	-
9.3		Revoque de Losa	293,16	m2	32.868	9.635.583	293	m2	36105	10584542	293,16	m2	0	-
9.4		Revoque de mochetas	141,75	ml	33.528	4.752.594	142	ml	36830	5220653	141,75	Ml	0	-
					-	-								-
10	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	81.155.646	81.155.646	1	un	76.376.269	76.376.269	1,00	Un		-
10.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	271,05	m2	278.520	75.492.846	271	m2	258825	70155759	271,05	m2	0	-
10.2		Cabriadas	6,6	ml	858.000	5.662.800	7	ml	942500	6220500	6,60	ml	0	-
					-	-								-
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	51.465.296	51.465.296	1	un	56.533.847	56.533.847	1,00	Un		-
11.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	411,44	m2	98.340	40.461.010	411	m2	108025	44445806	411,44	m2	0	-
11.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	362,46	ml	30.360	11.004.286	362	ml	33350	12088041	362,46	Ml	0	-
					-	-								-
12	72102503-001	Instalacion de azulejos	80	m2	106.900	8.754.471	80	m2	119.625	9.618.415	80,30	m2	75000	6.029.250
					-	-								-
13	72102304-002	Instalacion de fontanería sanitaria	1	un	10.005.600	10.005.600	1	un	10.991.000	10.991.000	1,00	Un		-
13.1		Red de alimentacion Principal	251	ml	26.400	6.626.400	251	ml	29000	7279000	251,00	Ml	15500	3.890.500
13.2		Alimentacion de Baño	4	gl	646.800	2.587.200	4	gl	710500	2842000	4,00	Gl	250000	1.000.000
13.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000	2,00	Gl	250000	500.000
					-	-								-
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	10.137.600	10.137.600	1	un	11.136.000	11.136.000	1,00	Un		-
14.1		Artefactos Sanitarios de Baño	4	gl	1.887.600	7.550.400	4	gl	2073500	8294000	4,00	Gl	2800000	11.200.000
14.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	1.293.600	2.587.200	2	gl	1421000	2842000	2,00	Gl	1600000	3.200.000
					-	-								-
15	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	9.157.500	9.157.500	1	un	10.059.375	10.059.375	1,00	Un		-
15.1		Registro	9	un	237.600	2.138.400	9	un	261000	2349000	9,00	Un	200000	1.800.000
15.2		Cañeria de Conexion a la Red	65	ml	49.500	3.217.500	65	ml	54375	3534375	65,00	Ml	22000	1.430.000
15.3		Desague de Baño	4	gl	752.400	3.009.600	4	gl	826500	3306000	4,00	Gl	355000	1.420.000
15.4		Desague de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000	2,00	Gl	355000	710.000

Director

					-	-								-
16	72102303-003	Camara septica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000	2,00	Un	1100000	2.200.000
					-	-								-
17	72102303-	Pozo ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2	un	2.225.750	4.451.500	2,00	Un	1800000	3.600.000
					-	-								-
18	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	12.972.860	12.972.860	1	un	14.250.600	14.250.600	1,00	Un		-
18.1		Bajadas Metalicas	38,2	ml	59.400	2.269.080	38	ml	65250	2492550	38,20	Ml	85000	3.247.000
18.2		Canaletas	32,2	ml	59.400	1.912.680	32	ml	65250	2101050	32,20	Ml	82300	2.650.060
18.3		Registros con Rejilla Metalica	12	un	270.600	3.247.200	12	un	297250	3567000	12,00	Un	230000	2.760.000
18.4		Ductos de Salida	120	ml	46.200	5.544.000	120	ml	50750	6090000	120,00	Ml	32000	3.840.000
					-	-								-
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	43.973.160	43.973.160	1	un	48.303.850	48.303.850	1,00	Un		-
19.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1	un	3190000	3190000	1,00	Un	3500000	3.500.000
19.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2	un	1885000	3770000	2,00	Un	3000000	6.000.000
19.3		Alimentacion Principal	250	ml	56.100	14.025.000	250	ml	61625	15406250	250,00	Ml	45000	11.250.000
19.4		Interconexiones	154	ml	15.840	2.439.360	154	ml	17400	2679600	154,00	Ml	75000	11.550.000
19.5		Puntos y Tomas	98	un	92.400	9.055.200	98	un	101500	9947000	98,00	Un	68000	6.664.000
19.6		Circuitos Independientes	12	un	290.400	3.484.800	12	un	319000	3828000	12,00	Un	75000	900.000
19.7		Circuitos de Comunicacion	5	un	158.400	792.000	5	un	174000	870000	5,00	Un	95000	475.000
19.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	54	un	145.200	7.840.800	54	un	159500	8613000	54,00	Un	150000	8.100.000
					-	-								-
20	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	23.350.800	23.350.800	1	un	25.650.500	25.650.500	1,00	Un		-
20.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	3	un	2.547.600	7.642.800	3	un	2798500	8395500	3,00	Un	1350000	4.050.000
20.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	17	un	924.000	15.708.000	17	un	1015000	17255000	17,00	Un	850000	14.450.000
					-	-								-
21	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	31.581.000	31.581.000	1	un	34.691.250	34.691.250	1,00	Un		-
21.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	4	un	283.800	1.135.200	4	un	311750	1247000	4,00	Un	130000	520.000
21.2		Ventana tipo balancin para oficinas	21	un	678.800	14.275.800	21	un	746750	15681750	21,00	Un	350000	7.350.000
21.3		Rejas y portones	50	m2	323.400	16.170.000	50	m2	355250	17762500	50,00	m2	280000	14.000.000
					-	-								-
22	72102802-	Colocacion de vidrios	1	un	38.940.000	38.940.000	1	un	42.775.000	42.775.000	1,00	Un		-
22.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	20	un	1.254.000	25.080.000	20	un	1377500	27550000	20,00	Un	1450000	29.000.000
22.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	3	un	4.620.000	13.860.000	3	un	5075000	15225000	3,00	Un	3000000	9.000.000
					-	-								-
23	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	62.703.254	62.703.254	1	un	68.878.564	68.878.564	1,00	Un		-
23.1		Pinturas Interior con enduido	1436,89	m2	21.120	30.347.117	1.437	m2	23200	33335837	1.436,89	m2	18000	25.864.020
23.2		Pinturas Exterior con enduido	577,84	m2	26.400	15.254.976	578	m2	29000	16757360	577,84	m2	21000	12.134.640
23.3		Pintura de carpinteria de madera	88,2	m2	21.780	1.920.996	88	m2	23925	2110185	88,20	m2	16000	1.411.200
23.4		Pintura de carpinteria metalica	92,4	m2	21.780	2.012.472	92	m2	23925	2210670	92,40	m2	21000	1.940.400
23.5		Pintura de Canaletas	56,07	ml	9.900	555.093	56	ml	10875	609762	56,07	Ml	15000	841.050
23.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	735	m2	17.160	12.612.600	735	m2	18850	13854750	735,00	m2	12500	9.187.500
					-	-								-
24	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	2.500.545	2.500.545	1,00	Gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	38.220.000	38.220.000	1	un	48.575.000	48.575.000	1,00	Un		-
25.1		Instalacion de equipos	10	un	462.000	4.620.000	10	un	507500	5075000	10,00	Un	4500000	45.000.000
25.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	10	un	3.360.000	33.600.000	10	un	4350000	43500000	10,00	Un	350000	3.500.000
					-	-								-
26	72131601-	Limpieza de obra	1	un	17.479.427	17.479.427	1	un	19.200.835	19.200.835	1,00	Un		-
26.1		Empastado	1034,57	m2	9.240	9.559.427	1.035	m2	10150	10500835	1.034,57	m2	14500	15.001.265
26.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000	80	m2	108750	8700000	80,00	m2	10000	800.000
OFERTA TOT						895.415.587				1.031.446.000				296.965.885

2. DEPARTAMENTO: MISIONES

CIUDAD: SAN JUAN BAUTISTA			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
27	72131601-	Preparacion de obra	1	un	62.545.687	62.545.687	1	un	46.520.009	46.520.009	1,00	Un		-
27.1		Vallado de obra	68	m2	54.780	3.725.040	68	m2	60175	4091900	68,00	m2	28500	1.938.000
27.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800	2	gl	319000	638000	2,00	Gl	1600000	3.200.000
27.3		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000	3	un	290000	870000	3,00	Un	450000	1.350.000
27.4		Limpieza de terreno	539,74	m2	3.300	1.781.142	540	m2	3625	1956558	539,74	m2	4000	2.158.960
27.5		Relleno y Compactacion	252,14	m3	87.780	22.132.849	252	m3	96425	24312263	252,14	m3	85000	21.431.900
27.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5365000	5365000	1,00	Gl	8000000	8.000.000
27.7		Replanteo y Marcacion	790,87	m2	3.696	2.923.056	791	m2	4060	3210933	790,87	m2	3500	2.768.045
27.8		Excavacion de zapatas	94,5	m3	36.960	3.492.720	95	m3	40600	3836700	94,50	m3	24500	2.315.250
27.9		Excavacion de Cimiento de PBC	61,76	m3	33.000	2.038.080	62	m3	36250	2238655	61,76	m3	22000	1.358.720
					-	-								-
28	72131601-	Colocacion de hormigon armado	1	un	148.271.060	148.271.060	1	un	178.262.044	178.262.044	1,00	Un		-
28.1		Zapatas	23,75	m3	1.350.000	32.062.500	24	m3	1812500	43046875	23,75	m3	1330000	31.587.500
28.2		Fustes	4	m3	1.582.000	6.328.000	4	m3	1957500	7830000	4,00	m3	1350000	5.400.000
28.3		Pilares	5,25	m3	1.848.000	9.702.000	5	m3	2030000	10665620	5,25	m3	1405000	7.376.250
28.4		Vigas	15,23	m3	1.448.000	22.053.040	15	m3	2030000	30913855	15,23	m3	1435000	21.855.050
28.5		Losa	40,38	m3	1.716.000	69.292.080	40	m3	1885000	76114981	40,38	m3	1320000	53.301.600
28.6		Escalera	1,58	m3	2.310.000	3.649.800	2	m3	2537500	3996563	1,58	m3	1950000	3.081.000
28.7		Cordon de hormigon	71,4	ml	72.600	5.183.640	71	ml	79750	5694150	71,40	ml	80000	5.712.000
					-	-								-
29	72131601-	Cimiento (P.B.C.)	62	m3	326.436	20.160.887	62	m3	358.585	22.144.770	61,79	m3	268000	16.557.980
					-	-								-
30	72102504-	Construccion de muro perimetral	1	un	234.090.711	234.090.711	1	un	287.146.930	287.146.930	1,00	Un		-
30.1		Muro de nivelacion	135,12	m2	134.178	18.130.131	135	m2	147393	19916406	135,12	m2	100000	13.512.000
30.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1523,02	m2	79.200	120.623.184	1.523	m2	87000	132502740	1.523,02	m2	60000	91.381.200
30.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	420	m2	204.600	85.932.000	420	m2	224750	94395000	420,00	m2	170000	71.400.000
30.4		Sardinel de ladrillos	196,56	ml	47.850	9.405.396	197	ml	52563	10331788	196,56	Ml	42000	8.255.520

Econ. Julio Martinez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

31	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	349	ml	19.272	6.716.292	348	ml	21.170	7.377.640	348,50	Ml	60000	20.910.000
32	72131601-	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	35	ml	69.960	2.424.114	35	ml	79.850	2.662.853	34,65	Ml	46500	1.611.225
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	53.770.355	53.770.355	1	un	59.066.928	59.066.928	1,00	Un		
33.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	766,14	m2	39.798	30.490.840	766	m2	43718	33494240	766,14	m2	28000	21.451.920
33.2		Carpeta para Piso Ceramico	766,14	m2	24.882	19.063.095	766	m2	27333	20940987	766,14	m2	17000	13.024.380
33.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	53,55	m3	78.738	4.216.420	54	m3	86493	4631701	53,55	m3	50000	2.677.500
34	72131601-006	Aislación	1	un	10.015.392	10.015.392	1	un	11.001.318	11.001.318	1,00	Un		
34.1		Aislacion horizontal	238,35	ml	24.420	5.820.507	238	ml	26825	6393739	238,35	Ml	21000	5.005.350
34.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547	39	m2	47125	1858021	39,43	m2	58000	2.286.940
34.3		Aislacion de Losas de Baños	29,96	m2	83.556	2.503.338	30	m2	91785	2749558	29,96	m2	45000	1.348.200
35	72131601-	Revoques	1	un	113.042.102	113.042.102	1	un	124.176.168	124.176.168	1,00	Un		
35.1		Revoque Interior	2425,02	m2	24.948	60.499.399	2.425	m2	27405	66457783	2.425,02	m2	16500	40.012.830
35.2		Revoque Exterior	926,86	m2	26.664	24.713.795	927	m2	29290	27147730	926,86	m2	16000	14.829.760
35.3		Revoque de Losa	326,14	m2	32.868	10.719.570	326	m2	36105	11775303	326,14	m2	40000	13.045.600
35.4		Revoque de mochetas	510,3	ml	33.528	17.109.338	510	ml	36830	18794349	510,30	Ml	20000	10.206.000
36	72131601-	Colocacion de techo	1	un	156.276.740	156.276.740	1	un	145.994.310	145.994.310	1,00	Un		
36.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	544,77	m2	278.520	151.729.340	545	m2	258825	140999060	544,77	m2	200000	108.954.000
36.2		Cabriadas	5,3	ml	858.000	4.547.400	5	ml	942500	4995250	5,30	Ml	225000	1.192.500
37	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	69.671.069	69.671.069	1	un	98.392.546	98.392.546	1,00	Un		
37.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	729,22	m2	98.340	71.711.495	729	m2	108025	78773991	729,22	m2	78000	56.879.160
37.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	588,26	ml	30.360	17.859.574	588	ml	33350	19618555	588,26	Ml	14000	8.235.640
38	72102503-001	Instalacion de azulejos	183	m2	108.900	19.963.548	183	m2	119.628	21.929.584	183,32	m2	75000	13.749.000
39	72102304-	Instalacion de fontanería sanitaria	1	un	9.372.000	9.372.000	1	un	10.295.000	10.295.000	1,00	Un		
39.1		Red de alimentacion Principal	80	ml	26.400	2.112.000	80	ml	29000	2320000	80,00	Ml	15500	1.240.000
39.2		Alimentacion de Baño	10	gl	646.800	6.468.000	10	gl	710500	7105000	10,00	Gl	250000	2.500.000
39.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000	2,00	Gl	250000	500.000
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	21.463.200	21.463.200	1	un	23.577.000	23.577.000	1,00	un		
40.1		Artefactos Sanitarios de Baño	10	gl	1.887.600	18.876.000	10	gl	2073500	20735000	10,00	Gl	2800000	28.000.000
40.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	1.293.600	2.587.200	2	gl	1421000	2842000	2,00	Gl	1600000	3.200.000
41	72102304-	Construccion de desague cloacal	1	un	15.127.200	15.127.200	1	un	16.617.000	16.617.000	1,00	Un		
41.1		Registro	12	un	237.600	2.851.200	12	un	261000	3132000	12,00	Un	200000	2.400.000
41.2		Cañeria de Conexion a la Red	80	ml	49.500	3.960.000	80	ml	54375	4350000	80,00	ml	22000	1.760.000
41.3		Desague de Baño	10	gl	752.400	7.524.000	10	gl	826500	8265000	10,00	Gl	355000	3.550.000
41.4		Desague de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000	2,00	Gl	355000	710.000
42	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000	2,00	Un	1100000	2.200.000
43	72102303-	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.225.750	2.225.750	1,00	Un	1800000	1.800.000
44	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	14.854.508	14.854.508	1	un	16.097.494	16.097.494	1,00	Un		
44.1		Bajadas Metalicas	40,79	ml	59.400	2.422.926	41	ml	65250	2661417	40,79	Ml	85000	3.467.150
44.2		Canaletas	49,03	ml	59.400	2.912.382	49	ml	65250	3199077	49,03	Ml	82300	4.035.169
44.3		Registros con Rejilla Metalica	16	un	270.600	4.329.600	16	un	297250	4756000	16,00	Un	230000	3.680.000
44.4		Ductos de Salida	108	ml	46.200	4.989.600	108	ml	50750	5481000	108,00	Ml	32000	3.456.000
45	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	un	58.206.720	58.206.720	1	un	63.939.200	63.939.200	1,00	Un		
45.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000	2	un	3190000	6380000	2,00	Un	3500000	7.000.000
45.2		Tablero Seccional	4	un	1.716.000	6.864.000	4	un	1885000	7540000	4,00	Un	3000000	12.000.000
45.3		Alimentacion Principal	120	ml	56.100	6.732.000	120	ml	61625	7395000	120,00	Ml	45000	5.400.000
45.4		Interconexiones	238	ml	15.840	3.769.920	238	ml	17400	4141200	238,00	Ml	75000	17.850.000
45.5		Puntos y Tomas	139	un	92.400	12.843.600	139	un	101500	14108500	139,00	Un	68000	9.452.000
45.6		Circuitos Independientes	20	un	290.400	5.808.000	20	un	319000	6380000	20,00	Un	75000	1.500.000
45.7		Circuitos de Comunicacion	20	un	158.400	3.168.000	20	un	174000	3480000	20,00	Un	95000	1.900.000
45.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	91	un	145.200	13.213.200	91	un	159500	14514500	91,00	Un	150000	13.650.000
46	72102601-	Servicio de carpinteria	1	un	47.361.600	47.361.600	1	un	52.028.000	52.028.000	1,00	Un		
46.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	5	un	2.547.600	12.738.000	5	un	2798500	13992500	5,00	Un	1350000	6.750.000
46.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600	1	un	1638500	1638500	1,00	Un	750000	750.000
46.3		Puerta tablero, marco, contramarco y	1	un	1.716.000	1.716.000	1	un	1885000	1885000	1,00	Un	950000	950.000
46.4		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	34	un	924.000	31.416.000	34	un	1015000	34510000	34,00	Un	450000	15.300.000
47	72101503-001	Carpinteria Metalica	1	un	45.790.800	45.790.800	1	un	50.300.500	50.300.500	1,00	un		
47.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	12	un	283.800	3.405.600	12	un	311750	3741000	12,00	Un	130000	1.560.000
47.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	30	un	679.800	20.394.000	30	un	746750	22402500	30,00	Un	350000	10.500.000
47.3		Rejas y portones	68	m2	323.400	21.991.200	68	m2	355250	24157000	68,00	m2	280000	19.040.000
48	72102602-	Colocacion de vidrios	1	un	56.958.000	56.958.000	1	un	62.567.500	62.567.500	1,00	Un		

Pablo Ulloa Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

48.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	27	un	1.254.000	33.858.000	27	un	1377500	37192500	27,00	Un	1450000	39.150.000
48.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	5	un	4.620.000	23.100.000	5	un	5075000	25375000	5,00	Un	2900000	14.500.000
					-	-								-
49	72131601-[illegible]	Servicio de pintura	1	un	95.438.795	95.438.795	1	un	106.133.619	106.133.619	1,00	Un		-
49.1		Pinturas Interior con enduido	2425,02	m2	21.120	51.216.422	2.425	m2	23200	56260557	2.425,02	m2	18000	43.650.360
49.2		Pinturas Exterior con enduido	926,86	m2	26.400	24.469.104	927	m2	29000	26878940	926,86	m2	21000	19.464.060
49.3		Pintura de carpinteria de madera	183,75	m2	21.780	4.002.075	184	m2	23925	4396219	183,75	m2	16000	2.940.000
49.4		Pintura de carpinteria metalica	157,5	m2	21.780	3.430.350	158	m2	23925	3768188	157,50	m2	21000	3.307.500
49.5		Pintura de Canaletas	91,56	ml	9.900	906.444	92	ml	10875	995715	91,56	Ml	15000	1.373.400
49.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	840	m2	17.160	14.414.400	840	m2	18850	15834000	840,00	m2	12500	10.500.000
					-	-								-
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	2.200.473	2.200.473	1,00	Gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	88.440.000	88.440.000	1	un	97.150.000	97.150.000	1,00	Un		-
51.1		Instalacion de equipos	20	un	462.000	9.240.000	20	un	507500	10150000	20,00	Un	3900000	78.000.000
51.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	20	un	3.960.000	79.200.000	20	un	4350000	87000000	20,00	Un	350000	7.000.000
					-	-								-
52	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	13.831.198	13.831.198	1	un	18.193.361	18.193.361	1,00	Un		-
52.1		Empastado	639,74	m2	9.240	5.911.198	640	m2	10150	6493361	639,74	m2	14500	9.276.230
52.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000	80	m2	108750	8700000	80,00	m2	10000	800.000
OFERTA						1.394.721.978				1.498.186.000				1.130.416.549

3. DEPARTAMENTO GUAIRÁ

		CIUDAD: VILLARRICA	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Items	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
53	72131601-	Preparacion de obra	1	un	54.204.164	54.204.164	1	un	38.841.690	38.841.690	1,00	un		-
53.1		Vallado de obra	68	m2	54.780	3.725.040	68	m2	59345	4035460	68,00	m2	28500	1.938.000
53.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800	2	gl	314600	629200	2,00	gl	1600000	3.200.000
53.3		Corte y destronque de arboles	5	un	264.000	1.320.000	5	un	286000	1430000	5,00	un	450000	2.250.000
53.4		Limpieza de terreno	318,39	m2	3.300	1.050.687	318	m2	3575	1138245	318,39	m2	4000	1.273.560
53.5		Relleno y Compactacion	166,18	m3	87.780	14.587.280	166	m3	95095	15802541	166,18	m3	85000	14.125.300
53.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5291000	5291000	1,00	gl	8000000	8.000.000
53.7		Replanteo y Marcacion	621,22	m2	3.698	2.296.029	621	m2	4004	2487365	621,22	m2	3500	2.174.270
53.8		Excavacion de zapatas	96,3	m3	36.960	3.559.248	96	m3	40040	3855852	96,30	m3	24500	2.359.350
53.9		Excavacion de Cimiento de PBC	60,76	m3	33.000	2.005.080	61	m3	35750	2172027	60,76	m3	22000	1.336.720
					-	-								-
54	72131601-	Colocacion de hormigon armado	1	un	154.968.132	154.968.132	1	un	167.081.179	167.081.179	1,00	un		-
54.1		Zapatas	20,75	m3	1.650.000	34.237.500	21	m3	1787500	37090625	20,75	m3	1330000	27.597.500
54.2		Fustes	3,42	m3	1.782.000	6.094.440	3	m3	1930500	6610032	3,42	m3	1350000	4.617.000
54.3		Pilares	4,87	m3	1.848.000	8.999.760	5	m3	2002000	9755306	4,87	m3	1405000	6.842.350
54.4		Vigas	15,23	m3	1.848.000	28.145.040	15	m3	2002000	30487457	15,23	m3	1435000	21.855.050
54.5		Losa	41,59	m3	1.716.000	71.368.440	42	m3	1859000	77317073	41,59	m3	1320000	54.898.800
54.6		Escalera	1,55	m3	2.310.000	3.580.500	2	m3	2502500	3866363	1,55	m3	1950000	3.022.500
54.7		Cordon de hormigon	35,02	ml	72.800	2.542.452	35	ml	78650	2754323	35,02	ml	80000	2.801.600
					-	-								-
55	72131601-	Cimiento (P.B.C.)	61	m3	328.436	19.834.281	61	m3	353.639	21.485.692	60,76	m3	268000	16.283.680
					-	-								-
56	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	186.373.513	186.373.513	1	un	201.904.327	201.904.327	1,00	un		-
56.1		Muro de nivelacion	95,7	m2	134.178	12.840.835	96	m2	145360	13910516	95,70	m2	100000	9.570.000
56.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1322,92	m2	79.200	104.775.264	1.323	m2	85800	113506536	1.322,92	m2	60000	79.375.200
56.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	300,5	m2	204.600	61.482.300	301	m2	221650	66605825	300,50	m2	170000	51.085.000
56.4		Sardinel de ladrillos	152,04	ml	47.850	7.275.114	152	ml	51838	7881450	152,04	ml	40000	6.081.600
					-	-								-
57	72131601-[illegible]	Colocacion de hormigon armado	287	ml	19.272	5.524.319	287	ml	20.878	5.984.679	286,65	ml	60000	17.199.000
					-	-								-
58	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	13	ml	69.960	881.496	13	ml	75.790	954.954	12,60	ml	46500	585.900
					-	-								-
59	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	39.055.114	39.055.114	1	un	42.309.866	42.309.866	1,00	un		-
59.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	571,22	m2	39.798	22.733.414	571	m2	43115	24628151	571,22	m2	28000	15.994.160
59.2		Carpeta para Piso Ceramico	571,22	m2	24.882	14.213.096	571	m2	26956	15397807	571,22	m2	17000	9.710.740
59.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	26,78	m3	78.738	2.108.604	27	m3	85300	2283908	26,78	m3	50000	1.339.000
					-	-								-
60	72131601-006	Aislación	1	un	8.089.875	8.089.875	1	un	8.763.468	8.763.468	1,00	un		-
60.1		Aislacion horizontal	159,5	ml	24.420	3.894.990	159	ml	26455	4219441	159,50	ml	21000	3.349.500
60.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547	39	m2	46475	1832394	39,43	m2	58000	2.286.940
60.3		Aislacion de Losas de Baños	29,96	m2	83.556	2.503.338	30	m2	90519	2711633	29,96	m2	45000	1.348.200
					-	-								-
61	72131601-	Revoques	1	un	86.963.703	86.963.703	1	un	94.210.806	94.210.806	1,00	un		-
61.1		Revoque Interior	1816,33	m2	24.948	45.313.801	1.816	m2	27027	49090060	1.816,33	m2	16000	29.061.280
61.2		Revoque Exterior	682,32	m2	26.664	18.193.380	682	m2	28886	19709496	682,32	m2	16000	10.917.120
61.3		Revoque de Losa	326,14	m2	32.868	10.719.570	326	m2	35607	11612885	326,14	m2	40000	13.045.600
61.4		Revoque de mochetas	379,89	ml	33.528	12.736.952	380	ml	36322	13798365	379,89	ml	20000	7.597.800
					-	-								-
62	72131601-[illegible]	Colocacion de techo	1	un	112.966.339	112.966.339	1	un	104.302.724	104.302.724	1,00	un		-
62.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	388,96	m2	278.520	108.333.139	389	m2	255255	99284424	388,96	m2	200000	77.792.000
62.2		Cabriadas	5,4	ml	858.000	4.633.200	5	ml	929500	5019300	5,40	ml	225000	1.215.000
					-	-								-
63	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	71.428.764	71.428.764	1	un	77.381.228	77.381.228	1,00	un		-
63.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	571,22	m2	98.340	56.173.775	571	m2	106535	60854923	571,22	m2	80000	45.697.600

Hector Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

63.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	502,47	ml	30.360	15.254.989	502	ml	32890	16526305	502,47	ml	14000	7.034.580
					-	-								-
64	72102503-	Instalacion de azulejos	152	m2	108.900	16.527.753	152	m2	117.978	17.904.712	151,77	m2	75000	11.382.750
					-	-								-
65	72102304-	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	6.587.328	6.587.328	1	un	7.136.272	7.136.272	1,00	un		-
65.1		Red de alimentacion Principal	38,52	ml	26.400	1.016.928	39	ml	28600	1101672	38,52	ml	15500	597.060
65.2		Alimentacion de Baño	8	gl	646.800	5.174.400	8	gl	700700	5605600	8,00	gl	250000	2.000.000
65.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000	1,00	gl	250000	250.000
					-	-								-
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	16.394.400	16.394.400	1	un	17.760.800	17.760.800	1,00	un		-
66.1		Artefactos Sanitarios de Baño	8	gl	1.887.600	15.100.800	8	gl	2044900	16359200	8,00	gl	2850000	22.800.000
66.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1	gl	1401400	1401400	1,00	gl	1650000	1.650.000
					-	-								-
67	72102304-	Construccion de desague cloacal	1	un	10.573.200	10.573.200	1	un	11.454.300	11.454.300	1,00	un		-
67.1		Registro	10	un	237.600	2.376.000	10	un	257400	2574000	10,00	un	200000	2.000.000
67.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36	ml	53625	1930500	36,00	ml	22000	792.000
67.3		Desague de Baño	8	gl	752.400	6.019.200	8	gl	815100	6520800	8,00	gl	355000	2.840.000
67.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000	1,00	gl	355000	355.000
					-	-								-
68	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.452.000	1.452.000	1	un	1.573.000	1.573.000	1,00	un	1100000	1.100.000
					-	-								-
69	72102303-	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.195.050	2.195.050	1,00	un	1600000	1.600.000
					-	-								-
70	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	8.688.570	8.688.570	1	un	9.412.361	9.412.361	1,00	un		-
70.1		Bajadas Metalicas	26,54	ml	59.400	1.576.476	27	ml	64350	1707592	26,54	ml	85000	2.255.900
70.2		Canaletas	27,51	ml	59.400	1.634.094	28	ml	64350	1770269	27,51	ml	82300	2.264.073
70.3		Registros con Rejilla Metalica	10	un	270.600	2.706.000	10	un	293150	2931500	10,00	un	230000	2.300.000
70.4		Ductos de Salida	60	ml	46.200	2.772.000	60	ml	50050	3003000	60,00	ml	32000	1.920.000
					-	-								-
71	72131601-002	Construccion e instalaciones electricas	1	un	38.269.440	38.269.440	1	un	41.458.560	41.458.560	1,00	un		-
71.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1	un	3146000	3146000	1,00	un	3500000	3.500.000
71.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2	un	1859000	3718000	2,00	un	3000000	6.000.000
71.3		Alimentacion Principal	60	ml	56.100	3.366.000	60	ml	60775	3646500	60,00	ml	45000	2.700.000
71.4		Interconexiones	176	ml	15.840	2.787.840	176	ml	17160	3020160	176,00	ml	75000	13.200.000
71.5		Puntos y Tomas	107	un	92.400	9.886.800	107	un	100100	10710700	107,00	un	68000	7.276.000
71.6		Circuitos Independientes	16	un	290.400	4.646.400	16	un	314600	5033600	16,00	un	75000	1.200.000
71.7		Circuitos de Comunicacion	16	un	158.400	2.534.400	16	un	171600	2745600	16,00	un	95000	1.520.000
71.8		Colocación y Montaje de Artefactos de iluminación	60	un	145.200	8.712.000	60	un	157300	9438000	60,00	un	150000	9.000.000
					-	-								-
72	72102801-001	Servicio de carpinteria	1	un	38.702.400	38.702.400	1	un	41.684.500	41.684.500	1,00	un		-
72.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	4	un	2.547.600	10.190.400	4	un	2759900	11039600	4,00	un	1350000	5.400.000
72.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000	1	un	1615900	1615900	1,00	un	850000	850.000
72.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	29	un	924.000	26.796.000	29	un	1001000	29029000	29,00	un	550000	15.950.000
					-	-								-
73	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	30.148.800	30.148.800	1	un	32.661.200	32.661.200	1,00	un		-
73.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	10	un	283.800	2.838.000	10	un	307450	3074500	10,00	un	130000	1.300.000
73.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	24	un	679.800	16.315.200	24	un	736450	17674800	24,00	un	350000	8.400.000
73.3		Rejas y portones	34	m2	323.400	10.995.600	34	m2	350350	11911900	34,00	m2	280000	9.520.000
					-	-								-
74	72102602-001	Colocacion de vidrios	1	un	46.068.000	46.068.000	1	un	49.907.000	49.907.000	1,00	un		-
74.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	22	un	1.254.000	27.588.000	22	un	1358500	29887000	22,00	un	1450000	31.900.000
74.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	4	un	4.620.000	18.480.000	4	un	5005000	20020000	4,00	un	2700000	10.800.000
					-	-								-
75	72131601-	Servicio de pintura	1	un	73.386.100	73.386.100	1	un	79.501.701	79.501.701	1,00	un		-
75.1		Pinturas Interior con enduido	1816,33	m2	21.120	38.360.890	1.816	m2	22880	41557722	1.816,33	m2	18000	32.693.940
75.2		Pinturas Exterior con enduido	682,32	m2	26.400	18.013.248	682	m2	28600	19514352	682,32	m2	21000	14.328.720
75.3		Pintura de carpinteria de madera - m2	155,15	m2	21.780	3.379.167	155	m2	23595	3660765	155,15	m2	16000	2.482.400
75.4		Pintura de carpinteria metalica - m2	128,4	m2	21.780	2.796.552	128	m2	23595	3029598	128,40	m2	21000	2.696.400
75.5		Pintura de Canaletas	54,57	ml	9.900	540.243	55	ml	10725	585264	54,57	ml	15000	818.550
75.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	600	m2	17.160	10.296.000	600	m2	18590	11154000	600,00	m2	12500	7.500.000
					-	-								-
76	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	2.000.050	2.000.050	1,00	gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	70.752.000	70.752.000	1	un	76.648.000	76.648.000	1,00	un		-
77.1		Instalacion de equipos	16	un	462.000	7.392.000	16	un	500500	8008000	16,00	un	3900000	62.400.000
77.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	16	un	3.960.000	63.360.000	16	un	4290000	68640000	16,00	un	350000	5.600.000
					-	-								-
78	72131601-	Limpieza de obra	1	un	13.235.152	13.235.152	1	un	14.338.081	14.338.081	1,00	un		-
78.1		Empastado	468,09	m2	9.240	4.325.152	468	m2	10010	4685581	468,09	m2	14500	6.787.305
78.2		Jardineria	90	m2	99.000	8.910.000	90	m2	107250	9652500	90,00	m2	10000	900.000
OFERTA						1.116.401.013				1.167.656.000				890.891.998

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

4. DEPARTAMENTO: CAAGUAZÚ

CIUDAD: CORONEL OVIEDO			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Renglón	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
79	72131601-	Preparacion de obra	1	un	81.082.170	81.082.170	1	un	65.960.018	65.960.018	1,00	un		-
79.1		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000	2	un	286000	572000	2,00	un	450000	900.000
79.2		Relleno y Compactacion	522,9	m3	87.780	45.900.162	523	m3	95095	49725176	522,90	m3	85000	44.446.500
79.3		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5291000	5291000	1,00	gl	8000000	8.000.000
79.4		Replanteo y Marcacion	791,12	m2	3.696	2.923.980	791	m2	4004	3167645	791,12	m2	3500	2.768.920
79.5		Excavacion de zapatas	132,3	m3	36.960	4.889.808	132	m3	40040	5297292	132,30	m3	24500	3.241.350
79.6		Excavacion de Cimiento de PBC	53,34	m3	33.000	1.760.220	53	m3	35750	1906905	53,34	m3	22000	1.173.480
					-	-								-
80	72131601-	Colocacion de hormigon armado	1	un	127.658.520	127.658.520	1	un	138.289.332	138.289.332	1,00	un		-
80.1		Zapatas	23,59	m3	1.650.000	38.923.500	24	m3	1787500	42173382	23,59	m3	1330000	31.374.700
80.2		Fustes	4,79	m3	1.782.000	8.535.780	5	m3	1930500	9254045	4,79	m3	1350000	6.466.500
80.3		Pilares	2,65	m3	1.848.000	4.897.200	3	m3	2002000	5297292	2,65	m3	1405000	3.723.250
80.4		Vigas	10,34	m3	1.848.000	19.108.320	10	m3	2002000	20709890	10,34	m3	1435000	14.837.900
80.5		Losa	30,62	m3	1.716.000	52.543.920	31	m3	1859000	56913285	30,62	m3	1320000	40.418.400
80.6		Escalera	1,58	m3	2.310.000	3.649.800	2	m3	2502500	3941438	1,58	m3	1950000	3.081.000
					-	-								-
81	72131601-	Cimiento (P.B.C.)	52	m3	326.436	17.079.132	52	m3	353.639	18.503.808	52,92	m3	268000	14.021.760
					-	-								-
82	72102504-	Construccion de muro de contencion	111	m3	326.436	36.097.293	111	m3	135.135	14.943.337	110,58	m3	1600000	176.928.000
					-	-								-
83	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	146.614.613	146.614.613	1	un	158.832.460	158.832.460	1,00	un		-
83.1		Muro de nivelacion	65,41	m2	134.178	8.776.583	65	m2	145360	9507271	65,41	m2	100000	6.541.000
83.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1676,41	m2	79.200	132.771.672	1.676	m2	85800	143836374	1.676,41	m2	60000	100.584.600
83.3		Sardinel de ladrillos	105,88	ml	47.850	5.066.358	106	ml	51838	5488815	105,88	ml	40000	4.235.200
					-	-								-
84	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	491	ml	19.272	9.453.587	491	ml	20.878	10.241.442	490,54	ml	60000	29.432.400
					-	-								-
85	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	46.363.917	46.363.917	1	un	50.228.295	50.228.295	1,00	un		-
85.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	716,82	m2	39.798	28.528.002	717	m2	43115	30905695	716,82	m2	28000	20.070.960
85.2		Carpeta para Piso Ceramico	716,82	m2	24.882	17.835.915	717	m2	26956	19322600	716,82	m2	17000	12.185.940
					-	-								-
86	72131601-006	Aislación	1	un	11.085.270	11.085.270	1	un	11.976.930	11.976.930	1,00	un		-
86.1		Aislacion horizontal	163,51	ml	24.420	3.992.914	164	ml	26455	4325724	163,51	ml	21000	3.433.710
86.2		Aislacion vertical	98,11	m2	42.900	4.208.919	98	m2	46475	4559547	98,11	m2	58000	5.690.380
86.3		Aislacion de Losas de Baños	34,15	m2	83.556	2.853.437	34	m2	90519	3091659	34,15	m2	45000	1.536.750
					-	-								-
87	72131601-	Revoques	1	un	132.555.914	132.555.914	1	un	143.601.930	143.601.930	1,00	un		-
87.1		Revoque Interior	2546,08	m2	24.948	63.519.604	2.546	m2	27027	68812912	2.546,08	m2	16500	42.010.320
87.2		Revoque Exterior	1926,03	m2	26.664	51.355.664	1.926	m2	28886	55635242	1.926,03	m2	16000	30.816.480
87.3		Revoque de Losa	407,43	m2	32.868	13.391.409	407	m2	35607	14507247	407,43	m2	40000	16.297.200
87.4		Revoque de mochetas	127,93	ml	33.528	4.289.237	128	ml	36322	4646529	127,93	ml	20000	2.558.600
					-	-								-
88	72131601-	Colocacion de techo	1	un	138.142.554	138.142.554	1	un	127.182.224	127.182.224	1,00	un		-
88.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	483,45	m2	278.520	134.650.494	483	m2	255255	123402877	483,45	m2	200000	96.690.000
88.2		Cabriadas	4,07	m2	858.000	3.492.060	4	m2	929500	3779347	4,07	m2	225000	915.750
					-	-								-
89	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	92.008.211	92.008.211	1	un	99.675.680	99.675.680	1,00	un		-
89.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	716,82	m2	98.340	70.492.079	717	m2	106535	76366419	716,82	m2	78000	55.911.960
89.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	708,7	ml	30.360	21.516.132	709	ml	32890	23309061	708,70	ml	14000	9.921.800
					-	-								-
90	72102503-	Instalacion de azulejos	221	m2	108.800	24.059.769	221	m2	117.975	26.096.731	221,21	m2	75000	16.590.750
					-	-								-
91	72102304-002	Instalacion de fontanería sanitaria	1	un	13.569.600	13.569.600	1	un	14.700.400	14.700.400	1,00	un		-
91.1		Red de alimentacion Principal	58	ml	26.400	1.531.200	58	ml	28600	1658800	58,00	ml	15500	899.000
91.2		Alimentacion de Baño	18	gl	646.800	11.642.400	18	gl	700700	12612600	18,00	gl	250000	4.500.000
91.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000	1,00	gl	250000	250.000
					-	-								-
92	72131601-	Instalaciones sanitarias	1	un	23.944.800	23.944.800	1	un	25.940.200	25.940.200	1,00	un		-
92.1		Artefactos Sanitarios de Baño	12	gl	1.887.600	22.651.200	12	gl	2044900	24538800	12,00	gl	2800000	33.600.000
92.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1	gl	1401400	1401400	1,00	gl	1600000	1.600.000
					-	-								-
93	72102304-	Construccion de desague cloacal	1	un	17.334.900	17.334.900	1	un	18.779.475	18.779.475	1,00	un		-
93.1		Registro	16	un	237.600	3.801.600	16	un	257400	4118400	16,00	un	200000	3.200.000
93.2		Cañeria de Conexion a la Red	83	ml	49.500	4.108.500	83	ml	53625	4450875	83,00	ml	22000	1.826.000
93.3		Desague de Baño	12	gl	752.400	9.028.800	12	gl	815100	9781200	12,00	gl	355000	4.260.000
93.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000	1,00	gl	355000	355.000
					-	-								-
94	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.573.000	3.146.000	2,00	un	1100000	2.200.000
					-	-								-
95	72102303-	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.195.050	2.195.050	1,00	un	1800000	1.800.000
					-	-								-
96	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	16.254.744	16.254.744	1	un	17.609.307	17.609.307	1,00	un		-
96.1		Bajadas Metalicas	73,71	ml	59.400	4.378.374	74	ml	64350	4743239	73,71	ml	85000	6.265.350
96.2		Canaletas	43,05	ml	59.400	2.557.170	43	ml	64350	2770268	43,05	ml	82300	3.543.015
96.3		Registros con Rejilla Metalica	16	un	270.600	4.329.600	16	un	293150	4690400	16,00	un	230000	3.680.000
96.4		Ductos de Salida	108	ml	46.200	4.989.600	108	ml	50050	5405400	108,00	ml	32000	3.456.000
					-	-								-
97	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	52.075.320	52.075.320	1	un	56.414.930	56.414.930	1,00	un		-
97.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000	2	un	3146000	6292000	2,00	un	3500000	7.000.000
97.2		Tablero Seccional	4	un	1.716.000	6.864.000	4	un	1859000	7436000	4,00	un	3000000	12.000.000
97.3		Alimentacion Principal	2	gl	56.100	112.200	2	gl	60775	121550	2,00	gl	45000	90.000
97.4		Interconexiones	223	ml	15.840	3.532.320	223	ml	17160	3826680	223,00	ml	75000	16.725.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

97.5		Puntos y Tomas	129	un	92.400	11.919.600	129	un	100100	12912900	129,00	un	68000	8.772.000
97.6		Circuitos Independientes	20	un	290.400	5.808.000	20	un	314600	6292000	20,00	un	75000	1.500.000
97.7		Circuitos de Comunicacion	20	un	158.400	3.168.000	20	un	171600	3432000	20,00	un	95000	1.900.000
97.8		Colocación y Montaje de Ventilador extractor	6	un	396.000	2.376.000	6	un	429000	2574000	6,00	un	850000	5.100.000
97.9		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	86	un	145.200	12.487.200	86	un	157300	13527800	86,00	un	150000	12.900.000
					-	-								-
98	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	42.094.800	42.094.800	1	un	45.602.700	45.602.700	1,00	un		-
98.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	2	un	2.547.600	5.095.200	2	un	2759900	5519800	2,00	un	1350000	2.700.000
98.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600	1	un	1615900	1615900	1,00	un	950000	950.000
98.3		Puerta tablero, marco, contramarco y	4	un	1.716.000	6.864.000	4	un	1859000	7436000	4,00	un	850000	3.400.000
98.4		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	31	un	924.000	28.644.000	31	un	1001000	31031000	31,00	un	550000	17.050.000
					-	-								-
99	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	12.467.400	12.467.400	1	un	13.506.350	13.506.350	1,00	un		-
99.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	8	un	283.800	2.270.400	8	un	307450	2459600	8,00	un	130000	1.040.000
99.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	15	un	679.800	10.197.000	15	un	736450	11046750	15,00	un	350000	5.250.000
					-	-								-
100	72102902-004	Colocacion de vidrios (Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio)	18	m2	792.000	13.939.200	18	m2	858.000	15.100.800	17,60	m2	550000	9.680.000
					-	-								-
101	72131601-001	Servicio de pintura	1	un	117.620.738	117.620.738	1	un	127.422.338	127.422.338	1,00	un		-
101.1		Pinturas Interior con enduido	2595,52	m2	21.120	54.817.382	2.596	m2	22880	59385469	2.595,52	m2	18000	46.719.360
101.2		Pinturas Exterior con enduido	1963,43	m2	26.400	51.834.552	1.963	m2	28600	56153998	1.963,43	m2	21000	41.232.030
101.3		Pintura de carpinteria de madera	168	m2	21.780	3.659.040	168	m2	23595	3963960	168,00	m2	16000	2.688.000
101.4		Pintura de carpinteria metalica	84	m2	21.780	1.829.520	84	m2	23595	1981980	84,00	m2	21000	1.764.000
101.5		Pintura de Canaletas	116,76	ml	9.900	1.155.924	117	ml	10725	1252251	116,76	ml	15000	1.751.400
101.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	252	m2	17.160	4.324.320	252	m2	18590	4684680	252,00	m2	12500	3.150.000
					-	-								-
102	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	3.148.963	3.148.963	1,00	gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
103	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	88.440.000	88.440.000	1	un	95.810.000	95.810.000	1,00	un		-
103.1		Instalacion de equipos	20	un	462.000	9.240.000	20	un	500500	10010000	20,00	un	3900000	78.000.000
103.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	20	un	3.960.000	79.200.000	20	un	4290000	85800000	20,00	un	350000	7.000.000
					-	-								-
104	72131601-	Limpieza de obra (Jardineria)	30	m2	99.000	2.970.000	30	m2	107.250	3.217.500	30,00	m2	15000	450.000
OFERTA						1.271.142.752				1.308.124.000				1.172.051.715

5. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

Item	Codigo de Catalogo	CIUDAD: SAN PEDRO / Descripcion	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
			Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
105	72131601-	Preparacion de obra	1	un	42.390.816	42.390.816	1	un	18.614.180	18.614.180	1,00	un		-
105.1		Demoliciones	160,81	m2	16.500	2.653.365	161	m2	12500	2010125	160,81	m2	5000	804.050
105.2		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000	2	un	200000	400000	2,00	un	450000	900.000
105.3		Limpieza de terreno	295,17	m2	3.300	974.061	295	m2	2500	737925	295,17	m2	4000	1.180.680
105.4		Relleno y Compactacion	88,04	m3	87.780	7.728.151	88	m3	66500	5854634	88,04	m3	85000	7.483.400
105.5		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5500000	5500000	1,00	gl	8000000	8.000.000
105.6		Replanteo y Marcacion	329,12	m2	3.696	1.216.428	329	m2	2800	921536	329,12	m2	3500	1.151.920
105.7		Excavacion de zapatas	86,67	m3	36.960	3.203.323	87	m3	28000	2426760	86,67	m3	24000	2.080.080
105.8		Excavacion de Cimiento de PBC	30,53	m3	33.000	1.007.490	31	m3	25000	763200	30,53	m3	22000	671.660
					-	-								-
106	72131601-	Colocacion de hormigon armado	1	un	98.182.326	98.182.326	1	un	74.377.445	74.377.445	1,00	un		-
106.1		Zapatas	16,68	m3	1.650.000	27.522.000	17	m3	1250000	20843750	16,68	m3	1330000	22.184.400
106.2		Fustes	3,08	m3	1.782.000	5.488.560	3	m3	1350000	4160160	3,08	m3	1350000	4.158.000
106.3		Pilares	2,62	m3	1.848.000	4.841.760	3	m3	1400000	3668000	2,62	m3	1405000	3.681.100
106.4		Vigas	7,44	m3	1.848.000	13.749.120	7	m3	1400000	10421600	7,44	m3	1435000	10.676.400
106.5		Losa	24	m3	1.716.000	41.184.000	24	m3	1300000	31204025	24,00	m3	1320000	31.680.000
106.6		Escalera	1,61	m3	2.310.000	3.719.100	2	m3	1750000	2808750	1,61	m3	1900000	3.059.000
106.7		Cordon de hormigon	23,11	ml	72.600	1.677.786	23	ml	55000	1271160	23,11	ml	80000	1.848.800
					-	-								-
107	72131601-	Cimiento (P.B.C.)	31	M3	326.436	9.966.091	31	m3	247.300	7.549.575	30,53	m3	268000	8.182.040
					-	-								-
108	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	73.421.361	73.421.361	1	un	55.622.530	55.622.530	1,00	un		-
108.1		Muro de nivelacion	42,92	m2	134.178	5.758.920	43	m2	101650	4363225	42,92	m2	100000	4.292.000
108.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	789,11	m2	79.200	62.497.512	789	m2	60000	47346480	789,11	m2	60000	47.346.600
108.3		Sardinel de ladrillos	107,94	ml	47.850	5.164.929	108	ml	36250	3912825	107,94	ml	40000	4.317.600
					-	-								-
109	72131601-	Colocacion de hormigon armado	322	ml	19.272	6.204.238	322	ml	14.600	4.700.178	321,93	ml	60000	19.315.800
					-	-								-
110	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	32.212.548	32.212.548	1	un	24.403.147	24.403.147	1,00	un		-
110.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	400,24	m2	39.798	15.928.752	400	m2	30150	12067236	400,24	m2	28000	11.206.720
110.2		Carpeta para Piso Ceramico	400,24	m2	24.882	9.958.772	400	m2	18850	7544524	400,24	m2	17000	6.804.080
110.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	80,33	m3	78.738	6.325.024	80	m3	59650	4791387	80,33	m2	50000	4.016.500
					-	-								-
111	72131601-006	Aislación	1	un	6.488.287	6.488.287	1	un	4.918.239	4.918.239	1,00	un		-

Econ. Ulises Medina
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

111.1		Aislacion horizontal	107,31	ml	24.420	2.620.510	107	ml	18500	1985235	107,31	ml	21000	2.253.510
111.2		Aislacion vertical	64,39	m2	42.900	2.762.331	64	m2	32500	2092545	64,39	m2	58000	3.734.620
111.3		Aislacion de Losas de Baños	13,23	m2	83.556	1.105.446	13	m2	63300	837459	13,23	m2	45000	595.350
					-	-								-
112	72131601-008	Revoques	1	un	46.364.311	46.364.311	1	un	36.124.576	36.124.576	1,00	un		-
112.1		Revoque Interior	1023,31	m2	24.948	25.529.538	1.023	m2	18900	19340635	1.023,31	m2	16000	16.372.960
112.2		Revoque Exterior	451,09	m2	26.664	12.027.864	451	m2	20200	9112091	451,09	m2	16000	7.217.440
112.3		Revoque de Losa	181,19	m2	32.868	5.955.353	181	m2	24900	4511582	181,19	m2	40000	7.247.600
112.4		Revoque de mochetas	85,05	ml	33.528	2.851.556	85	ml	25400	2160270	85,05	ml	20000	1.701.000
					-	-								-
113	72131601-	Colocacion de techo	1	un	92.170.874	92.170.874	1	un	59.561.249	59.561.249	1,00	un		-
113.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	315,22	m2	278.520	87.795.074	315	m2	178500	56266249	315,22	m2	200000	63.044.000
113.2		Cabriadas	5,1	ml	858.000	4.375.800	5	ml	650000	3315000	5,10	ml	225000	1.147.500
					-	-								-
114	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	50.690.561	50.690.561	1	un	38.401.998	38.401.998	1,00	un		-
114.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	400,24	m2	98.340	39.359.602	400	m2	74500	29817880	400,24	m2	78000	31.218.720
114.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	373,22	ml	30.360	11.330.959	373	ml	23000	8584118	373,22	ml	14000	5.225.080
					-	-								-
115	72102503-001	Instalacion de azulejos	98	m2	109.900	10.709.226	98	m2	82.500	8.113.413	98,34	m2	75000	7.375.500
					-	-								-
116	72102304-	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	5.214.000	8.214.000	1	un	3.950.000	3.950.000	1,00	un		-
116.1		Red de alimentacion Principal	60	ml	26.400	1.584.000	60	ml	20000	1200000	60,00	ml	15500	930.000
116.2		Alimentacion de Baño	5	gl	646.800	3.234.000	5	gl	490000	2450000	5,00	gl	250000	1.250.000
116.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	300000	300000	1,00	gl	250000	250.000
					-	-								-
117	72131601-	Instalaciones sanitarias	1	un	10.731.600	10.731.600	1	un	8.130.000	8.130.000	1,00	un		-
117.1		Artefactos Sanitarios de Baño	5	gl	1.887.600	9.438.000	5	gl	1430000	7150000	5,00	gl	2800000	14.000.000
117.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1	gl	980000	980000	1,00	gl	1600000	1.600.000
					-	-								-
118	72102304-	Construccion de desague cloacal	1	un	9.652.500	9.652.500	1	un	7.312.500	7.312.500	1,00	un		-
118.1		Registro	10	un	237.600	2.376.000	10	un	180000	1800000	10,00	un	200000	2.000.000
118.2		Cañeria de Conexion a la Red	63	ml	49.500	3.118.500	63	ml	37500	2362500	63,00	ml	22000	1.386.000
118.3		Desague de Baño	5	gl	752.400	3.762.000	5	gl	570000	2850000	5,00	gl	355000	1.775.000
118.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	300000	300000	1,00	gl	355000	355.000
					-	-								-
119	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.100.000	2.200.000	2,00	un	1100000	2.200.000
					-	-								-
120	72102303-	Pozo Ciego	1	un	2.028.200	2.028.200	1	un	1.535.000	1.535.000	1,00	un	1800000	1.800.000
					-	-								-
121	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	14.210.658	14.210.658	1	un	10.765.650	10.765.650	1,00	un		-
121.1		Bajadas Metalicas	40,32	ml	59.400	2.395.008	40	ml	45000	1814400	40,32	ml	85000	3.427.200
121.2		Canaletas	43,05	ml	59.400	2.557.170	43	ml	45000	1937250	43,05	ml	82300	3.543.015
121.3		Registros con Rejilla Metalica	16,8	un	270.600	4.546.080	17	un	205000	3444000	16,80	un	230000	3.864.000
121.4		Ductos de Salida	102	ml	46.200	4.712.400	102	ml	35000	3570000	102,00	ml	32000	3.264.000
					-	-								-
122	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	un	26.321.460	26.321.460	1	un	19.940.500	19.940.500	1,00	un		-
122.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000	2	un	2200000	4400000	2,00	un	4000000	8.000.000
122.2		Tablero Seccional	3	un	1.716.000	5.148.000	3	un	1300000	3900000	3,00	un	3000000	9.000.000
122.3		Alimentacion Principal	17	ml	56.100	953.700	17	ml	42500	722500	17,00	ml	45000	765.000
122.4		Interconexiones	79	ml	15.840	1.251.360	79	ml	12000	948000	79,00	ml	75000	5.925.000
122.5		Puntos y Tomas	57	un	92.400	5.266.800	57	un	70000	3990000	57,00	un	68000	3.876.000
122.6		Circuitos Independientes	7	un	290.400	2.032.800	7	un	220000	1540000	7,00	un	75000	525.000
122.7		Circuitos de Comunicacion	7	un	158.400	1.108.800	7	un	120000	840000	7,00	un	95000	665.000
122.8		Colocación y Montaje de Ventilador extractor	1	un	396.000	396.000	1	un	300000	300000	1,00	un	500000	500.000
122.9		Colocación y Montaje de Artefactos de	30	un	145.200	4.356.000	30	un	110000	3300000	30,00	un	150000	4.500.000
					-	-								-
123	72102601-	Servicio de carpinteria	1	un	21.146.400	21.146.400	1	un	16.020.000	16.020.000	1,00	un		-
123.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco,	3	un	2.547.600	7.642.800	3	un	1930000	5790000	3,00	un	1300000	3.900.000
123.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco	1	un	1.491.600	1.491.600	1	un	1130000	1130000	1,00	un	1200000	1.200.000
123.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	13	un	924.000	12.012.000	13	un	700000	9100000	13,00	un	850000	11.050.000
					-	-								-
124	72101803-	Carpinteria Metalica	1	un	8.830.800	8.830.800	1	un	6.690.000	6.690.000	1,00	un		-
124.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	4	un	283.800	1.135.200	4	un	215000	860000	4,00	un	130000	520.000
124.2		Ventana tipo balancin para oficinas	11	un	699.600	7.695.600	11	un	530000	5830000	11,00	un	350000	3.850.000
					-	-								-
125	72102602-004	Colocacion de vidrios	1	un	31.416.000	31.416.000	1	un	23.800.000	23.800.000	1,00	un		-
125.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	14	un	1.254.000	17.556.000	14	un	950000	13300000	14,00	un	1450000	20.300.000
125.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	3	un	4.620.000	13.860.000	3	un	3500000	10500000	3,00	un	2900000	8.700.000
					-	-								-
126	72131601-	Servicio de pintura	1	un	40.566.786	40.566.786	1	un	30.732.577	30.732.577	1,00	un		
126.1		Pinturas Interior con enduido	1023,31	m2	21.120	21.612.307	1.023	m2	16000	16373024	1023,31	m2	18000	18.419.580
126.2		Pinturas Exterior con enduido	451,09	m2	26.400	11.908.776	451	m2	20000	9021872	451,09	m2	21000	9.472.890
126.3		Pintura de carpinteria de madera	77,75	m2	21.780	1.693.395	78	m2	16500	1282875	77,75	m2	16000	1.244.000
126.4		Pintura de carpinteria metalica	57,75	m2	21.780	1.257.795	58	m2	16500	952875	57,75	m2	21000	1.212.750

Econ. Ulises Martinez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

126.5		Pintura de Canaletas	83,37	ml	9.900	825.363	83	ml	7500	625275	83,37	ml	15000	1.250.550
126.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152	191	m2	13000	2476656	190,51	m2	12500	2.381.375
					-	-								-
127	78111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.904.000	2.904.000	1	gl	2.200.551	2.200.551	1,00	gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	30.954.000	30.954.000	1	un	23.450.000	23.450.000	1,00	un		-
128.1		Instalacion de equipos	7	un	462.000	3.234.000	7	un	350000	2450000	7,00	un	3900000	27.300.000
128.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	7	un	3.960.000	27.720.000	7	un	3000000	21000000	7,00	un	350000	2.450.000
					-	-								-
129	72131601-	Limpieza de obra	1	un	12.875.551	12.875.551	1	un	9.602.690	9.602.690	1,00	un		-
129.1		Empastado	514,67	m2	9.240	4.755.551	515	m2	7000	3602690	514,67	m2	14500	7.462.715
129.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000	80	m2	75000	6000000	80,00	m2	10000	800.000
OFERTA						688.354.595				497.733.000				554.088.185

6. DEPARTAMENTO: ALTO PARANÁ

		CIUDAD: ÑACUNDAY	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
130	72131601-	Preparacion de obra	1	un	46.264.370	46.264.370	1	un	31.245.670	31.245.670	1,00	un		
130.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062	142,9	m2	60.175	8.599.008	142,90	m2	28500	4.072.650
130.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1	gl	319.000	319.000	1,00	gl	1600000	1.600.000
130.3		Demoliciones	51,8	m2	12.540	649.572	51,8	m2	13.775	713.545	51.080,00	m2	5000	255.400.000
130.4		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000	3	un	290.000	870.000	3,00	un	450000	1.350.000
130.5		Limpieza de terreno	637,3	m2	3.300	2.103.090	637,3	m2	3.625	2.310.213	637,30	m2	4000	2.549.200
130.6		Relleno y Compactacion	96,47	m3	87.780	8.468.137	96,47	m3	96.425	9.302.236	96,47	m3	85000	8.199.950
130.7		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	7.975.000	7.975.000	1,00	gl	8000000	8.000.000
130.8		Replanteo y Marcacion	112,7	m2	3.696	416.539	112,7	m2	4.060	457.562	112,70	m2	3500	394.450
130.9		Excavacion de Cimiento de PBC	19,29	m3	33.000	636.570	19,29	m3	36.250	699.106	19,29	m3	22000	424.380
					-	-								-
131	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	120	ml	72.600	8.712.000	120	ml	79.750	9.570.000	120,00	ml	80000	9.600.000
					-	-								-
132	72131601-[illegible]	Cimiento (P.B.C.)	19	m3	324.060	6.134.456	19	m3	356.975	6.756.699	18,95	m3	268000	5.079.240
					-	-								-
133	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	62.653.813	62.653.813	1	un	68.823.617	68.823.617	1,00	un		
133.1		Muro de nivelacion	39,43	m2	134.178	5.290.639	39,43	m2	147.393	5.811.338	39,43	m2	100000	3.943.000
133.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	399,01	m2	79.200	31.601.592	399,01	m2	87.000	34.713.549	399,01	m2	60000	23.940.600
133.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	115,5	m2	204.600	23.631.300	115,5	m2	224.750	25.958.625	115,50	m2	170000	19.635.000
133.4		Sardinel de ladrillos	44,52	ml	47.850	2.130.282	44,52	ml	52.563	2.340.105	44,52	ml	40000	1.780.800
					-	-								-
134	72131601-[illegible]	Colocacion de hormigon armado	116	ml	19.272	2.235.916	116	ml	21.170	2.455.135	115,50	ml	60000	6.930.000
					-	-								-
135	72131601-	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	12	ml	69.960	822.730	12	ml	76.850	903.786	11,76	ml	46500	546.840
					-	-								-
136	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	12.185.674	12.185.674	1		13.385.956	13.385.956	1,00	un		-
136.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	108,2	m2	39.798	4.306.144	108,2		43.718	4.730.397	108,20	m2	28000	3.029.600
136.2		Carpeta para Piso Ceramico	108,2	m2	24.882	2.692.232	108,2		27.333	2.957.499	108,20	m2	17000	1.839.400
136.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	92,14	m3	56.298	5.187.298	92,14		61.843	5.698.060	92,14	m3	50000	4.607.000
					-	-								-
137	72131601-006	Aislación	1	un	3.617.308	3.617.308	1		3.973.307	3.973.307	1,00	un		-
137.1		Aislacion horizontal	78,86	ml	24.420	1.925.761	78,86		26.825	2.115.286	78,86	ml	21000	1.656.060
137.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547	39,43		47.125	1.858.021	39,43	m2	58000	2.286.940
					-	-								-
138	72131601-008	Revoques	1	un	19.542.885	19.542.885	1		21.467.694	21.467.694	1,00	un		-
138.1		Revoque Interior	481,62	m2	24.948	12.015.456	481,62		27.405	13.198.891	481,62	m2	16000	7.705.920
138.2		Revoque Exterior	225,27	m2	26.664	6.006.599	225,27		29.290	6.598.194	225,27	m2	16000	3.604.320
138.3		Revoque de mochetas	45,36	ml	33.528	1.520.830	45,36		36.830	1.670.609	45,36	ml	20000	907.200
					-	-								-
139	72131601-[illegible]	Colocacion de techo	1	un	43.146.523	43.146.523	1		40.393.002	40.393.002	1,00	un		-
139.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	148,66	m3	278.520	41.404.783	148,66		258.825	38.476.899	148,66	m3	200000	29.732.000
139.2		Cabriadas	2,03	m2	858.000	1.741.740	2,03		942.500	1.916.103	2,03	m2	225000	456.750
					-	-								-
140	72131601-[illegible]	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	13.078.857	13.078.857	1		14.366.777	14.366.777	1,00	un		-
140.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	103,05	m2	98.340	10.133.937	103,05		108.025	11.131.977	103,05	m2	78000	8.037.900
140.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	97	ml	30.360	2.944.920	97		33.350	3.234.800	97,00	ml	14000	1.358.000
					-	-								-
141	72102503-[illegible]	Instalacion de azulejos	35	m2	106.900	3.823.479	35		119.835	4.200.273	35,11	m2	75000	2.633.250
					-	-								-
142	72102304-	Instalacion de fontanaria sanitaria	1	un	2.350.786	2.350.786	1		2.582.088	2.582.088	1,00	un		-
142.1		Red de alimentacion Principal	18,03	ml	39.600	713.988	18,03		43.500	784.088	18,03	ml	15500	279.465
142.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2		681.500	1.363.000	2,00	gl	250000	500.000
142.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1		435.000	435.000	1,00	gl	250000	250.000
					-	-								-
143	72131601-	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800	1		5.568.000	5.568.000	1,00	un		-
143.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200	2		2.073.500	4.147.000	2,00	gl	2800000	5.600.000
143.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1		1.421.000	1.421.000	1,00	gl	1600000	1.600.000
					-	-								-

Poder Judicial
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

144	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200	1		5.089.500	5.089.500	1,00	un		-
144.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4		261.000	1.044.000	4,00	un	200000	800.000
144.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36		54.375	1.957.500	36,00	ml	22000	792.000
144.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2		826.500	1.653.000	2,00	gl	355000	710.000
144.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1		435.000	435.000	1,00	gl	355000	355.000
					-	-								-
145	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2		1.595.000	3.190.000	2,00	un	1100000	2.200.000
					-	-								-
146	72102303-002	Poza Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2		2.225.750	4.451.500	2,00	un	1800000	3.600.000
					-	-								-
147	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	5.859.018	5.859.018	1		6.436.717	6.436.717	1,00	un		-
147.1		Bajadas Metalicas	18,06	ml	59.400	1.072.764	18,06		65.250	1.178.415	18,06	ml	85000	1.535.100
147.2		Canaletas	16,91	ml	59.400	1.004.454	16,91		65.250	1.103.052	16,91	ml	82300	1.391.693
147.3		Registros con Rejilla Metalica	8	un	270.600	2.164.800	8		297.250	2.378.000	8,00	un	230000	1.840.000
147.4		Ductos de Salida	35	ml	46.200	1.617.000	35		50.750	1.776.250	35,00	ml	32000	1.120.000
					-	-								-
148	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	un	15.697.440	15.697.440	1		17.243.400	17.243.400	1,00	un		-
148.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1		3.190.000	3.190.000	1,00	un	3500000	3.500.000
148.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2		1.885.000	3.770.000	2,00	un	3000000	6.000.000
148.3		Alimentacion Principal	1	gl	1.029.600	1.029.600	1		1.131.000	1.131.000	1,00	gl	3500000	3.500.000
148.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56		17.400	974.400	56,00	ml	75000	4.200.000
148.5		Puntos y Tomas	36	un	92.400	3.326.400	36		101.500	3.654.000	36,00	un	68000	2.448.000
148.6		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600	4		319.000	1.276.000	4,00	un	75000	300.000
148.7		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600	4		174.000	696.000	4,00	un	95000	380.000
148.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	16	un	145.200	2.323.200	16		159.500	2.552.000	16,00	un	150000	2.400.000
					-	-								-
149	72102601-	Servicio de carpinteria	1	un	8.883.600	8.883.600	1		9.758.500	9.758.500	1,00	un		-
149.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600	1		2.798.500	2.798.500	1,00	un	1350000	1.350.000
149.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000	1		1.885.000	1.885.000	1,00	un	900000	900.000
149.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000	5		1.015.000	5.075.000	5,00	un	650000	3.250.000
					-	-								-
150	72101903-	Carpinteria Metalica	1	un	40.220.400	40.220.400	1		44.181.500	44.181.500	1,00	un		-
150.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2		311.750	623.500	2,00	un	130000	260.000
150.2		Ventana tipo balancin para oficinas	6	un	679.800	4.078.800	6		746.750	4.480.500	6,00	un	350000	2.100.000
150.3		Rejas y portones	110	un	323.400	35.574.000	110		355.250	39.077.500	110,00	un	280000	30.800.000
					-	-								-
151	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	20.077.332	20.077.332	1		22.054.746	22.054.746	1,00	un		-
151.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814	481,62		23.200	11.173.665	481,62	m2	18000	8.669.160
151.2		Pinturas Exterior con enduido	225,27	m2	26.400	5.947.128	225,27		29.000	6.532.865	225,27	m2	21000	4.730.670
151.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083	7,35		23.925	175.849	7,35	un	16000	117.600
151.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952	8,4		23.925	200.970	8,40	un	21000	176.400
151.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203	34,97		10.875	380.245	34,97	ml	15000	524.550
151.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152	190,51		18.850	3.591.152	190,51	m2	12500	2.381.375
					-	-								-
152	76111702-	Servicio de limpieza general de la	1	gl	2.442.000	2.442.000	1		2.488.355	2.488.355	1,00	gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
153	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	30.954.000	30.954.000	1		34.002.500	34.002.500	1,00	un		-
153.1		Instalacion de equipos	7	un	462.000	3.234.000	7		507.500	3.552.500	7,00	un	3900000	27.300.000
153.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	7	un	3.960.000	27.720.000	7		4.350.000	30.450.000	7,00	un	350000	2.450.000
					-	-								-
154	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	7.144.533	7.144.533	1		7.848.108	7.848.108	1,00	un		-
154.1		Empastado	669,17	m2	9.900	6.624.783	669,17		10.875	7.277.170	669,17	m2	14500	9.702.965
154.2		Jardineria	5,25	m2	99.000	519.750	5,25		108.750	570.938	5,25	m2	10000	52.500
OFERTA						372.495.622				382.406.000				566.360.928

7. DEPARTAMENTO: MISIONES

		CIUDAD: SAN MIGUEL	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
155	72131601-	Preparacion de obra	1	un	49.898.805	49.898.805	1	un	32.627.616	32.627.616	1,00	un		-
155.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062	142,90	m2	60.175	8.599.008	142,90	m2	28500	4.072.650
155.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1,00	gl	319.000	319.000	1,00	gl	1600000	1.600.000
155.3		Corte y destrongue de arboles	3	un	264.000	792.000	3,00	un	290.000	870.000	3,00	un	450000	1.350.000
155.4		Limpieza de terreno	652,3	m2	3.300	2.152.590	652,30	m2	3.625	2.364.588	652,30	m2	4000	2.609.200
155.5		Relleno y Compactacion	144,71	m3	87.780	12.702.644	144,71	m3	96.425	13.953.354	144,71	m3	85000	12.300.350
155.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1,00	gl	5.365.000	5.365.000	1,00	gl	8000000	8.000.000
155.7		Replanteo y Marcacion	112,7	m2	3.696	416.539	112,70	m2	4.060	457.562	112,70	m2	3500	394.450
155.8		Excavacion de Cimiento de PBC	19,29	m3	33.000	636.570	19,29	m3	36.250	699.106	19,29	m3	22000	424.380
					-	-								-
156	72131601-	Colocacion de hormigon armado (Cordon	128	ml	72.600	9.321.840	128	ml	79.780	10.239.900	128,40	ml	85000	10.914.000
					-	-								-
157	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	19	m3	324.060	6.251.117	19	m3	356.975	6.885.220	19,29	m3	258000	5.169.720
					-	-								-
158	72102504-	Construcción de muro perimetral	1	un	86.618.047	86.618.047	1	un	95.144.723	95.144.723	1,00	un		
158.1		Muro de nivelacion	40,18	m2	134.178	5.391.272	40,18	m2	147.393	5.922.080	40,18	m2	100000	4.018.000
158.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	406,61	m2	79.200	32.203.512	406,61	m2	87.000	35.374.759	406,61	m2	60000	24.396.600
158.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	228,98	m2	204.600	46.849.308	228,98	m2	224.750	51.463.255	228,98	m2	170000	38.926.600
158.4		Sardinel de ladrillos	45,37	ml	47.850	2.170.955	45,37	ml	52.563	2.384.679	45,37	ml	45000	2.041.650

Econ. Ulises Martinez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

159	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envaritado)	229	ml	19.272	4.412.903	229	ml	21.170	4.847.507	228,98	ml	60000	13.738.800
160	72131601-	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	12	ml	69.960	838.121	12	ml	76.850	920.971	11,98	ml	46500	557.070
161	72131601-005	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	7.945.122	7.945.122	1	un	8.727.656	8.727.656	1,00	un		-
161.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	110,26	m2	39.798	4.388.127	110,26	m2	43.718	4.820.500	110,26	m2	28000	3.087.280
161.2		Carpeta para Piso Ceramico	110,26	m2	24.882	2.743.489	110,26	m2	27.333	3.013.833	110,26	m2	17000	1.874.420
161.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	14,45	m3	56.298	813.506	14,45	m3	61.843	893.323	14,45	m3	50000	722.500
162	72131601-006	Aislacion	1	un	3.686.113	3.686.113	1	un	4.048.989	4.048.989	1,00	un		-
162.1		Aislacion horizontal	80,36	ml	24.420	1.962.391	80,36	ml	26.825	2.155.577	80,36	ml	21000	1.687.560
162.2		Aislacion vertical	40,18	m2	42.900	1.723.722	40,18	m2	47.125	1.893.412	40,18	m2	58000	2.330.440
163	72131601-008	Revoques	1	un	19.915.130	19.915.130	1	un	21.876.603	21.876.603	1,00	un		-
163.1		Revoque Interior	490,8	m2	24.948	12.244.478	490,80	m2	27.405	13.450.299	490,80	m2	15500	7.607.400
163.2		Revoque Exterior	229,56	m2	26.664	6.120.988	229,56	m2	29.290	6.723.874	229,56	m2	16000	3.672.960
163.3		Revoque de mochetas	46,22	ml	33.528	1.549.664	46,22	ml	36.830	1.702.430	46,22	ml	20000	924.400
164	72131601-	Colocacion de techo	1	un	43.951.446	43.951.446	1	un	41.140.126	41.140.126	1,00	un		-
164.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	151,55	m3	278.520	42.209.706	151,55	m3	258.825	39.224.023	151,55	m3	200000	30.310.000
164.2		Cabriadas	2,03	m2	858.000	1.741.740	2,03	m2	942.500	1.916.103	2,03	m2	225000	456.750
165	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	14.812.717	14.812.717	1	un	16.271.379	16.271.379	1,00	un		-
165.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	103,05	m2	98.340	10.133.937	103,05	m2	108.025	11.131.977	103,05	m2	78000	8.037.900
165.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	154,11	ml	30.360	4.678.780	154,11	ml	33.350	5.139.402	154,11	ml	14000	2.157.540
166	72102303-	Instalacion de azulejos	34	m2	109.900	3.750.516	34	m2	119.626	4.120.288	34,44	m2	75000	2.583.000
167	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	2.587.200	2.587.200	1	un	2.842.000	2.842.000	1,00	un		-
167.1		Red de alimentacion Principal	24	ml	39.600	950.400	24,00	ml	43.500	1.044.000	24,00	ml	15500	372.000
167.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2,00	gl	681.500	1.363.000	2,00	gl	250000	500.000
167.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000	1,00	gl	250000	250.000
168	72131601-	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800	1	un	5.568.000	5.568.000	1,00	un		-
168.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200	2,00	gl	2.073.500	4.147.000	2,00	gl	2800000	5.600.000
168.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1,00	gl	1.421.000	1.421.000	1,00	gl	1600000	1.600.000
169	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200	1	un	5.089.500	5.089.500	1,00	un		-
169.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4,00	un	261.000	1.044.000	4,00	un	200000	800.000
169.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36,00	ml	54.375	1.957.500	36,00	ml	22000	792.000
169.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2,00	gl	826.500	1.653.000	2,00	gl	355000	710.000
169.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000	1,00	gl	355000	355.000
170	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000	2,00	un	1100000	2.200.000
171	72102303-	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2	un	2.225.750	4.451.500	2,00	un	1800000	3.600.000
172	72102304-	Construccion de desagua pluvial	1	un	6.129.222	6.129.222	1	un	6.732.923	6.732.923	1,00	un		-
172.1		Bajadas Metalicas	18,4	ml	59.400	1.092.960	18,40	ml	65.250	1.200.861	18,40	ml	85000	1.564.000
172.2		Canaletas	17,23	ml	59.400	1.023.462	17,23	ml	65.250	1.124.062	17,23	ml	82300	1.418.029
172.3		Registros con Rejilla Metalica	8	un	270.600	2.164.800	8,00	un	297.250	2.378.000	8,00	un	230000	1.840.000
172.4		Ductos de Salida	40	ml	46.200	1.848.000	40,00	ml	50.750	2.030.000	40,00	ml	32000	1.280.000
173	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	un	18.416.640	18.416.640	1	un	19.360.400	19.360.400	1,00	un		
173.1		Tablero Principal	1	gl	2.904.000	2.904.000	1,00	gl	3.190.000	3.190.000	1,00	gl	3500000	3.500.000
173.2		Tablero Seccional	2	gl	1.716.000	3.432.000	2,00	gl	1.885.000	3.770.000	2,00	gl	3000000	6.000.000
173.3		Alimentacion Principal	2	gl	1.029.600	2.059.200	2,00	gl	696.000	1.392.000	2,00	gl	3500000	7.000.000
173.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56,00	ml	17.400	974.400	56,00	ml	75000	4.200.000
173.5		Puntos y Tomas	48	un	92.400	4.435.200	48,00	un	101.500	4.872.000	48,00	un	68000	3.264.000
173.6		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600	4,00	un	319.000	1.276.000	4,00	un	75000	300.000
173.7		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600	4,00	un	174.000	696.000	4,00	un	95000	380.000
173.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	20	un	145.200	2.904.000	20,00	un	159.500	3.190.000	20,00	un	150000	3.000.000
174	72102801-005	Servicio de carpinteria	1	un	8.883.600	8.883.600	1	un	9.758.500	9.758.500	1,00	un		-
174.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600	1,00	un	2.798.500	2.798.500	1,00	un	1350000	1.350.000
174.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000	1,00	un	1.885.000	1.885.000	1,00	un	900000	900.000
174.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000	5,00	un	1.015.000	5.075.000	5,00	un	550000	2.750.000
175	72101903-005	Carpinteria Metalica	1	un	43.454.400	43.454.400	1	un	47.734.000	47.734.000	1,00	un		-
175.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2,00	un	311.750	623.500	2,00	un	130000	260.000
175.2		Ventana tipo balancin para oficinas	6	un	679.800	4.078.800	6,00	un	746.750	4.480.500	6,00	un	350000	2.100.000
175.3		Rejas y portones	120	un	323.400	38.808.000	120,00	un	355.250	42.630.000	120,00	un	280000	33.600.000
176	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	20.077.332	20.077.332	1	un	22.054.746	22.054.746	1,00	un		-
176.1		Pinturas interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814	481,62	m2	23.200	11.173.665	481,62	un	18000	8.669.160

Ing. Flores
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

176.2		Pinturas Exterior con enduido	225,27	m2	26.400	5.947.128	225,27	m2	29.000	6.532.865	225,27	m2	21000	4.730.670
176.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083	7,35	un	23.925	175.849	7,35	m2	16000	117.600
176.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952	8,40	un	23.925	200.970	8,40	un	21000	176.400
176.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203	34,97	ml	10.875	380.245	34,97	ml	15000	524.550
176.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152	190,51	m2	18.850	3.591.152	190,51	m2	12500	2.381.375
					-	-								-
177	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.442.000	2.442.000	1	gl	2.681.710	2.681.710	1,00	gl	5000000	5.000.000
					-	-								-
178	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	17.688.000	17.688.000	1	un	19.430.000	19.430.000	1,00	un		-
178.1		Instalacion de equipos	4	un	462.000	1.848.000	4,00	un	507.500	2.030.000	4,00	un	3900000	15.600.000
178.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	4	un	3.960.000	15.840.000	4,00	un	4.350.000	17.400.000	4,00	un	350000	1.400.000
					-	-								-
179	72131601-[illegible]	Limpieza de obra	1	un	8.790.111	8.790.111	1	un	8.955.761	8.955.761	1,00	un		-
179.1		Empastado	834,39	m2	9.900	8.260.461	834,39	m2	10.875	9.073.948	834,39	m2	14500	12.098.655
179.2		Jardineria	5,35	m2	99.000	529.650	5,35	m2	108.750	581.813	5,35	m2	10000	53.500
OFERTA						396.528.782				405.380.000				338.202.559

		8. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO												
		CIUDAD: SANTA ROSA	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANÁ			
Item	Código de [illegible]	Descripción	Cant [illegible]	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant [illegible]	Unid	Precio Unit	Precio Total	[illegible]	Unid.	Precio [illegible]	Precio Total
180	72131601-[illegible]	Preparacion de obra	1	un	43.142.771	43.142.771	1	un	25.206.632	25.206.632	1,00	un		-
180.1		Vallado de obra	50	m2	54.780	2.739.000	50,00	m2	60.175	3.008.750	50,00	m2	28500	1.425.000
180.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1,00	gl	319.000	319.000	1,00	gl	1600000	1.600.000
180.3		Corte y destronque de arboles	30	un	264.000	7.920.000	30,00	un	290.000	8.700.000	30,00	un	450000	13.500.000
180.4		Limpieza de terreno	1000	m2	3.300	3.300.000	1.000,00	m2	3.625	3.625.000	1.000,00	m2	4000	4.000.000
180.5		Relleno y Compactacion	36,18	m3	87.780	3.175.880	36,18	m3	96.425	3.488.440	36,18	m3	85000	3.075.300
180.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1,00	gl	5.365.000	5.365.000	1,00	gl	8000000	8.000.000
180.7		Replanteo y Marcacion	68,91	m2	3.696	254.691	68,91	m2	4.060	279.775	68,91	m2	3500	241.185
180.8		Excavacion de Cimiento de PBC	11,6	m3	33.000	382.800	11,60	m3	36.250	420.667	11,60	m3	22000	255.200
					-	-								-
181	72131601-[illegible]	Colocacion de hormigon armado (Cordón [illegible]	40	ml	72.600	2.904.000	40	ml	79.750	3.190.000	10,00	ml	80000	800.000
					-									-
182	72131601-	Cimiento (P.B.C.)	12	m3	324.090	3.759.096	12	m3	355.975	4.130.948	11,60	m3	268000	3.108.800
					-									-
183	72102504-[illegible]	Construcción de muro perimetral	1	un	75.658.796	75.658.796	1	un	83.329.534	83.329.534	1,00	un		-
183.1		Muro de nivelacion	24,18	m2	134.178	3.244.424	24,18	m2	147.393	3.563.411	24,18	m2	100000	2.418.000
183.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	244,66	m2	79.200	19.377.072	244,66	m2	87.000	21.285.738	244,66	m2	60000	14.679.600
183.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	252	m2	204.600	51.559.200	252,00	m2	224.750	56.637.000	252,00	m2	170000	42.840.000
183.4		Sardinel de ladrillos	35,07	ml	47.850	1.678.100	35,07	ml	52.563	1.843.385	35,07	ml	40000	1.402.800
					-									-
184	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	378	ml	19.272	7.284.816	378	ml	21.170	8.002.260	378,00	ml	60000	22.680.000
					-									-
185	72131601-[illegible]	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	3	ml	69.960	220.374	3	ml	76.880	242.078	3,15	ml	49500	156.975
					-									-
186	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	5.951.715	5.951.715	1	un	6.537.666	6.537.666	1,00	un		-
186.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	64,6	m2	39.798	2.570.951	64,60	m2	43.718	2.824.008	64,60	m2	28000	1.808.800
186.2		Carpeta para Piso Ceramico	64,6	m2	24.882	1.607.377	64,60	m2	27.333	1.765.603	64,60	m2	17000	1.098.200
186.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	31,5	m3	56.298	1.773.387	31,50	m3	61.843	1.948.055	31,50	m3	50000	1.575.000
					-									-
187	72131601-006	Aislación	1	un	2.218.029	2.218.029	1	un	2.436.362	2.436.362	1,00	un		-
187.1		Aislacion horizontal	48,35	ml	24.420	1.180.707	48,35	ml	26.825	1.297.056	48,35	ml	21000	1.015.350
187.2		Aislacion vertical	24,18	m2	42.900	1.037.322	24,18	m2	47.125	1.139.306	24,18	m2	58000	1.402.440
					-									-
188	72131601-	Revoques	1	un	12.474.474	12.474.474	1	un	13.702.846	13.702.846	1,00	un		-
188.1		Revoque Interior	301,87	m2	24.948	7.531.053	301,87	m2	27.405	8.272.683	301,87	m2	16000	4.829.920
188.2		Revoque Exterior	128,36	m2	26.664	3.422.591	128,36	m2	29.290	3.759.554	128,36	m2	16000	2.053.760
188.3		Revoque de mochetas	45,36	ml	33.528	1.520.830	45,36	ml	36.830	1.670.609	45,36	ml	20000	907.200
					-	-								-
189	72131601-007	Colocacion de techo (Techo de tejas coloniales con estructura de madera)	40	m2	278.628	11.221.671	40	m2	258.825	10.426.992	40,29	m2	300000	8.058.000
					-									-
190	72131601-[illegible]	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	8.583.870	8.583.870	1	un	9.396.323	9.396.323	1,00	un		-
190.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	61,52	m2	98.340	6.049.877	61,52	m2	108.025	6.645.698	61,52	m2	78000	4.798.560
190.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	82,48	ml	30.360	2.504.093	82,48	ml	33.350	2.750.625	82,48	ml	14000	1.154.720
					-									-
191	72102503-[illegible]	Instalacion de azulejos	34	m2	108.800	3.750.616	34	m2	119.625	4.120.268	34,44	m2	75000	2.583.000
					-									-
192	72102304-[illegible]	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	2.587.200	2.587.200	1	un	2.842.000	2.842.000	[illegible]	un		-
192.1		Red de alimentacion Principal	24	ml	39.600	950.400	24,00	ml	43.500	1.044.000	24,00	ml	15500	372.000
192.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2,00	gl	681.500	1.363.000	2,00	gl	250000	500.000
192.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000	1,00	gl	250000	250.000
						-								-

Fco. [illegible]
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

193	72121801-	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800	1	un	5.568.000	5.568.000	1,00	un		
193.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200	2,00	gl	2.073.500	4.147.000	2,00	gl	2800000	5.600.000
193.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1,00	gl	1.421.000	1.421.000	1,00	gl	1600000	1.600.000
						-								-
194	72102304-	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200	1	un	5.088.500	5.088.500	1,00	un		-
194.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4,00	un	261.000	1.044.000	4,00	un	200000	800.000
194.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36,00	ml	54.375	1.957.500	36,00	ml	22000	792.000
194.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2,00	gl	826.500	1.653.000	2,00	gl	355000	710.000
194.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000	1,00	gl	355000	355.000
						-								-
195	72102303-	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000	2,00	un	1100000	2.200.000
						-								-
196	72102303-002	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2	un	2.225.750	4.451.500	2,00	un	1800000	3.600.000
						-								-
197	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	6.551.820	6.551.820	1	un	7.197.075	7.197.075	1,00	un		-
197.1		Bajadas Metalicas	24	ml	59.400	1.425.600	24,00	ml	65.250	1.566.000	24,00	ml	85000	2.040.000
197.2		Canaletas	23,3	ml	59.400	1.384.020	23,30	ml	65.250	1.520.325	23,30	ml	82300	1.917.590
197.3		Registros con Rejilla Metalica	7	un	270.600	1.894.200	7,00	un	297.250	2.080.750	7,00	un	230000	1.610.000
197.4		Ductos de Salida	40	ml	46.200	1.848.000	40,00	ml	50.750	2.030.000	40,00	ml	32000	1.280.000
						-								-
198	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	un	37.716.040	37.716.040	1	un	41.429.400	41.429.400	1,00	un		-
198.1		Extensión de linea trifásica de ANDE	100	m	217.800	21.780.000	100,00	m	239.250	23.925.000	100,00	ml	65000	6.500.000
198.2		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1,00	un	3.190.000	3.190.000	1,00	un	3500000	3.500.000
198.3		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2,00	un	1.885.000	3.770.000	2,00	un	3000000	6.000.000
198.4		Alimentacion Principal	2	gl	633.600	1.267.200	2,00	gl	696.000	1.392.000	2,00	gl	45000	90.000
198.5		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56,00	ml	17.400	974.400	56,00	ml	75000	4.200.000
198.6		Puntos y Tomas	36	un	92.400	3.326.400	36,00	un	101.500	3.654.000	36,00	un	68000	2.448.000
198.7		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600	4,00	un	319.000	1.276.000	4,00	un	75000	300.000
198.8		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600	4,00	un	174.000	696.000	4,00	un	95000	380.000
198.9		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	16	un	145.200	2.323.200	16,00	un	159.500	2.552.000	16,00	un	150000	2.400.000
						-								-
199	72102601-	Servicio de carpinteria	1	un	8.052.000	8.052.000	1	un	8.845.000	8.845.000	1,00	un		-
199.1		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	2	un	1.716.000	3.432.000	2,00	un	1.885.000	3.770.000	2,00	un	900000	1.800.000
199.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000	5,00	un	1.015.000	5.075.000	5,00	un	550000	2.750.000
						-								-
200	72101903-	Carpinteria Metalica	1	un	21.463.200	21.463.200	1	un	23.577.000	23.577.000	1,00	un		-
200.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2,00	un	311.750	623.500	2,00	un	130000	260.000
200.2		Ventana tipo balancin para oficinas	6	un	679.800	4.078.800	6,00	un	746.750	4.480.500	6,00	un	350000	2.100.000
200.3		Rejas y portones	52	un	323.400	16.816.800	52,00	un	355.250	18.473.000	52,00	un	280000	14.560.000
						-								-
201	72131601-	Servicio de pintura	1	un	14.777.756	14.777.756	1	un	23.577.000	23.577.000	1,00	un		-
201.1		Pinturas Interior con enduido	301,87	m2	21.120	6.375.494	301,87	m2	23.200	7.003.330	301,87	m2	18000	5.433.660
201.2		Pinturas Exterior con enduido	128,36	m2	26.400	3.388.704	128,36	m2	29.000	3.722.330	128,36	m2	21000	2.695.560
201.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083	7,35	un	23.925	175.849	7,35	un	16000	117.600
201.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952	8,40	un	23.925	200.970	8,40	un	21000	176.400
201.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203	34,97	ml	10.875	380.245	34,97	ml	15000	524.550
201.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	252	m2	17.160	4.324.320	252,00	m2	18.850	4.750.200	252,00	m2	12500	3.150.000
						-								-
202	76111702-	Servicio de limpieza general de la	1	gl	2.640.000	2.640.000	1	gl	2.691.803	2.691.803	1,00	gl	5000000	5.000.000
						-								-
203	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	un	13.266.000	13.266.000	1	un	14.572.500	14.572.500	1,00	un		-
203.1		Instalacion de equipos	3	un	462.000	1.386.000	3,00	un	507.500	1.522.500	3,00	un	4200000	12.600.000
203.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	3	un	3.960.000	11.880.000	3,00	un	4.350.000	13.050.000	3,00	un	350000	1.050.000
						-								-
204	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	10.231.680	10.231.680	1	un	11.239.313	11.239.313	1,00	un		
204.1		Empastado	1050	m2	9.240	9.702.000	1.050,00	m2	10.150	10.657.500	1.050,00	m2	14500	15.225.000
204.2		Jardineria	5,35	m2	99.000	529.650	5,35	m2	108.750	581.813	5,35	m2	10000	53.500
OFERTA						311.283.194				324.992.000				268.398.170

9. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

	CIUDAD: SAN ESTANISLAO		ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTAL	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
205	72131601-	Preparacion de obra (Relleno y	482	m3	87.786	42.266.070	482	m3	96.425	46.428.638	481,50	m3	85000	40.927.500
						-								-
206	72131601-	Colocacion de hormigon armado	1	un	34.283.436	34.283.436	1	un	37.659.835	37.659.835	1,00	Un		-
206.1		Zapatas	13,91	m3	1.650.000	22.951.500	13,91	m3	1.812.500	25.211.875	13,91	m3	1330000	18.500.300
206.2		Pilares	5,25	m3	1.755.600	9.216.900	5,25	m3	1.928.500	10.124.625	5,25	m3	1350000	7.087.500
206.3		Viga cadena sobre nivelacion	8,4	ml	108.240	909.216	8,4	ml	118.900	998.760	8,40	ml	1400000	11.760.000
206.4		Viga cadena sobre aberturas	10,5	ml	114.840	1.205.820	10,5	ml	126.150	1.324.575	10,50	Ml	1400000	14.700.000
						-								-
207	72131601-008	Mampoteria (Detalle de fachada)	1	gl	9.900.000	9.900.000	1	gl	10.875.000	10.875.000	1,00	Gl	12000000	12.000.000
						-								-
208	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	65.765.104	65.765.104	1	un	72.264.024	72.264.024	1,00	Un		-
208.1		Muro de nivelacion	168	m2	134.178	22.541.904	168	m2	147.393	24.762.024	168,00	m2	100000	16.800.000
208.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	546	m2	79.200	43.243.200	546	m2	87.000	47.502.000	546,00	m2	60000	32.760.000
						-								-

209	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de cascote e = 10 cm)	227	m2	39.795	9.026.186	227	m2	43.718	9.915.243	226,80	m2	95000	21.546.000
						-								-
210	72131601-008	Revoque (Interior)	1.123	m2	24.948	28.021.594	1.123	m2	27.405	30.781.296	1.123,20	m2	17000	19.094.400
						-								-
211	72131601-	Colocacion de techo	1	un	49.700.641	49.700.641	1	un	53.498.917	53.498.917	1,00	Un		-
211.1		Techo de zinc con estructura metalica	242,05	m2	196.020	47.446.641	242,05	m2	215.325	52.119.417	242,05	m2	120000	29.046.000
211.2		Aire luz	1	gl	1.254.000	1.254.000	1	gl	1.377.500	1.377.500	1,00	Gl	250000	250.000
						-								-
212	72101601-[illegible]	Montaje / Desmontaje de cielorraso	232	m2	112.200	26.002.350	232	m2	123.250	28.563.188	231,75	m2	50000	11.587.500
						-								-
213	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	24.907.410	24.907.410	1	un	27.360.413	27.360.413	1,00	Un		-
213.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	216	m2	98.340	21.241.440	216	m2	108.025	23.333.400	216,00	m2	78000	16.848.000
213.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	120,75	ml	30.360	3.665.970	120,75	ml	33.350	4.027.013	120,75	Ml	14000	1.690.500
						-								-
214	72102304-	Construccion de desague cloaca)	1	un	4.593.600	4.593.600	1	un	5.046.000	5.046.000	1,00	Un		-
214.1		Registro	11	un	237.600	2.613.600	11	un	261.000	2.871.000	11,00	Un	200000	2.200.000
214.2		Instalacion general	1	gl	1.980.000	1.980.000	1	gl	2.175.000	2.175.000	1,00	Gl	10000000	10.000.000
						-								-
215	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.452.000	1.452.000	1	un	1.595.000	1.595.000	1,00	Un	1100000	1.100.000
						-								-
216	72102303-	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.225.750	2.225.750	1,00	Un	1800000	1.800.000
						-								-
217	72102304-	Construccion de desague pluvial	1	un	2.851.200	2.851.200	1	un	3.132.000	3.132.000	1,00	Un		-
217.1		Bajadas Metalicas	18	ml	59.400	1.069.200	18	ml	65.250	1.174.500	18,00	Ml	85000	1.530.000
217.2		Canaletas	30	ml	59.400	1.782.000	30	ml	65.250	1.957.500	30,00	ml	80000	2.400.000
						-								-
218	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalacion completa)	1	gl	23.482.800	23.482.800	1	gl	25.795.500	25.795.500	1,00	Gl	12000000	12.000.000
						-								-
219	72102601-	Servicio de carpinteria	1	un	24.958.560	24.958.560	1	un	27.416.600	27.416.600	1,00	Un		-
219.1		Entrepiso de madera	70,04	un	264.000	18.490.560	70,04	un	290.000	20.311.600	70,04	Un	200000	14.008.000
219.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	7	un	924.000	6.468.000	7	un	1.015.000	7.105.000	7,00	Un	550000	3.850.000
						-								-
220	72101903-001	Carpinteria Metalica (Escalera de metal y madera)	1	un	2.376.000	2.376.000	1	un	2.610.000	2.610.000	1,00	Un	9000000	9.000.000
						-								-
221	72102602-	Colocacion de vidrios	1	un	30.624.000	30.624.000	1	un	33.640.000	33.640.000	1,00	Un		-
221.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio paño fijo de 10 mm	6	un	1.254.000	7.524.000	6	un	1.377.500	8.265.000	6,00	Un	1600000	9.600.000
221.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	5	un	4.620.000	23.100.000	5	un	5.075.000	25.375.000	5,00	Un	2700000	13.500.000
						-								-
222	72131601-	Servicio de pintura (Interior con enduido)	1.092	m2	21.120	23.063.040	1.092	m2	23.200	25.334.400	1.092,00	m2	21000	22.932.000
						-								-
223	76111702-	Servicio de limpieza general de la	1	gl	2.574.000	2.574.000	1	gl	2.813.196	2.813.196	1,00	Gl	5000000	5.000.000
OFERTA						406.894.191				446.753.000				363.517.700

10. DEPARTAMENTO: CAAZAPÁ

		CIUDAD: MOISÉS BERTONI	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CONSORCIO PARANA			
Item	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant.TOTA	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
224	72131601-002	Preparacion de obra	1	UNID.	51.720.269	51.720.269	1	UNID.	42.206.282	42.206.282	1,00	Un		-
224.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062	142,9	m2	60.175	8.599.008	16,00	m2	28000	448.000
224.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1	gl	319.000	319.000	1,00	Gl	1600000	1.600.000
224.3		Corte y destronque de arboles	6	un	264.000	1.584.000	6	un	290.000	1.740.000	3,00	Un	455000	1.365.000
224.4		Limpieza de terreno	960	m2	3.300	3.168.000	960	m2	3.625	3.480.000	360,00	m2	4000	1.440.000
224.5		Relleno y Compactacion	241,5	m3	87.780	21.198.870	241,5	m3	96.425	23.286.638	59,17	m3	85000	5.029.450
224.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	1.957.500	1.957.500	1,00	Gl	8000000	8.000.000
224.7		Replanteo y Marcacion	302,7	m2	3.696	1.118.779	302,7	m2	4.060	1.228.962	112,70	m2	3500	394.450
224.8		Excavacion de Cimiento de PBC	39,29	m3	36.960	1.452.158	39,29	m3	40.600	1.595.174	18,93	m3	22000	416.460
						-								-
225	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado (Cordon)	128	ml	72.800	9.321.840	128	ml	79.750	10.239.900	126,00	Ml	175000	22.050.000
						-								-
226	72131601-	Cimiento (P.B.C.)	39	m3	408.045	16.032.088	39	m3	448.232	17.611.036	18,93	m3	285000	5.418.980
						-								-
227	72102504-001	Contrucción de Muro Perimetral	1	UNID.	106.318.955	106.318.955	1	UNID.	116.789.819	116.789.819	1,00	Un		-
227.1		Muro de nivelacion	60	m2	134.178	8.050.680	60	m2	147.393	8.843.580	39,43	m2	105000	4.140.150
227.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	486,61	m2	79.200	38.539.512	486,61	m2	87.000	42.335.070	399,01	m2	65000	25.935.650
227.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	278,98	m2	204.600	57.079.308	278,98	m2	224.750	62.700.755	154,35	m2	172000	26.548.200
227.4		Sardinel de ladrillos	55,37	ml	47.850	2.649.455	55,37	ml	52.563	2.910.414	44,52	ml	42000	1.869.840
						-								-
228	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Revestidor)	297	ml	19.272	5.723.399	297	ml	21.170	6.287.067	11,76	ml	47000	552.720
						-								-
229	72131601-	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	60	ml	87.450	5.245.251	60	ml	96.063	5.761.859	154,35	ml	62000	9.569.700
						-								-
230	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	UNID	24.318.018	24.318.018	1	UNID	26.713.016	26.713.016	1,00	Un		-

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

230.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	299,86	m2	49.748	14.917.435	299,86	m2	54.647	16.386.450	108,20	m2	28500	3.083.700
230.2		Carpeta para Piso Ceramico	299,86	m2	24.882	7.461.117	299,86	m2	27.333	8.196.074	108,20	m2	17500	1.893.500
230.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	34,45	m3	56.298	1.939.466	34,45	m3	61.843	2.130.492	12,60	m3	51000	642.600
						-								-
231	72131601-006	Aislacion	1	UNID	5.046.868	5.046.868	1	UNID	5.543.817	5.543.817	1,00	Un		-
231.1		Aislacion horizontal	95,36	ml	24.420	2.328.691	95,36	ml	26.825	2.558.032	78,86	ml	21500	1.695.490
231.2		Aislacion vertical	40,18	m2	67.650	2.718.177	40,18	m2	74.313	2.985.785	39,43	m2	58000	2.286.940
						-								-
232	72131601-008	Revoques	1	UNID	25.637.405	25.637.405	1	UNID	28.162.289	28.162.289	1,00	Un		-
232.1		Revoque Interior	490,8	m2	24.948	12.244.478	490,8	m2	27.405	13.450.299	481,62	m2	15500	7.465.110
232.2		Revoque Exterior	305,56	m2	26.664	8.147.452	305,56	m2	29.290	8.949.853	225,27	m2	16500	3.716.955
232.3		Revoque de mochetas	123,22	ml	42.570	5.245.475	123,22	ml	46.763	5.762.137	45,36	ml	20500	929.880
						-								-
233	72131601-007	Colocacion de techo	1	UNID	92.906.880	92.906.880	1	UNID	87.730.800	87.730.800	1,00	Un		-
233.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	304	m2	278.520	84.670.080	304	m2	258.825	78.682.800	151,55	m2	200000	30.310.000
233.2		Cabriadas	9,6	m2	858.000	8.236.800	9,6	m2	942.500	9.048.000	2,00	ml	230000	460.000
						-								-
234	72131601-	Colocacion de pisos - contrapisos	1	UNID	39.292.212	39.292.212	1	UNID	39.866.446	39.866.446	1,00	Un		-
234.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	299,86	m2	98.340	29.488.232	299,86	m2	108.025	32.392.377	103,05	m2	80000	8.244.000
234.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	224,11	ml	30.360	6.803.980	224,11	ml	33.350	7.474.069	95,18	ml	15000	1.427.700
						-								-
235	72102503-	Instalacion de azulejos	44	m2	108.900	4.839.516	44	m2	119.625	5.316.135	44,44	m2	78000	2.617.440
						-								-
236	72102304-003	Instalacion de fontanería sanitaria	1	UNID	3.300.000	3.300.000	1	UNID	3.625.000	3.625.000	1,00	Un		-
236.1		Red de alimentacion Principal	32	ml	39.600	1.267.200	32	ml	43.500	1.392.000	24,00	Ml	16000	384.000
236.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2	gl	681.500	1.363.000	2,00	Gl	255000	510.000
236.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435.000	870.000	1,00	Gl	255000	255.000
						-								-
237	72131601-	Instalaciones sanitarias	1	UNID	7.583.600	7.583.600	1	UNID	8.308.500	8.308.500	1,00	Un		-
237.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.636.800	3.273.600	2	gl	1.798.000	3.596.000	2,00	Gl	3000000	6.000.000
237.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	2.145.000	4.290.000	2	gl	2.356.250	4.712.500	1,00	Gl	1650000	1.650.000
						-								-
238	72102304-	Construccion de desague cloacal	1	UNID	5.227.200	5.227.200	1	UNID	5.742.000	5.742.000	1,00	Un		-
238.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4	un	261.000	1.044.000	3,00	Un	200000	600.000
238.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36	ml	54.375	1.957.500	36,00	ml	22500	810.000
238.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2	gl	826.500	1.653.000	2,00	Gl	360000	720.000
238.4		Desague de kichinette	2	gl	495.000	990.000	2	gl	543.750	1.087.500	1,00	Gl	360000	360.000
						-								-
239	72102303-003	Construcción de Camara septica	2	gl	1.452.000	2.904.000	2	gl	1.595.000	3.190.000	2,00	Un	1100000	2.200.000
						-								-
240	72102303-002	Construcción de Pozo ciego	2	gl	2.026.200	4.052.400	2	gl	2.225.750	4.451.500	2,00	Un	1850000	3.700.000
						-								-
241	72102304-	Construcción de desague pluvial	1	UNID.	12.174.360	12.174.360	1	UNID.	13.373.350	13.373.350	1,00	Un		-
241.1		Bajadas Metalicas	33,4	ml	59.400	1.983.960	33,4	ml	65.250	2.179.350	18,06	Ml	85000	1.535.100
241.2		Canaletas	65	ml	59.400	3.861.000	65	ml	65.250	4.241.250	16,91	Ml	85000	1.437.350
241.3		Registros con Rejilla Metalica	14	un	270.600	3.788.400	14	un	297.250	4.161.500	7,00	Un	230000	1.610.000
241.4		Ductos de Salida	55	ml	46.200	2.541.000	55	ml	50.750	2.791.250	42,00	Ml	32000	1.344.000
						-								-
242	72131601-	Construccion e instalaciones electricas	1	UNID	21.690.240	21.690.240	1	UNID	23.826.400	23.826.400	1,00	Un		-
242.1		Tablero Principal	1	gl	2.904.000	2.904.000	1	gl	3.190.000	3.190.000	1,00	Un	3500000	3.500.000
242.2		Tablero Seccional	2	gl	1.716.000	3.432.000	2	gl	1.885.000	3.770.000	2,00	Un	3000000	6.000.000
242.3		Alimentacion Principal	2	gl	501.600	1.003.200	2	gl	551.000	1.102.000	1,00	Gl	3000000	3.000.000
242.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56	ml	17.400	974.400	56,00	Ml	75000	4.200.000
242.5		Puntos y Tomas	63	un	92.400	5.821.200	63	un	101.500	6.394.500	46,00	Un	68000	3.128.000
242.6		Circuitos Independientes	6	un	363.000	2.178.000	6	un	398.750	2.392.500	4,00	Un	75000	300.000
242.7		Circuitos de Comunicacion	7	un	158.400	1.108.800	7	un	174.000	1.218.000	4,00	Un	95000	380.000
242.8		Colocacion y Montaje de Artefactos de Iluminación	30	un	145.200	4.356.000	30	un	159.500	4.785.000	16,00	Un	150000	2.400.000
						-								-
243	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	UNID	10.038.600	10.038.600	1	UNID	11.027.250	11.027.250	1,00	Un		-
243.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600	1	un	2.798.500	2.798.500	1,00	Un	1350000	1.350.000
243.2		Puerta tablero, marco, contramarco y	1	un	1.716.000	1.716.000	1	un	1.885.000	1.885.000	1,00	Un	950000	950.000
243.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	1.155.000	5.775.000	5	un	1.268.750	6.343.750	5,00	Un	600000	3.000.000
						-								-
244	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	UNID	31.858.134	31.858.134	1	UNID	34.995.678	34.995.678	1,00	Un		-
244.1		Ventana tipo balancin para baños 0,8x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2	un	311.750	623.500	2,00	Un	135000	270.000
244.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	1	un	679.800	679.800	1	un	746.750	746.750	6,00	Un	370000	2.220.000

Econ. Ulises [illegible]
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

244.3		Ventana tipo blindex para oficinas 1,6x1,1mts	7	un	1.254.000	8.778.000	7	un	1.377.500	9.642.500					NO COTIZO
244.4		Rejas y portones	67,51	m2	323.400	21.832.734	67,51	m2	355.250	23.982.928	125,00	Un	288000	36.000.000	
						-									
245	72131601-001	Servicio de pintura	1	UNID	28.359.020	28.359.020	1	UNID	31.151.975	31.151.975	1,00	Un		-	
245.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814	481,62	m2	23.200	11.173.584	481,62	m2	18000	8.669.160	
245.2		Pinturas Exterior con enduido	360,1	m2	26.400	9.508.640	360,1	m2	29.000	10.442.900	225,27	m2	21000	4.730.670	
245.3		Pintura de carpinteria de madera	26,45	m2	20.625	545.531	26,45	m2	22.657	599.278	7,35	m2	17000	124.950	
245.4		Pintura de carpinteria metalica	135,02	m2	21.780	2.940.736	135,02	m2	23.925	3.230.354	8,40	m2	22000	184.800	
245.5		Pintura de Canaletas	98,97	ml	9.900	979.803	98,97	ml	10.875	1.076.299	34,97	Ml	16500	577.005	
245.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	245,6	m2	17.160	4.214.496	245,6	m2	18.850	4.629.560	190,51	m2	15000	2.857.650	
						-								-	
246	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.903.326	2.903.326	1	gl	2.974.691	2.974.691	1,00	Gl	5000000	5.000.000	
						-								-	
247	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	UNID	17.688.000	17.688.000	1	UNID	19.430.000	19.430.000	1,00	Un		-	
247.1		Instalacion de equipos	4	un	462.000	1.848.000	4	un	507.500	2.030.000	4,00	Un	3950000	15.800.000	
247.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	4	un	3.960.000	15.840.000	4	un	4.350.000	17.400.000	4,00	Un	365000	1.460.000	
						-								-	
248	72131601-013	Limpieza de obra	1	UNID	13.795.205	13.795.205	1	UNID	15.154.190	15.154.190	1,00	Un		-	
248.1		Empastado	834,39	m2	11.550	9.637.205	834,39	m2	12.688	10.586.690	259,67	m2	15000	3.895.050	
248.2		Jardineria	450	m2	9.240	4.158.000	450	m2	10.150	4.567.500	5,25	m2	10000	52.500	
OFERTA						554.956,786				569.479.000				312.712.150	
										7.632.155.000				5.893.605.839	
			MONTO TOTAL S/ PLANILLA			7.408.191.400					SEGÚN ACTA DE APERTURA			6.404.714.754	
			SEGÚN ACTA DE APERTURA			7.496.253.000					DIFERENCIA			(511.108.915)	
			DIFERENCIA			(88.061.600)									

P.O.D. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

OFERTAS LOTE Nº 3

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

LOTE N° 3: Sede Ciudad del Este.

DEPARTAMENTO: ALTO PARANA

CIUDAD: CIUDAD DEL ESTE

LOTE N° 3					BCP INGENIEROS Y ASOCIADOS		ING. CARLOS SANABRIA				S&C INGENIERIA			
	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	un	1			un	1	79.096.992	79.096.992	un	1	84.633.738	84.633.738
		Excavacion y nivelacion	m3	83,73	40.000	3.349.200	m3	83,73	52.070	4.359.821	m3	83,73	55.714	4.664.633
1,2		Relleno y Compactacion	m2	404,3	42.000	16.980.600	m2	404,3	23.142	9.356.311	m2	404,3	24.762	10.011.277
1,3		Obrador	gl	2	1.000.000	2.000.000	gl	2	2.314.200	4.628.400	gl	2	2.476.194	4.952.388
1,4		Replanteo y Marcacion	m2	390	2.000	780.000	m2	390	2.314	902.460	m2	390	2.476	965.640
1,5		Talud de cemento	m2	448,5	40.000	17.940.000	m2	448,5	100.000	44.850.000	m2	448,5	107.000	47.989.500
1,6		Movimiento de suelo	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	16.050.000	16.050.000
														-
2	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado	un	1			un	1	39.864.503	39.864.503	un	1	42.658.038	42.658.038
2,1		Zapatas	m3	8,16	1.800.000	14.688.000	m3	8,16	1.500.000	12.240.000	m3	8,16	1.605.000	13.096.800
2,2		Vigas	m3	3,78	1.800.000	6.804.000	m3	3,78	2.314.200	8.747.676	m3	3,78	2.476.194	9.360.013
2,3		Losa premodelada (caseta guardia)	m2	55,9	280.000	15.652.000	m2	55,9	138.852	7.761.627	m2	55,9	148.572	8.305.175
2,4		Cordon de hormigon	ml	247	18.000	4.446.000	ml	247	45.000	11.115.000	ml	247	48.150	11.893.050
														-
3	72102504-001	Contrucción de Muro Perimetral	un	1			un	1	62.312.201	62.312.201	un	1	66.073.837	66.073.837
3,1		Muro de nivelacion 0,30	m2	75,49	128.000	9.662.720	m2	75,49	111.082	8.385.580	m2	75,49	118.857	8.972.515
3,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes visto de 15cm	m2	632,19	73.000	46.149.870	m2	632,19	85.000	53.736.150	m2	632,19	90.950	57.497.681
3,3		Muro de elevacion a la Vista doble de 15cm	m2	46,8	78.000	3.650.400	m2	46,8	98.354	4.602.967	m2	46,8	105.236	4.925.136
3,4		Ladrillo comun 0,15	m2	101,92	70.000	7.134.400	m2	101,92	70.583	7.193.819	m2	101,92	75.524	7.697.406
3,5		Sardinel de ladrillos	ml	161,2	45.000	7.254.000	ml	161,2	52.070	8.393.684	ml	161,2	55.714	8.981.097
														-
4	72131601-006	Aislacion	un	1			un	1	2.841.709	2.841.709	un	1	3.040.543	3.040.543
4,1		Aislacion horizontal	m2	89,19	22.000	1.962.180	m2	89,19	17.357	1.548.071	m2	89,19	18.571	1.656.347
4,2		Aislacion de Losas	m2	55,9	60.000	3.354.000	m2	55,9	23.142	1.293.638	m2	55,9	24.762	1.384.196
														-
5	72131601-010	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	un	13	160.000	1.980.000	un	13	348.000	4.524.000	un	13	372.360	4.840.680
														-
6	72131601-009	Colocación de Pisos : Contrapisos	un	1			un	1	1.187.220.495	1.187.220.495	un	1	1.270.285.859	1.270.285.859
6,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	438,65	18.000	7.895.700	m2	438,65	39.900	17.502.135	m2	438,65	42.693	18.727.284
6,1		Carpeta para Piso	m2	377	25.000	9.425.000	m2	377	46.650	17.587.050	m2	377	49.809	18.777.993
6,1		Guarda Obra	m2	159	30.000	4.770.000	m2	159	46.650	7.417.350	m2	159	49.916	7.936.644
6,1		Zocalos	ml	270,4	10.000	2.704.000	ml	270,4	39.900	10.788.960	ml	270,4	42.693	11.544.187
6,1		Contrapiso de cascotes	m2	2.250,00	15.000	33.750.000	m2	2.250,00	45.000	101.250.000	m2	2.250,00	48.150	108.337.500
6,1		Piso baldozon de cemento	m2	2250	68.000	153.000.000	m2	2250	85.000	191.250.000	m2	2250	90.950	204.637.500
6,1		Piso adoquin de cemento	m2	5356	90.000	482.040.000	m2	5356	144.000	771.264.000	m2	5356	154.080	825.252.480
6,1		Piso ceramico en accesos a edificios	m2	501,15	80.000	40.092.000	m2	501,15	140.000	70.161.000	m2	501,15	149.800	75.072.270
														-
7	72131601-008	Revoques	un	1			un	1	25.162.933	25.162.933	un	1	26.946.772	26.946.772
7,1		Revoque a dos capas	m2	836,03	19.000	15.884.570	m2	836,03	20.828	17.412.833	m2	836,03	22.286	18.631.765
7,2		Revoque de cielorrazo	m2	55,9	28.000	1.565.200	m2	55,9	139.000	7.770.100	m2	55,9	148.730	8.314.007
														-
8	72131601-003	Cimiento (P.B.C)	m3	83,73	300.000	25.119.000	m3	84	343.000	28.719.390	m3	84	367.010	30.729.747
														-
9	72131601-007	Colocación de Techo	un	1			un	1	284.538.764	284.538.764	un	1	325.771.914	325.771.914
9,1		Techo metalico en estacionamiento	m2	728	180.000	131.040.000	m2	728	200.000	145.600.000	m2	728	228.980	166.697.440
9,1		Cabriadas	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	2.892.750	2.892.750	gl	1	3.311.909	3.311.909
9,1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	m2	288	200.000	57.600.000	m2	288	290.000	83.520.000	m2	288	332.021	95.622.048
9,1		Vigas para techo	pg/ml	6.877,00	3.000	20.631.000	pg/ml	6.877,00	5.000	34.385.000	pg/ml	6.877,00	5.725	39.370.825
9,1		Montaje de techo (cielorrazo de yeso carton)	m2	174,2	110.000	19.162.000	m2	174,2	104.139	18.141.014	m2	174,2	119.229	20.769.692
										-				-
10	72102503-001	Instalación de Azulejos	m2	70,80	90.000	6.696.000	m2	71	90.000	6.376.800	m2	71	103.041	7.300.455
														-
11	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Elevacion de agua corriente)	ml	52	28.000	1.456.000	ml	52	29.000	1.508.000	ml	52	29.000	1.508.000
														-
12	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	gl	1			gl	1	120.761.340	120.761.340	gl	1	129.214.634	129.214.634
12,1		Pozo artesiano c/ tanque de 30,000 lts Instalación y montaje de bomba de agua	gl	1	85.000.000	85.000.000	gl	1	120.761.340	120.761.340	gl	1	129.214.634	129.214.634
														-
13	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	un	1			un	1	30.854.230	30.854.230	un	1	23.264.028	23.264.028
13,1		Instalacion Sanitaria de Baño (completo)	gl	1	16.000.000	16.000.000	gl	1	25.000.000	25.000.000	gl	1	17.000.000	17.000.000
13,2		Instalacion de artefactos Sanitarios de kichinette	gl	1	7.000.000	7.000.000	gl	1	636.405	636.405	gl	1	680.953	680.953
13,3		Instalación y montaje de canillas	un	5	200.000	1.000.000	un	5	173.565	867.825	un	5	185.715	928.575
13,4		Instalación y montaje de griferias	gl	2	280.000	560.000	gl	2	2.175.000	4.350.000	gl	2	2.327.250	4.654.500
														-
14	72102304-007	Construcción de Desague Cloacal	un	1			un	1	4.658.080	4.658.080	un	1	4.964.121	4.964.121
14,1		Registro	un	3	300.000	900.000	un	3	231.420	694.260	un	3	247.619	742.857
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	26	35.000	910.000	ml	26	52.070	1.353.820	ml	26	55.714	1.448.564
14,3		Desague de Baño	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.305.000	1.305.000	un	1	1.396.350	1.396.350
14,4		Desague de kichinette	un	1	1.000.000	1.000.000	un	1	1.305.000	1.305.000	un	1	1.396.350	1.396.350
														-

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

15	72102303-003	Construcción de Camara septica	un	1	2.000.000	2.000.000	un	1	2.315.000	2.315.000	un	1	2.600.000	2.600.000
														-
16	72102303-002	Construcción de Pozo ciego	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.355.000	3.355.000	un	1	3.000.000	3.000.000
														-
17	72102304-005	Construcción de Desague Pluvial	un	1			un	1	56.454.741	56.454.741	un	1	60.406.433	60.406.433
17,1		Bajadas Metalicas	ml	58,5	70.000	4.095.000	ml	58,5	52.070	3.046.095	ml	58,5	55.714	3.259.269
17,2		Canaletas	ml	75,4	70.000	5.278.000	ml	75,4	52.070	3.926.078	ml	75,4	55.714	4.200.836
17,3		Canaletas limatoyas	ml	40,3	120.000	4.836.000	ml	40,3	69.426	2.797.868	ml	40,3	74.286	2.993.726
17,4		Registros	un	13	300.000	3.900.000	un	13	231.420	3.008.460	un	13	247.619	3.219.047
17,5		Tuberias pluviales	ml	850	25.000	21.250.000	ml	850	50.000	42.500.000	ml	850	53.500	45.475.000
17,6		Rejilla metalica	ml	52	65.000	3.380.000	ml	52	22.620	1.176.240	ml	52	24.203	1.258.556
														-
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1			un	1		110.399.731	un	1	119.640.853	119.640.853
18,1		Tablero Principal	gl	1	3.800.000	3.800.000	gl	1	3.126.780	3.126.780	gl	1	3.345.655	3.345.655
18,2		Boca de luces	un	147	90.000	13.230.000	un	147	86.783	12.757.101	un	147	92.857	13.649.979
18,3		Circuitos de Comunicacion	un	6	120.000	720.000	un	6	289.275	1.735.650	un	6	309.524	1.857.144
18,4		Artefactos electricos	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	25.000	25.000	gl	1	20.000.000	20.000.000
18,5		Instalacion y montaje de transformador electrico	gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	60.000.000	60.000.000	gl	1	50.000.000	50.000.000
18,6		Extension electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	23.000.000	23.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000
18,7		Luces externas hacia edificios	un	21	500.000	10.500.000	un	21	578.550	12.149.550	un	21	619.049	13.000.029
18,8		Acometida	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.605.650	2.605.650	gl	1	2.788.046	2.788.046
														-
19	72102601-001	Servicio de Carpinteria	un	1			un	1	57.178.860	57.178.860	un	1	111.268.546	111.268.546
19,1		Mamparas	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	4.628.400	4.628.400	gl	1	61.181.380	61.181.380
19,2		Puerta completa para mampara	un	4	500.000	2.000.000	un	4	350.000	1.400.000	un	4	4.952.388	19.809.552
19,3		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	un	2	1.500.000	3.000.000	un	2	1.735.650	3.471.300	un	2	374.500	749.000
19,4		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes		8	550.000	4.400.000		8	983.535	7.868.280		8	1.857.146	14.857.168
19,5		Puerta placa 1,60*2,10, marco, contramarco y herrajes	un	5	1.000.000	5.000.000	un	5	1.851.360	9.256.800	un	5	1.052.382	5.261.910
19,6		Box de baño	un	4	500.000	2.000.000	un	4	1.388.520	5.554.080	un	4	1.980.955	7.923.820
19,7		Instalación y montaje de mueble de cocina de madera	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	25.000.000	25.000.000	gl	1	1.485.716	1.485.716
														-
20	72101003-001	Carpinteria Metalica	un	1			un	1	24.410.982	24.410.982	un	1	26.119.764	26.119.764
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	3	150.000	450.000	un	3	69.600	208.800	un	3	74.472	223.416
20,2		Ventana tipo balancin 0,6x1,1mts	un	2	250.000	500.000	un	2	130.500	261.000	un	2	139.635	279.270
20,3		Rejas y portones	gl	1	188.000.000	188.000.000	gl	1	4.165.560	4.165.560	gl	1	4.457.149	4.457.149
20,4		Cortina metalica	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	9.570.000	9.570.000	gl	1	10.239.900	10.239.900
20,5		Colocacion de mastil	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.388.520	1.388.520	gl	1	1.485.716	1.485.716
20,6		Señalecticas interiores (dentro de las oficinas)	gl	85	80.000	5.100.000	gl	85	69.426	5.901.210	gl	85	74.286	6.314.310
20,7		Cartel metalico de acceso principal	un	3	1.000.000	3.000.000	un	3	971.964	2.915.892	un	3	1.040.001	3.120.003
														-
21	72102602-004	Colocación de Vidrios	un	1			un	1	23.830.500	23.830.500	un	1	25.498.635	25.498.635
21,1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	gl	1	8.000.000	8.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	16.050.000	16.050.000
21,2		Puertas de abrir dobles de vidrio temolado de 10mm y estructura de	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	3.045.000	3.045.000	gl	1	3.258.150	3.258.150
21,4		Colocación de Espejos	gl	5	400.000	2.000.000	gl	5	1.157.100	5.785.500	gl	5	1.238.097	6.190.485
														-
22	72131601-012	Servicio de Pintura	un	1			un	1	138.704.474	138.704.474	un	1	148.412.881	148.412.881
22,1		Pinturas Interior	m2	76,83	16.000	1.229.280	m2	76,83	17.357	1.333.538	m2	76,83	18.571	1.426.810
22,2		Pintura de carpinteria de madera	m2	70,2	12.000	842.400	m2	70,2	24.299	1.705.790	m2	70,2	26.000	1.825.200
22,3		Pintura de carpinteria metalica	gl	1,3	25.000	32.500	gl	1,3	3.239.880	4.211.844	gl	1,3	3.466.672	4.506.674
22,4		Pintura de Canaletas	ml	133,9	12.000	1.606.800	ml	133,9	17.357	2.324.102	ml	133,9	18.571	2.486.657
22,5		Pintura demarcatoria en piso	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	2.314.200	2.314.200	gl	1	2.476.194	2.476.194
22,6		Pintura de ladrillo visto	m2	3.586	15.000	53.790.000	m2	3.586	25.000	89.650.000	m2	3.586	26.750	95.925.500
22,7		Pintura de columnas	un	249	25.000	6.225.000	un	249	18.514	4.609.986	un	249	19.810	4.932.690
22,7		Pintura al latex	un	759,2	16.000	12.147.200	un	759,2	17.357	13.177.434	un	759,2	18.571	14.099.103
22,9		Enduido	m2	676	7.000	4.732.000	m2	676	21.985	14.861.860	m2	676	23.524	15.902.224
22,1		De Cielorrazo	m2	205,4	7.000	1.437.800	m2	205,4	21.985	4.515.719	m2	205,4	23.524	4.831.830
														-
23	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	21.407.000	21.407.000	gl	1	22.905.490	22.905.490
						-								-
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1			un	1	11.886.375	11.886.375	un	1	12.716.421	12.716.420
24,1		Instalacion de cableado de equipos	un	5	380.000	1.900.000	un	5	289.275	1.446.375	un	5	309.524	1.547.620
24,2		Colocacion y Montaje de equipos de aire acondicionado (18000 btu)	un	5	2.600.000	13.000.000	un	5	2.088.000	10.440.000	un	5	2.234.160	11.170.800
														-
25	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas (instalacion de Columnas con alumbrado publico	un	35	1.000.000	35.000.000	un	35	1.505.000	52.675.000	un	35	1.610.350	1.610.350
														-
26	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios (instalacion completa	gl	1,00	20.000.000	20.000.000	gl	1	56.000.000	56.000.000	gl	1	40.000.000	40.000.000
														-
27	72131601-013	Limpieza de Obra	un	1			un	1	66.885.500	66.885.500	un	1	35.740.485	35.740.485
27,1		Empastado	m2	3.055,00	15000	45.825.000	m2	3.055,00	20000	61.100.000	m2	3.055,00	10000	30.550.000
27,2		Jardineria	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	5.785.500	5.785.500	gl	1	6190485	6.190.485
OFERTA TOTAL CON IVA - LOTE Nº 3						1.899.436.820				2.539.908.298				2.653.570.223
MONTO DEL ACTA DE APERTURA						1.899.436.820				2.554.819.229				2.700.086.070
DIFERENCIA ARITMETICA						0				(25.154.931)				(46.515.847)

Director