GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA LILIAN LEONOR - BENJAMIN ACEVAL

Items	Descripción	MARGEN CONSTRUCTORA			
		Unidad de medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	CONSTRUCCIÓN 3 AULAS ESCUELA LILIAN LEONOR - BENJAMIN ACEVAL				
1	Preparación de la Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	191,10	2.650	506.415
	b- Replanteo	m2	191,10	4.800	917.280
2	Movimiento del suelo				-
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	42,00	249.000	10.458.000
3	Estructura de Hº Aº				-
	b2-Vigas y dado de HºAº	m3	3,69	1.185.000	4.372.650
	Encadenado de Hº Aº	m3	6,51	1.195.000	7.779.450
4	Muros de nivelación:				-
	a- de 0.45 m.	m2	21,45	176.500	3.785.925
	b- de 0,30 m	m2	44,10	140.630	6.201.783
	c- De 0,60 m	m2	3,30	189.800	626.340
5	Relleno y Compactación				-
	relleno y apisonado de interiores	m3	139,50	56.000	7.812.000
6	Aislación Asfaltica				-
	a- De paredes	m2	19,20	24.750	475.200
7	Muros de elevación				-
	b- de a,15 para revocar	m2	10,20	51.250	522.750
	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	103,50	110.000	11.385.000
	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	40,50	129.000	5.224.500
	c- de 0,15 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	105,90	81.250	8.604.375
8	Pilares				-
	b- De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	19,80	86.750	1.717.650
9	Techo				-
	c- de tejas, tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"x3" de Hº Aº	m2	271,50	166.000	45.069.000
10	Revoques				-
	a- De paredes interiorr y exterior a una capa	m2	192,90	23.000	4.436.700
	e- De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	m2	48,00	39.000	1.872.000
11	Contrapiso				-
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	174,00	28.900	5.028.600
12	Pisos de baldosa granitico base gris	m2	174,00	81.530	14.186.220
13	Zocalo granitico de base gris	ml	102,00	21.000	2.142.000
18	Aberturas metalicas				-
	a- Ventanas tipo valancines	m2	20,52	170.000	3.488.400
	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	un.	3,00	430.000	1.290.000
19	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	15,00	26.500	397.500
20	Pinturas				-
	a- de paredes a cal	m2	192,90	5.340	1.030.086
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	35,70	16.120	575.484
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal	m2	48,00	5.340	256.320
	f- de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	20,52	21.550	442.206
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	336,90	13.600	4.581.840
	h- de techo con aceite de lino, de tirantes y liston de boca de Hº Aº	m2	271,50	12.400	3.366.600
	i- de puerta metalica con pintura sintetica	m2	16,50	21.550	355.575
21	Vidrios dobles	m2	20,52	210.000	4.309.200
22	Instalación electrica	gl	3,00	4.800.000	14.400.000
23	Artefactos electricos	gl	3,00	3.600.000	10.800.000
24	Mobiliarios:				-
	a- Pizarrones	un	3,00	620.000	1.860.000
25	*Limpieza final*	m2	180,00	5.800	1.044.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO				191.321.049

Xv Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones *

GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 CONSTRUCCION 3 AULAS CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL -BENJAMIN ACEVAL

Items	Descripción	MARGEN CONSTRUCTORA			
		Unidad de medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total
LOTE 2	CONSTRUCCIÓN 3 AULAS CENTRO EDUCACION ESPECIAL - BENJAMIN ACEVAL				
1	Preparación de la Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	191,10	2.650	506.415
	b- Replanteo	m2	191,10	4.800	917.280
2	Movimiento del suelo				-
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	42,00	249.000	10.458.000
3	Estructura de Hº Aº				-
	b2-Vigas y dado de HºAº	m3	3,69	1.185.000	4.372.650
	Encadenado de Hº Aº	m3	6,51	1.195.000	7.779.450
4	Muros de nivelación:				-
	a- de 0.45 m.	m2	21,45	176.500	3.785.925
	b- de 0,30 m	m2	44,10	140.630	6.201.783
	c- De 0,60 m	m2	3,30	189.800	626.340
5	Relleno y Compactación				-
	relleno y apisonado de interiores	m3	139,50	56.000	7.812.000
6	Aislación Asfaltica				-
	a- De paredes	m2	19,20	24.750	475.200
7	Muros de elevación				-
	b- de a,15 para revocar	m2	10,20	51.250	522.750
	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	103,50	110.000	11.385.000
	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	40,50	129.000	5.224.500
	c- de 0,15 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	105,90	81.250	8.604.375
8	Pilares				-
	b- De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	19,80	86.750	1.717.650
9	Techo				-
	c- de tejas, tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"x3" de Hº Aº	m2	271,50	166.000	45.069.000
10	Revoques				-
	a- De paredes interiorr y exterior a una capa	m2	192,90	23.000	4.436.700
	e- De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	m2	48,00	39.000	1.872.000
11	Contrapiso				-
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	174,00	28.900	5.028.600
12	Pisos de baldosa granitico base gris	m2	174,00	81.530	14.186.220
13	Zocalo granitico de base gris	ml	102,00	21.000	2.142.000
18	Aberturas metalicas				-
	a- Ventanas tipo valancines	m2	20,52	170.000	3.488.400
	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	un.	3,00	430.000	1.290.000
19	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	15,00	26.500	397.500
20	Pinturas				-
	a- de paredes a cal	m2	192,90	5.340	1.030.086
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	35,70	16.120	575.484
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal	m2	48,00	5.340	256.320
	f- de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	20,52	21.550	442.206
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	336,90	13.600	4.581.840
	h- de techo con aceite de lino, de tirantes y liston de boca de Hº Aº	m2	271,50	12.400	3.366.600
	i- de puerta metalica con pintura sintetica	m2	16,50	21.550	355.575
21	Vidrios dobles	m2	20,52	210.000	4.309.200
22	Instalación electrica	gl	3,00	4.800.000	14.400.000
23	Artefactos electricos	gl	3,00	3.600.000	10.800.000
24	Mobiliarios:				-
	a- Pizarrones	un	3,00	620.000	1.860.000
25	*Limpieza final*	m2	180,00	5.800	1.044.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO				191.321.049

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Obras y Contrataciones