CONTRATO UOC N° 64 /2023

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 03/2023 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO - EMERGENCIA VIAL" - ID 437875

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ**, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Don Rosa Agustín González Dans, con cédula de identidad N° 1.236.774, y el Secretario General Abg. Gilberto Sotelo Rótela, con cédula de identidad N° 1.129.921, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **I.T.C INGENIERIA**, con RUC N° 4247891-0, domiciliada en la calle Mcal. López e/Libertad c/Cerro Cora, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por Mario Quiroga Báez, con Cédula de Identidad N° 4.247.891, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 03/2023 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO - EMERGENCIA VIAL" - ID 437875**, y que se regirán por estas cláusulas y las disposiciones legales que regulan la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **437875**.

Abg. Gilberto Sotelo
Secretario General

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Rosa Agustín González Dans
Intendente
Municipalidad de Lambaré

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Vía Excepción N° 01/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC según Resolución N° 3762/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 3836 /2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la emisión de la Orden de Inicio de Obras, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE 1: REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE H

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-008	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	M2	730	94.500	68.985.000
2	72102905-001	RELLENO CON COMPACTACIÓN	M3	120	81.000	9.720.000
3	72101703-004	CORDON H°	ML	70	54.000	3.780.000
4	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES	M2	730	3.150	2.299.500
					Precio Total	84.784.500

El monto total del Lote 1 asciende a la suma de Guaranies ochenta y cuatro millones, setecientos ochenta y cuatro mil, quinientos (Gs. 84.784.500).

LOTE 2: REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-008	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	M2	590	94.500	55.755.000
2	72102905-001	RELLENO CON COMPACTACIÓN	M3	177	81.000	14.337.000
3	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES	M2	590	3.150	1.858.500
					Precio Total	71.950.500

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
Gilberto Sotelo
Secretario General

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
Rosa Agustín González Dans
Intendente
Municipalidad de Lambaré

El monto total del Lote 2 asciende a la suma de Guaranies setenta y un millones, novecientos cincuenta mil, quinientos (Gs. 71.950.500).

LOTE 3: REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON CUNETA LATERAL

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-008	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	M2	1.060	94.500	100.170.000
2	72102905-001	RELLENO CON COMPACTACIÓN	M3	318	81.000	25.758.000
3	72131701-9998	CUNETA LATERAL	ML	180	98.100	17.658.000
4	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES	M2	1.060	3.150	3.339.000
					Precio Total	146.925.000

El monto total del Lote 3 asciende a la suma de Guaranies ciento cuarenta y seis millones, novecientos veinticinco mil (Gs. 71.950.500).

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaranies trescientos tres millones, seiscientos sesenta mil (Gs. 303.660.000)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Los servicios deben ser realizados dentro del plazo, lugar y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Obras y Mantenimiento.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos (si los hubiere) y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

Lic. Gilberto Sotelo
Secretario General

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Rosa Agustín González Dans
Intendente
Municipalidad de Lambaré

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguiente a la firma del contrato.

Se deberá entregar una póliza que cubra el 100% del anticipo (si se hubiere establecido la entrega de anticipo).

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Ver especificaciones técnicas en las bases y condiciones del llamado.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Rosa Agustin González Dans
Intendente
Municipalidad de Lambaré

Gilberto Sotelo
Secretario General

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los Veintiuno (21) días del mes de noviembre de 2023.

Abg. GILBERTO SOTELO ROTELA
Secretario General

Sr. ROSA AGUSTÍN GONZÁLEZ DANS
Intendente Municipal

MARIO QUIROGA BAEZ
Propietario de la firma ITC INGENIERIA

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0