Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

**RESOLUCIÓN PRE N° 090/13**

Asunción, 28 de enero de 2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/13, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSÉ TROCHE – AD REFERÉNDUM 2013.**

**VISTO:** El Acta Informe del Comité de Evaluación, de fecha 14 de enero de 2013, constituido por Resolución PRE Nº 1284/12, de fecha 15 de noviembre de 2012; el Memorándum UOC N° 006/2013 de la Unidad Operativa de Contratación, de fecha 16 de enero de 2013; y,

**CONSIDERANDO**: Que, según el Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 28 de diciembre de 2012, presentó oferta la empresa G.C.A. S.A. Servicios de Ingeniería Integral.

Que, sobre la base del estudio de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones el Comité de Evaluación recomienda adjudicar la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/13 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSÉ TROCHE" – AD REFERÉNDUM 2013, a la empresa G.C.A. S.A. SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL por un monto mínimo de G. 1.400.000.000 (Guaraníes mil cuatrocientos millones) incluido el Impuesto al valor Agregado (IVA ) y un monto máximo de G. 2.800.000.000 (Guaraníes dos mil ochocientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo la modalidad de Contrato Abierto, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros.

La disponibilidad presupuestaria de PETROPAR para el ejercicio 2012 es G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 482, que afecta al Objeto de Gasto 243 "Mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos".

Que, la validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2013, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de PETROPAR para dicho Ejercicio. La no aprobación presupuestaria por Ley de la Nación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

Que, la citada contratación se encuentra incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el N° 247.091/12.

Que, la Dirección Jurídica, según la Nota Interna DJU CL N° 40/2013, de fecha 25 de enero de 2013 informa que las etapas del procedimiento establecidas por las normas que regulan las Contrataciones Públicas" han sido cumplidas, por lo que corresponde a la máxima autoridad de la Institución expedirse dictando la resolución de adjudicación, de conformidad con el Art. 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", por tanto,

**EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR),** en uso de sus atribuciones legales,

**R E S U E L V E:**

Art.1°.- Adjudicar la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/13 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSÉ TROCHE" – AD REFERÉNDUM 2013, a la empresa G.C.A. S.A. SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL, por un monto mínimo de G. 1.400.000.000



Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la ...

Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

**RESOLUCIÓN PRE N° 090 /13**

Asunción, 28 de enero de 2013

(Guaraníes mil cuatrocientos millones) incluido el Impuesto al valor Agregado (IVA ) y un monto máximo de G. 2.800.000.000 (Guaraníes dos mil ochocientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo la modalidad de Contrato Abierto, conforme al siguiente detalle:

| PLANILLA DE PRECIOS ESTIMADOS | | | | GCA S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | RUBRO | UN. | CANT. | Precio UNITARIO | Precio TOTAL |
| 1 | Aéreas verdes, canaletas, pisos y patio de compostaje | - | | | |
| 1.1 | Retiro de ductos de H° A° de 40 mm p/ desagüe pluvial | m | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.2 | Provisión de ductos de H°A° de 40 mm p/ desagüe pluvial | Un. | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.3 | Colocación de ductos de H°A° de 40 mm p/ desagüe pluvial | m | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 1.4 | Reparación de empedrados | m2 | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 1.5 | Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones | m2 | 1 | 3.950 | 3.950 |
| 1.6 | Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones | m2 | 1 | 2.300 | 2.300 |
| 1.7 | Reposición de cordón de Hormigón | m | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 1.8 | Reparación de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2 | m2 | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 1.9 | Construcción de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2 con pared de 20 cm | Un. | 1 | 660.000 | 660.000 |
| 1.10 | Empastado de area verde | m2 | 1 | 31.000 | 31.000 |
| 1.11 | Movimiento de suelo | m3 | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 1.12 | Relleno y compactación | m3 | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 1.13 | Soldadura de caño de 4" | Un. | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1.14 | Provisión de caño PEAD de 4" | m | 1 | 58.000 | 58.000 |
| 1.15 | Montaje de caño PEAD de 4" | m | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 1.16 | Retiro de caño PEAD de 4" | m | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 1.17 | Herrajes de subjeción de caño PEAD de 4" | Un. | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.18 | Pisos de H°A° | m3 | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 1.19 | Reparación de canales de lixiviados y desagüe de lluvia | m | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 2 | Tanques | | | | |
| 2.1 | Excavación y retiro de tierra | m3 | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 2.2 | Reparación de Fondo y laterales de Hormigón Armado | m2 | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 2.3 | Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones | m2 | 1 | 3.950 | 3.950 |
| 2.4 | Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones | m2 | 1 | 2.300 | 2.300 |
| 2.5 | Reparaciones de las coberturas de los tanques | m2 | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 2.6 | Construcción de coberturas de tanques con estructuras y chapa trapezoidal | m2 | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 2.7 | Pintura epoxi - Material y Mano de obra | m2 | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 3 | Iluminación de patio de compostaje | - | | | |
| 3.1 | Provisión y montaje de llave TM de 10 A a 32 A monofásica | Un. | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 3.2 | Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A monofásica | Un. | 1 | 168.000 | 168.000 |
| 3.3 | Provisión y montaje de llave TM de 10 a 32 A trifásica | Un. | 1 | 184.000 | 184.000 |
| 3.4 | Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A trifásica | Un. | 1 | 275.000 | 275.000 |
| 3.5 | Provisión y montaje de llave TM de 80 a 100 A trifásica | Un. | 1 | 465.000 | 465.000 |
| 3.6 | Provisión y montaje de tablero metálico IP 55 de 600x800 x30 cm | Un. | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.7 | Alimentación eléctrica de los reflectores con conductor preensamblado de 4x16 mm2. desde el TG. | m | 1 | 38.000 | 38.000 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Secretaria General

Petropar
ñanemba'e
PRESIDENCIA

**RESOLUCIÓN PRE N° 090 /13**

Asunción, 28 de enero de 2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Provisión y montaje de reflectores de 400 W HPIT. Completo | Un. | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 3.9 | Provisión y montaje de lámpara de 400 w p/ HPIT | Un. | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 3.10 | Provisión y montaje de reactor de 400 w p/ lámpara de HPIT | Un. | 1 | 584.200 | 584.200 |
| 3.11 | Provisión y montaje de Ignitor de 400 w p/ lámpara de HPIT | Un. | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 3.12 | Provisión y montaje de reflector p/ lámpara de 400 W. | Un. | 1 | 468.000 | 468.000 |
| 3.13 | Cambio de soporte metálico para reflectores | Un. | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 4 | Columnas de Hormigón Armado y Anclajes | - | | | |
| 4.1 | Cimentación de columnas 12/500 | Un. | 1 | 925.000 | 925.000 |
| 4.2 | Cimentación de columnas 10,5/500 | Un. | 1 | 725.000 | 725.000 |
| 4.3 | Cimentación de columnas de hormigón 12/300 | Un. | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.4 | Cimentación de columnas de hormigón 12/800 | Un. | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4.5 | Cimentación de anclaje con provisión de varillas | Un. | 1 | 725.000 | 725.000 |
| 4.6 | Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/300 | Un. | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 |
| 4.7 | Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/500 | Un. | 1 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 4.8 | Provisión de columnas de Hormigón Armado 10,5/500 | Un. | 1 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 4.9 | Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/800 | Un. | 1 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 4.10 | Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/300 | Un. | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 4.11 | Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/500 | Un. | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4.12 | Montaje de columnas de Hormigón Armado 10,5/500 | Un. | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4.13 | Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/800 | Un. | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4.14 | Retiro de postes de H° A° de 12/300 | Un. | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 4.15 | Retiro de postes de H° A° de 12/500 | Un. | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4.16 | Retiro de postes de H° A° de 10,5/500 | Un. | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 4.17 | Retiro de postes de H° A° de 12/800 | Un. | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 4.18 | Retiro de anclaje | Un. | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Techo tipo invernadero | - | | | |
| 5.1 | Provisión de Polietileno de baja densidad n° 8 | m2 | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 5.2 | Montaje de techo con Polietileno de baja densidad n° 8 | m2 | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 5.3 | Provisión para canal de drenaje, de polietileno de baja densidad n° 8 | m2 | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 5.4 | Montaje de canal de drenaje de polietileno de baja densidad n° 8 | m2 | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 5.5 | Provisión estructura de H°G° para sostén de canal para drenaje | Un. | 1 | 630.000 | 630.000 |
| 5.6 | Montaje de estructura de H°G° para sostén de canal de drenaje | Un. | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 5.7 | Provisión de anclaje de H°G° | Un. | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 5.8 | Montaje de anclaje de H°G° | Un. | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 5.9 | Provisión de herraje para sostén y anclaje | Un. | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 5.10 | Montaje de herrajes para sostén y anclaje | Un. | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 5.11 | Provisión de cabos de acero de 3/16" | m | 1 | 8.100 | 8.100 |
| 5.12 | Provisión de cabos de acero de 1/4" | m | 1 | 10.500 | 10.500 |
| 5.13 | Provisión de cabos de acero de 5/16" | m | 1 | 13.700 | 13.700 |
| 5.14 | Montaje de cabos de acero de 3/16" | m | 1 | 4.200 | 4.200 |
| 5.15 | Montaje de cabos de acero de 1/4" | m | 1 | 6.800 | 6.800 |
| 5.16 | Montaje de cabos de acero de 5/16" | m | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 5.17 | Retensados de cabos de acero | m | 1 | 4.500 | 4.500 |
| 5.18 | Retiros de polietileno averiado | m2 | 1 | 44.000 | 44.000 |
| 5.19 | Retiro de estructuras y herrajes para sostén de canales | Un. | 1 | 120.000 | 120.000 |

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Secretaria General

Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

**RESOLUCIÓN PRE N° 090 /13**

Asunción, 28 de enero de 2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | Retiro de cabos y accesorios para anclaje | m | 1 | 2.100 | 2.100 |
| 5.21 | Provisión y montaje de prensacabo de H°G° de 1/2" | Un. | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 5.22 | Provisión y montaje de guardacabo de H°G° de 1/2" | Un. | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 5.23 | Provisión de deflector de viento tipo polisombra de 80 % | m2 | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 5.24 | Montaje de deflector de viento tipo polisombra de 80 % | m2 | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 5.25 | Retiro de deflector de viento tipo polisombra de 80 % | m2 | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 5.26 | Provisión y montaje de tejidos de alambre | m2 | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 5.27 | Provisión de caño de polipropileno de 5/8". | ml. | 1 | 5.200 | 5.200 |
| 5.28 | Montaje de caño de polipropileno de 5/8". | ml. | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 5.29 | Provisión de deflector de viento tipo sarán | m2 | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 5.30 | Montaje de deflector de viento tipo sarán | m2 | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 6 | Personales y vehículos permanentes requeridos | - | | | |
| 6.1 | Capataz especialista en patios de compostaje | Mensual | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 6.2 | Oficial especialista en patios de compostaje | Mensual | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 6.3 | Ayudante | Mensual | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 6.4 | Vehículo tipo camioneta | Mensual | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| TOTAL GENERAL (Gs.) | | | | | |

Art. 2º.- Encomendar a la Unidad Operativa de Contratación la elaboración del contrato respectivo.

Art. 3º.- Designar como encargada de administrar el Contrato a la Gerencia de la Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche.

Art. 4º.- Autorizar a la Dirección Financiera a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas, previa conformidad del Administrador de Contrato.

Art. 5º.- Imputar la erogación al Objeto de Gasto 243 "Mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos y muebles de oficina".

Art. 6º.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

**SERGIO ESCOBAR AMARILLA**
**PRESIDENTE**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Secretaría General