ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. BAS. N° 3109 MARÍA AUXILIADORA - ID 432705

		YSAPY GROUP S.A.					CONSTRUCCIONES SANTA ROSA					BOGADO CONTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Letrero de obra	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000	N/A	N/A	1	1,485,000	1,485,000	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
2	Cartel de obra sin soporte adosada a mampostería	N/A	N/A	1	1,718,462	1,718,462	N/A	N/A	1	1,720,000	1,720,000	N/A	N/A	1	1,735,820	1,735,820
3	Replanteo y marcación	N/A	N/A	63.7	6,930	441,441	N/A	N/A	63.7	7,000	445,900	N/A	N/A	63.7	7,000	445,900
4	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	63.7	6,930	441,441	N/A	N/A	63.7	7,000	445,900	N/A	N/A	63.7	7,000	445,900
5	Cimiento Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	14	475,200	6,652,800	N/A	N/A	14	475,200	6,652,800	N/A	N/A	14	480,000	6,720,000
6	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	1.23	2,623,500	3,226,905	N/A	N/A	1.23	2,650,000	3,259,500	N/A	N/A	1.23	2,650,000	3,259,500
7	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2.17	2,623,500	5,692,995	N/A	N/A	2.17	2,650,000	5,750,500	N/A	N/A	2.17	2,650,000	5,750,500
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1	594,000	594,000	N/A	N/A	1	594,000	594,000	N/A	N/A	1	600,000	600,000
9	Mamposteria de 0,45 m.	N/A	N/A	3.6	183,150	659,340	N/A	N/A	3.6	185,000	666,000	N/A	N/A	3.6	185,000	666,000
10	Mamposteria de 0,30 m.	N/A	N/A	7.5	153,450	1,150,875	N/A	N/A	7.5	155,000	1,162,500	N/A	N/A	7.5	155,000	1,162,500
11	Mamposteria de 0,60 m. para pilares	N/A	N/A	0.6	198,000	118,800	N/A	N/A	0.6	198,000	118,800	N/A	N/A	0.6	200,000	120,000
12	Relleno y compactacion de terreno	N/A	N/A	23.3	118,800	2,768,040	N/A	N/A	23.3	118,800	2,768,040	N/A	N/A	23.3	120,000	2,796,000
13	Aislacion de paredes	N/A	N/A	6.4	88,110	563,904	N/A	N/A	6.4	88,110	563,904	N/A	N/A	6.4	89,000	569,600
14	Mamposteria de 0,15 para revocar	N/A	N/A	3.4	111,870	380,358	N/A	N/A	3.4	112,000	380,800	N/A	N/A	3.4	113,000	384,200
15	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	34.5	153,450	5,294,025	N/A	N/A	34.5	155,000	5,347,500	N/A	N/A	34.5	155,000	5,347,500
16	Mamposteria de 0,30 para revocar	N/A	N/A	13.5	153,450	2,071,575	N/A	N/A	13.5	155,000	2,092,500	N/A	N/A	13.5	155,000	2,092,500
17	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	31.82	153,450	4,882,779	N/A	N/A	31.82	155,000	4,932,100	N/A	N/A	31.82	155,000	4,932,100
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	16	30,195	483,120	N/A	N/A	16	30,195	483,120	N/A	N/A	16	30,500	488,000
19	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	6.6	287,100	1,894,860	N/A	N/A	6.6	287,100	1,894,860	N/A	N/A	6.6	290,000	1,914,000
20	Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	N/A	N/A	90.5	331,650	30,014,325	N/A	N/A	90.5	331,650	30,014,325	N/A	N/A	90.5	335,000	30,317,500
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	61	29,502	1,799,622	N/A	N/A	61	29,502	1,799,622	N/A	N/A	61	29,800	1,817,800
22	Revoque de viga cumbrera y galerìa de H° A°	N/A	N/A	16	45,540	728,640	N/A	N/A	16	46,000	736,000	N/A	N/A	16	46,000	736,000
23	Revoque Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	38.8	66,330	2,573,604	N/A	N/A	38.8	66,330	2,573,604	N/A	N/A	38.8	67,000	2,599,600
24	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	25.6	17,820	456,192	N/A	N/A	25.6	17,820	456,192	N/A	N/A	25.6	18,000	460,800
25	Pizarrones	N/A	N/A	1	1,680,000	1,680,000	N/A	N/A	1	1,650,000	1,650,000	N/A	N/A	1	1,600,000	1,600,000
26	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	N/A	N/A	58	64,350	3,732,300	N/A	N/A	58	64,350	3,732,300	N/A	N/A	58	65,000	3,770,000
27	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	N/A	N/A	58	153,450	8,900,100	N/A	N/A	58	153,450	8,900,100	N/A	N/A	58	155,000	8,990,000

28	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	N/A	N/A	34	51,480	1,750,320	N/A	N/A	34	51,480	1,750,320	N/A	N/A	34	52,000	1,768,000
29	Piso Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	19.2	74,250	1,425,600	N/A	N/A	19.2	74,250	1,425,600	N/A	N/A	19.2	75,000	1,440,000
30	Construccion de rampa peatonal	N/A	N/A	1	1,179,000	1,179,000	N/A	N/A	1	1,100,000	1,100,000	N/A	N/A	1	1,000,000	1,000,000
31	Abertura Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	1	1,732,500	1,732,500	N/A	N/A	1	1,732,500	1,732,500	N/A	N/A	1	1,750,000	1,750,000
32	Abertura Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	N/A	N/A	10.32	445,500	4,597,560	N/A	N/A	10.32	462,000	4,767,840	N/A	N/A	10.32	450,000	4,644,000
33	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	61	25,740	1,570,140	N/A	N/A	61	25,740	1,570,140	N/A	N/A	61	26,000	1,586,000
34	Pintura de paredes revocadas al latex	N/A	N/A	61	23,760	1,449,360	N/A	N/A	61	23,760	1,449,360	N/A	N/A	61	24,000	1,464,000
35	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	N/A	11.9	23,760	282,744	N/A	N/A	11.9	23,760	282,744	N/A	N/A	11.9	24,000	285,600
36	Pintura de viga cumbrera y galería al latex	N/A	N/A	16	23,760	380,160	N/A	N/A	16	23,760	380,160	N/A	N/A	16	24,000	384,000
37	Pintura de balancines con pintura sintética	N/A	N/A	10.32	23,760	245,203	N/A	N/A	10.32	23,760	245,203	N/A	N/A	10.32	24,000	247,680
38	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	N/A	109	23,760	2,589,840	N/A	N/A	109	23,760	2,589,840	N/A	N/A	109	24,000	2,616,000
39	Pintura de tejuelones con barniz	N/A	N/A	80	26,730	2,138,400	N/A	N/A	80	26,730	2,138,400	N/A	N/A	80	27,000	2,160,000
40	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	5.5	26,730	147,015	N/A	N/A	5.5	26,730	147,015	N/A	N/A	5.5	27,000	148,500
41	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	53.4	23,760	1,268,784	N/A	N/A	53.4	23,760	1,268,784	N/A	N/A	53.4	24,000	1,281,600
42	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	23	26,730	614,790	N/A	N/A	23	26,730	614,790	N/A	N/A	23	27,000	621,000
43	Colocación de Vidrios de 6 mm.	N/A	N/A	10.32	173,250	1,787,940	N/A	N/A	10.32	185,000	1,909,200	N/A	N/A	10.32	175,000	1,806,000
44	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	N/A	N/A	23	89,100	2,049,300	N/A	N/A	23	89,100	2,049,300	N/A	N/A	23	90,000	2,070,000
45	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	N/A	N/A	12	122,760	1,473,120	N/A	N/A	12	122,760	1,473,120	N/A	N/A	12	124,000	1,488,000
46	Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	12	122,760	1,473,120	N/A	N/A	12	122,760	1,473,120	N/A	N/A	12	124,000	1,488,000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	8	122,760	982,080	N/A	N/A	8	122,760	982,080	N/A	N/A	8	124,000	992,000
48	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	10	118,800	1,188,000	N/A	N/A	10	118,800	1,188,000	N/A	N/A	10	120,000	1,200,000
49	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	6	118,800	712,800	N/A	N/A	6	118,800	712,800	N/A	N/A	6	120,000	720,000
50	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	8	118,800	950,400	N/A	N/A	8	118,800	950,400	N/A	N/A	8	120,000	960,000
51	Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	12	118,800	1,425,600	N/A	N/A	12	118,800	1,425,600	N/A	N/A	12	120,000	1,440,000
52	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25	74,250	1,856,250	N/A	N/A	25	77,000	1,925,000	N/A	N/A	25	75,000	1,875,000
53	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	2	227,700	455,400	N/A	N/A	2	227,700	455,400	N/A	N/A	2	230,000	460,000
54	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	4	153,450	613,800	N/A	N/A	4	153,450	613,800	N/A	N/A	4	155,000	620,000
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	2	128,700	257,400	N/A	N/A	2	128,700	257,400	N/A	N/A	2	130,000	260,000
56	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	297,000	297,000	N/A	N/A	1	297,000	297,000	N/A	N/A	1	300,000	300,000

57	Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	1	165,330	165,330	N/A	N/A	1	165,000	165,000	N/A	N/A	1	167,000	167,000
58	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	1	306,900	306,900	N/A	N/A	1	306,467	306,467	N/A	N/A	1	310,000	310,000
59	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	N/A	N/A	3	257,400	772,200	N/A	N/A	3	250,000	750,000	N/A	N/A	3	260,000	780,000
60	Limpieza final	N/A	N/A	63.7	6,930	441,441	N/A	N/A	63.7	7,500	477,750	N/A	N/A	63.7	7,000	445,900
					Total	**129,000,000**				**Total**	**129,500,000**				**Total**	**130,000,000**

Magdalena Zarza
Encargada U.O.C.

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA
VAQUERÍA