CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS EN PLAZAS DE DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017- 2018 ID Nº 322.158

					HS CONSTRUCCIONES		ING ANTONIO R. CABRERA BURGOS	
1	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (ñemby)	Metros cuadrados	5.000	1.000	5.000.000	3.326	16.630.000
2	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (ñemby)	Metros cuadrados	4.000	1.500	6.000.000	1.969	7.876.000
3	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (ñemby)	Metros cuadrados	150	145.000	21.750.000	148.758	22.313.700
4	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (ñemby)	Unidad	5	1.800.000	9.000.000	2.649.099	13.245.495
5	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (ñemby)	Metro lineal	800	45.000	36.000.000	55.451	44.360.800
6	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (ÑEMBY)	Metros cúbicos	400	310.000	124.000.000	354.815	141.926.000
7	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (ÑEMBY)	Metros cúbicos	800	55.000	44.000.000	61.512	49.209.600
8	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (ÑEMBY)	Metros cuadrados	4.000	30.000	120.000.000	35.030	140.120.000
9	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (ÑEMBY)	Metros cuadrados	4.000	155.000	620.000.000	160.877	643.508.000
10	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (ÑEMBY)	Metro lineal	600	30.000	18.000.000	19.588	11.752.800
11	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (ÑEMBY)	Metros cuadrados	4.000	35.000	140.000.000	25.835	103.340.000
12	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (ÑEMBY)	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	1.996.544	9.982.720
13	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (ÑEMBY)	Metros cuadrados	1.600	110.000	176.000.000	105.787	169.259.200

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

14	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (ÑEMBY)	Unidad	5	3.200.000	16.000.000	3.230.242	16.151.210
15	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (ÑEMBY)	Unidad	5	5.500.000	27.500.000	7.885.090	39.425.450
16	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (ÑEMBY)	Unidad	20	1.300.000	26.000.000	1.092.473	21.849.460
17	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (ÑEMBY)	Unidad	40	850.000	34.000.000	1.067.329	42.693.160
18	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (ÑEMBY)	Metros cuadrados	6.600	12.500	82.500.000	22.675	149.655.000
19	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (ÑEMBY)	Unidad	5	4.000.000	20.000.000	2.593.047	12.965.235
20	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (ÑEMBY)	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	1.149.818	5.749.090
21	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (ÑEMBY)	Unidad	5	1.000.000	5.000.000	2.662.644	13.313.220
22	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
23	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
24	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
25	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (VILLA ELISA)	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198
26	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (VILLA ELISA)	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
27	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (VILLA ELISA)	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400
28	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (VILLA ELISA)	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840
29	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000
30	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
31	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (VILLA ELISA)	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120

Martín Daniel Rojas Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

32	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
33	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (VILLA ELISA)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.996.544	3.993.088
34	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
35	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (VILLA ELISA)	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
36	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (VILLA ELISA)	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
37	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (VILLA ELISA)	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784
38	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (VILLA ELISA)	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
39	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (VILLA ELISA)	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
40	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (VILLA ELISA)	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
41	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (VILLA ELISA)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
42	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (VILLA ELISA)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
43	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (NUEVA ITALIA)	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
44	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (nueva italia)	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
45	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (nueva italia)	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
46	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (nueva italia)	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198
47	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (nueva italia)	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
48	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (nueva italia)	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400
49	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (nueva italia)	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

50	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (nueva italia)	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000
51	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (nueva italia)	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
52	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (nueva italia)	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120
53	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (nueva italia)	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
54	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (nueva italia)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.996.544	3.993.088
55	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (nueva italia)	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
56	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (nueva italia)	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
57	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (nueva italia)	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
58	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (nueva italia)	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784
59	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (nueva italia)	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
60	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (nueva italia)	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
61	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (nueva italia)	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
62	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (nueva italia)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
63	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (nueva italia)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
64	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (YPANE)	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
65	72131601-998	Replanteo y marcación de obra(YPANE)	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
66	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento (YPANE)	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
67	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (YPANE)	Metro lineal	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

68	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (YPANE)	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
69	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (YPANE)	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400
70	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (YPANE)	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840
71	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (YPANE)	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000
72	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (YPANE)	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
73	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (YPANE)	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120
74	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (YPANE)	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
75	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (YPANE)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.996.544	3.993.088
76	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (YPANE)	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
77	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (YPANE)	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
78	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (YPANE)	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
79	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (YPANE)	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784
80	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (YPANE)	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
81	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (YPANE)	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
82	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (YPANE)	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
83	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (YPANE)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
84	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (YPANE)	Metros cuadrados	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
85	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (ITAUGUA)	Metros cuadrados	1.000	1.000	1.000.000	3.326	3.326.000
86	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (ITAUGUA	Metros cuadrados	800	1.500	1.200.000	1.959	1.567.200

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

87	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (ITAUGUA	Metros cuadrados	30	145.000	4.350.000	148.758	4.462.740
88	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (ITAUGUA	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	2.649.099	2.649.099
89	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (ITAUGUA	Metro lineal	160	45.000	7.200.000	55.451	8.872.160
90	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (ITAUGUA	Metros cúbicos	80	310.000	24.800.000	354.815	28.385.200
91	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (ITAUGUA	Metros cúbicos	160	55.000	8.800.000	61.512	9.841.920
92	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (ITAUGUA	Metros cuadrados	800	30.000	24.000.000	35.030	28.024.000
93	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (ITAUGUA	Metros cuadrados	800	155.000	124.000.000	160.877	128.701.600
94	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (ITAUGUA	Metro lineal	120	30.000	3.600.000	19.588	2.350.560
95	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (ITAUGUA	Metros cuadrados	800	35.000	28.000.000	25.835	20.668.000
96	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (ITAUGUA	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1.996.544	1.996.544
97	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (ITAUGUA	Metros cuadrados	320	115.000	36.800.000	105.787	33.851.840
98	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (ITAUGUA	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.230.242	3.230.242
99	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (ITAUGUA	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	7.885.090	7.885.090
100	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (ITAUGUA	Unidad	4	1.300.000	5.200.000	1.092.473	4.369.892
101	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (ITAUGUA	Unidad	8	850.000	6.800.000	1.067.329	8.538.632
102	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (ITAUGUA	Metros cuadrados	1.320	12.500	16.500.000	22.675	29.931.000
103	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (ITAUGUA	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	2.593.047	2.593.047
104	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (ITAUGUA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.149.818	1.149.818
105	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (ITAUGUA	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	2.662.644	2.662.644

Martín Duarte Ortiz Cuevas
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

106	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018) / (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
107	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
108	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
109	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198
110	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
111	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400
112	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840
113	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000
114	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
115	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120
116	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (MARIANO ROQUE ALONSO	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
117	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.996.544	3.993.088
118	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (MARIANO ROQUE ALONSO)	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
119	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
120	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
121	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

122	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
123	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (MARIANO ROQUE ALONSO	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
124	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
125	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
126	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (MARIANO ROQUE ALONSO)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
127	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
128	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
129	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
130	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (Fernando de la Mora	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198
131	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (Fernando de la Mora	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
132	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (Fernando de la Mora	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400
133	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (Fernando de la Mora	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840
134	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000
135	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
136	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (Fernando de la Mora	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120
137	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
138	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll)(Fernando de la Mora	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.966.544	3.993.088

Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

139	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
140	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (Fernando de la Mora	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
141	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (Fernando de la Mora	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
142	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (Fernando de la Mora	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784
143	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (Fernando de la Mora	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
144	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (Fernando de la Mora	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
145	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (Fernando de la Mora	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
146	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (Fernando de la Mora	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
147	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (Fernando de la Mora	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
148	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno (LAMBARE)	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
149	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (LAMBARE)	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
150	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) (LAMBARE)	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
151	72131601-998	Cartel de Obra de 2 m x 3 m en lona vinílica a 5 colores y bastidores de caño negro pared gruesa, con 2 patas (LAMBARE)	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198
152	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (LAMBARE)	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
153	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (LAMBARE	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400
154	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (LAMBARE	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840
155	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (LAMBARE	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martha Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

156	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (LAMBARE)	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
157	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (LAMBARE)	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120
158	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (LAMBARE)	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
159	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (LAMBARE)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.996.544	3.993.088
160	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (LAMBARE	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
161	72131601-998	Construcción de acometida trifásica (LAMBARE)	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
162	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (LAMBARE)	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
163	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (LAMBARE	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784
164	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (LAMBARE)	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
165	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (LAMBARE)	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
166	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (LAMBARE)	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
167	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (LAMBARE)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
168	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (LAMBARE)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
169	72131601-998	Trabajos preliminares, limpieza del terreno Villeta	Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000	3.326	6.652.000
170	72131601-998	Replanteo y marcación de obra (Villeta)	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000	1.959	3.134.400
171	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) Villeta	Metros cuadrados	60	145.000	8.700.000	148.758	8.925.480
172	72131601-998	Instalaciones provisorias (construcción de obrador: paredes de madera, techo de zinc y piso de alisada de cemento) Villeta	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.649.099	5.298.198
173	72131601-998	Vallado perimetral de 1.70 m de altura (Villeta)	Metro lineal	320	45.000	14.400.000	55.451	17.744.320
174	72131601-998	Construcción de cimiento de PBC de 0,45 m x 0,60 m (Villeta)	Metros cúbicos	160	310.000	49.600.000	354.815	56.770.400

Martín Daniel Ríos Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

175	72131601-998	Relleno con tierra y compactación en capas de 30 cm (Villeta)	Metros cúbicos	320	55.000	17.600.000	61.512	19.683.840
176	72131601-998	Contrapiso de hormigón pobre de cascote e= 8 a 10 cm (Villeta)	Metros cuadrados	1.600	30.000	48.000.000	35.030	56.048.000
177	72131601-998	Piso de H° de 10 cm de espesor con parrilla de varillas de 6 mm cada 25 cm, con juntas de dilatación cada 3 mts (Villeta)	Metros cuadrados	1.600	155.000	248.000.000	160.877	257.403.200
178	72131601-998	Terminación y mocheta con mortero 1:3 (cemento:arena lavada) (Villeta)	Metro lineal	240	30.000	7.200.000	19.588	4.701.120
179	72131601-998	Pintura para pista deportiva color verde y azul EPOXI (Villeta)	Metros cuadrados	1.600	35.000	56.000.000	25.835	41.336.000
180	72131601-998	Pintura de franjas (volley, futsal, handboll) (Villeta)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	1.996.544	3.993.088
181	72131601-998	Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2" con postes de caño de 3" cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts (Villeta)	Metros cuadrados	640	115.000	73.600.000	105.787	67.703.680
182	72131601-998	Construcción de acometida trifásica Villeta	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	3.230.242	6.460.484
183	72131601-998	Instalación subterranea y alimentación en general (Villeta)	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	7.885.090	15.770.180
184	72131601-998	Provisión y erección de postes de Hº.A de 7 m de altura (Villeta)	Unidad	8	1.300.000	10.400.000	1.092.473	8.739.784
185	72131601-998	Provisión y montaje de reflectores HPIT de 400 W (Villeta)	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.067.329	17.077.264
186	72131601-998	Provisión y colocación de redes deportivas h max: 5 mts (Villeta)	Metros cuadrados	2.640	12.500	33.000.000	22.675	59.862.000
187	72131601-998	Provisión y colocación arcos de caños galvanizados para fulsal c/red (Villeta)	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	2.593.047	5.186.094
188	72131601-998	Provisión y colocación postes de voley ball de caños galvanizados de 4" (Villeta)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.149.818	2.299.636
189	72131601-998	Limpieza general retiro de escombros (Villeta)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2.662.644	5.325.288
Precio Total						6.221.500.000		6.701.144.560

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martin Amin Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones