DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa Nº 28/2017 "CONSTRUCCION DE COMEDOR - FONACIDE

		GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					RG CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra**					**900.000**					**1.300.000**					
1.1	Cartel de Obra	900.000	1	N/A	N/A	900.000	1.300.000	1	N/A	N/A	1.300.000					
2	**Trabajos Preliminares**					**1.560.000**					**1.321.430**					
2.1	Limpieza y preparacion de terreno	650.000	1	N/A	N/A	650.000	315.700	1	N/A	N/A	315.700					
2.2	Replanteo	650.000	1	N/A	N/A	650.000	360.800	1	N/A	N/A	360.800					
2.3	Excavacion para cimiento	20.000	13	N/A	N/A	260.000	49.610	13	N/A	N/A	644.930					
3	**Cimiento**					**4.680.000**					**3.289.143**					
3.1	De piedra bruta colocada	360.000	13	N/A	N/A	4.680.000	253.011	13	N/A	N/A	3.289.143					
4	**Estructura de HºAº**					**9.666.000**					**11.008.459**					
	Zapatas	1.200.000	1,84	N/A	N/A	2.208.000	1.353.000	1,84	N/A	N/A	2.489.520					
	Pilares	1.200.000	0,9	N/A	N/A	1.080.000	1.398.100	0,9	N/A	N/A	1.258.290					
	Viga cumbrera y dado de apoyo	1.500.000	1,06	N/A	N/A	1.590.000	1.533.400	1,06	N/A	N/A	1.625.404					
	Viga de galeria	1.200.000	0,42	N/A	N/A	504.000	1.533.400	0,42	N/A	N/A	644.028					
	Encadenado superior	1.200.000	1,68	N/A	N/A	2.016.000	1.398.100	1,68	N/A	N/A	2.348.808					
4.1	Encadenado superior	1.200.000	1,89	N/A	N/A	2.268.000	1.398.100	1,89	N/A	N/A	2.642.409					
5	**Muros de Nivelacion**					**1.924.800**					**1.953.191**					
5.1	De 0,30 de ladrillos comunes	120.000	16,04	N/A	N/A	1.924.800	121.770	16,04	N/A	N/A	1.953.191					
6	**Relleno y apisonado de interiores**					**1.960.000**					**2.146.760**					
6.1	Con arena gorda	70.000	28	N/A	N/A	1.960.000	76.670	28	N/A	N/A	2.146.760					
7	**Aislacion horizontal**					**320.600**					**361.477**					
7.1	De 0,15 m con revoque hidrofugo 1:3+ceresita y 2 manos de pintura asfaltica	20.000	16,03	N/A	N/A	320.600	22.550	16,03	N/A	N/A	361.477					
8	**Muros deElevacion**					**19.601.600**					**16.430.787**					
8.1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	80.000	49,62	N/A	N/A	3.969.600	56.375	49,62	N/A	N/A	2.797.328					
8.2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista	80.000	161,4	N/A	N/A	12.912.000	68.101	161,4	N/A	N/A	10.991.501					
8.3	Pilar de 35x35 de ladrillos comunes a la vista con cargamento de pilar y capitel de HºAº incluido	100.000	10,4	N/A	N/A	1.040.000	193.930	10,4	N/A	N/A	2.016.872					
8.4	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	40.000	42	N/A	N/A	1.680.000	14.883	42	N/A	N/A	625.086					
9	**Techo**					**24.080.000**					**27.571.600**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

9.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen tirantes de 2x6 kurupa"y o ybyra pyta alfajias de amarre de 1x2	200.000	120,4	N/A	N/A	24.080.000	229.300	120,4	N/A	N/A	27.571.600					
10	**Revoque**					**7.108.500**					**7.145.328**					
10,1	De paredes interior/exterior a una capa fratachado y filtrado(con hidrofugo para las perimetrales de ladrillo a cara vista)	25.000	260,64	N/A	N/A	6.516.000	24.805	260,64	N/A	N/A	6.465.175					
10,2	De vigas de HºAº a una capa fratachado y filtrado	25.000	18,3	N/A	N/A	457.500	29.315	18,3	N/A	N/A	536.465					
10,3	De pilar de HºAº a una capa fratachado y filtrado	25.000	5,4	N/A	N/A	135.000	26.609	5,4	N/A	N/A	143.689					
11	**Contrapiso**					**2.512.720**					**2.530.728**					
11,1	De hormigon de cascotes de 7cm sobre suelo compactado	28.000	89,74	N/A	N/A	2.512.720	29.315	89,74	N/A	N/A	2.530.728					
12	**Piso**					**5.922.840**					**6.920.839**					
12.1	De baldosa calcarea	66.000	89,74			5.922.840	77.121	89,74			6.920.839					
13	**Zocalo**					**838.500**					**937.592**					
13,1	De baldosa calcarea tipo 10cm	15.000	55,9	N/A	N/A	838.500	16.236	55,9			907.592					
14	**Aberturas de madera**					**3.900.000**					**4.855.100**					
14,1	Marco de 0,15 y puerta tipo tablero de 2 hojas de 1,20x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000	1.984.400	1	N/A	N/A	1.984.400					
14,2	Marco de 0,15 y puerta tipo placa de 0,80x2,10 con herrajes y cerradura incluida	800.000	3	N/A	N/A	2.400.000	856.300	3	N/A	N/A	2.570.700					
15	**Aberturas metalicas**					**4.550.000**					**5.051.200**					
15,1	Ventana tipo balancin de 1,50x1,20m con vidrios incluidos	650.000	7	N/A	N/A	4.550.000	721.300	7	N/A	N/A	5.051.200					
16	**Alfeizar de ventana**					**609.000**					**677.492**					
16,1	De revoque 1:3(cemento-arena)	15.000	40,6	N/A	N/A	609.000	16.687	40,6	N/A	N/A	677.492					
17	**Pintura**					**13.511.980**					**14.323.210**					
17,1	De paredes al agua sin enduido	18.000	260,64	N/A	N/A	4.691.520	24.805	260,64	N/A	N/A	6.465.175					
17,2	De pilares vistos con antimoho incoloro	18.000	29,12	N/A	N/A	524.160	18.491	29,12	N/A	N/A	538.458					
17,3	De vigas y pilares al agua sin enduido	18.000	23,7	N/A	N/A	426.600	27.060	23,7	N/A	N/A	641.322					
17,4	De aberturas metalicas con pintura sintetica	25.000	25,2	N/A	N/A	630.000	16.687	25,2	N/A	N/A	420.512					
17,5	De paredes de ladrillo a la vista con antimoho incoloro	18.000	161,4	N/A	N/A	2.905.200	18.491	161,4	N/A	N/A	2.984.447					
17,6	De maderamen y tejuelon al barniz	25.000	120,4	N/A	N/A	3.010.000	19.844	120,4	N/A	N/A	2.389.218					
17,7	De aberturas de madera con barniz	25.000	16,38	N/A	N/A	409.500	16.687	16,38	N/A	N/A	273.333					
17,8	De canaleta y bajadas con pintura sintetica	25.000	36,6	N/A	N/A	915.000	16.687	36,6	N/A	N/A	610.744					
18	**Desague pluvial**					**2.196.000**					**2.475.990**					
18,1	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 desarrollo 33 cm	60.000	36,6	N/A	N/A	2.196.000	67.660	36,6	N/A	N/A	2.475.990					
19	**Desague Cloacal**					**5.550.000**					**6.449.300**					
19,1	Desague de pileta de cocina - desengrasador, rejilla de piso con caja sifonada y caño de ventilacion	400.000	1	N/A	N/A	400.000	405.900	1	N/A	N/A	405.900					
19,2	Retiro de inspeccion de 60x60 con tapa de HºAº	150.000	1	N/A	N/A	150.000	315.700	1	N/A	N/A	315.700					

MUNICIPALIDAD DE TO... U.O.C.

19,3	Camara septica de 1,15x1,90x1,20m	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000	2.255.000	1	N/A	N/A	2.255.000					
19,4	Pozo absorbente de 2,00m de diametro y 2,50m de profundidada - tapa de HºAº según planos	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000	3.472.700	1	N/A	N/A	3.472.700					
20	**Instalacion Sanitaria**					**480.000**					**541.200**					
20,1	Agua corriente para pileta de cocina - con llave de paso	480.000	1	N/A	N/A	480.000	541.200	1	N/A	N/A	541.200					
21	**Instalacion Electrica**					**5.600.000**					**6.494.400**					
21,1	Alimentacion electrica(subterraneo y aereo)	900.000	1	N/A	N/A	900.000	676.500	1	N/A	N/A	676.500					
21,2	Tablero general	500.000	1	N/A	N/A	500.000	405.900	1	N/A	N/A	405.900					
21,3	Instalacion electrica general(electyroductos, cableado, bocas dee luz, tomas, encendido y otros)	4.200.000	1	N/A	N/A	4.200.000	5.412.000	1	N/A	N/A	5.412.000					
22	**Artefactos electricos**					**3.790.000**					**4.424.310**					
22,1	Lampara colgante fluorescente 3x40 w	200.000	1	N/A	N/A	200.000	315.700	1	N/A	N/A	315.700					
22,2	Lampara colgante fluorescente 2x40 w	150.000	8	N/A	N/A	1.200.000	270.300	8	N/A	N/A	2.164.800					
22,3	Lampara de adosar a techo fluorescente 1x40w	100.000	2	N/A	N/A	200.000	180.400	2	N/A	N/A	360.800					
22,4	Ventilador de techo metalico	730.000	3	N/A	N/A	2.190.000	527.570	3	N/A	N/A	1.583.010					
23	**Equipamiento**					**3.300.000**			N/A	N/A	**3.788.400**					
23,1	Pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con fregadero y griferia - incluye mesada de hormigon y pedestales de mamposteria de ladrillo comun revocado - revestimiento de azulejos según planos	1.400.000	1	N/A	N/A	1.400.000	2.706.000	1	N/A	N/A	2.706.000					
23,2	Mesada tipo desayunador de HºAº totalmente revestida con azulejos según planos	1.900.000	1	N/A	N/A	1.900.000	1.082.400		N/A	N/A	1.082.400					
24	**Limpieza**					**437.460**					**424.484**					
24,1	Limpieza general de obra	437.460	1	N/A	N/A	437.460	424.484	1	N/A	N/A	424.484					
	Total					**125.000.000**					**132.192.420**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

Ing. María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa Nº 28/2017 "CONSTRUCCION DE COMEDOR FONACIDE

		IBAGO CONSTRUCCIONES Y DE SERVICIOS					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra**					1.000.000					**959.461**					
1.1	Cartel de Obra	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	959.461	1	N/A	N/A	959.461					
2	**Trabajos Preliminares**			N/A	N/A	1.920.000			N/A	N/A	**1.277.827**					
2.1	Limpieza y preparación de terreno	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	305.283	1	N/A	N/A	305.283					
2.2	Replanteo	400.000	1	N/A	N/A	400.000	348.895	1	N/A	N/A	348.895					
2.3	Excavacion para cimiento	40.000	13	N/A	N/A	520.000	47.973	13	N/A	N/A	623.649					
3	**Cimiento**			N/A	N/A	3.250.000					**3.180.619**					
3.1	De piedra bruta colocada	250.000	13	N/A	N/A	3.250.000	244.663	13	N/A	N/A	3.180.619					
4	**Estructura de HºAº**			N/A	N/A	16.500.000					**10.645.222**					
	Zapatas	2.500.000	1,84	N/A	N/A	4.600.000	1.308.356	1,84	N/A	N/A	2.407.375					
	Pilares	2.000.000	0,9	N/A	N/A	1.800.000	1.351.968	0,9	N/A	N/A	1.216.771					
	Viga cumbrera y dados de apoyo	2.000.000	1,06	N/A	N/A	2.120.000	1.482.804	1,06	N/A	N/A	1.571.772					
	Viga de galeria	2.000.000	0,42	N/A	N/A	840.000	1.482.804	0,42	N/A	N/A	622.778					
	Encadenado superior	2.000.000	1,68	N/A	N/A	3.360.000	1.351.968	1,68	N/A	N/A	2.271.306					
4.1	Encadenado superior	2.000.000	1,89	N/A	N/A	3.780.000	1.351.968	1,89	N/A	N/A	2.555.220					
5	**Muros de Nivelacion**					1.924.800					**1.888.742**					
5.1	De 0,30 de ladrillos comunes	120.000	16,04	N/A	N/A	1.924.800	117.752	16,04	N/A	N/A	1.888.742					
6	**Relleno y apisonado de interiores**					2.100.000					**2.075.920**					
6.1	Con arena gorda	75.000	28	N/A	N/A	2.100.000	74.140	28	N/A	N/A	2.075.920					
7	**Aislacion horizontal**					400.750					**349.550**					
7.1	De 0,15 m con revoque hidrofugo 1:3+ceresita y 2 manos de pintura asfaltica	25.000	16,03	N/A	N/A	400.750	21.808	16,03	N/A	N/A	349.550					
8	**Muros deElevacion**					19.652.500					**15.888.656**					
8.1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	75.000	49,62	N/A	N/A	3.721.500	54.515	49,62	N/A	N/A	2.705.034					
8.2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista	65.000	161,4	N/A	N/A	10.491.000	65.854	161,4	N/A	N/A	10.628.836					
8.3	Pilar de 35x35 de ladrillos comunes a la vista con cargamento de pilar y capitel de HºAº incluido	200.000	10,4	N/A	N/A	2.080.000	187.531	10,4	N/A	N/A	1.950.322					
8.4	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	80.000	42	N/A	N/A	3.360.000	14.392	42	N/A	N/A	604.464					
9	**Techo**					24.080.000					**23.628.861**					

9.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen tirantes de 2x6 kurupa"y o ybyra pyta alfajias de amarre de 1x2	200.000	120,4	N/A	N/A	24.080.000	196.253	120,4	N/A	N/A	23.628.861					
10	**Revoque**					**7.227.000**					**6.909.687**					
10,1	De paredes interior/exterior a una capa fratachado y filtrado(con hidrofugo para las perimetrales de ladrillo a cara vista)	25.000	260,64	N/A	N/A	6.516.000	23.987	260,64	N/A	N/A	6.251.972					
10,2	De vigas de HºAº a una capa fratachado y filtrado	30.000	18,3	N/A	N/A	549.000	28.348	18,3	N/A	N/A	518.768					
10,3	De pilar de HºAº a una capa fratachado y filtrado	30.000	5,4	N/A	N/A	162.000	25.731	5,4	N/A	N/A	138.947					
11	**Contrapiso**					**2.243.500**					**2.543.950**					
11,1	De hormigon de cascotes de 7cm sobre suelo compactado	25.000	89,74	N/A	N/A	2.243.500	28.348	89,74	N/A	N/A	2.543.950					
12	**Piso**					**6.281.800**					**6.692.450**					
12.1	De baldosa calcarea	70.000	89,74			6.281.800	74.576	89,74			6.692.450					
13	**Zocalo**					**838.500**					**877.630**					
13,1	De baldosa calcarea de 10cm	15.000	55,9	N/A	N/A	838.500	15.700	55,9			877.630					
14	**Aberturas de madera**					**4.550.000**					**4.404.800**					
14,1	Marco de 0,15 y puerta tipo tablero de 2 hojas de 1,20x2,10 con herrajes y cerradura incluida	2.000.000	1	N/A	N/A	2.000.000	1.918.922	1	N/A	N/A	1.918.922					
14,2	Marco de 0,15 y puerta tipo placa de 0,80x2,10 con herrajes y cerradura incluida	850.000	3	N/A	N/A	2.550.000	828.626	3	N/A	N/A	2.485.878					
15	**Aberturas metalicas**					**4.550.000**					**4.884.530**					
15,1	Ventana tipo balancin de 1,50x1,20m con vidrios incluidos	650.000	7	N/A	N/A	4.550.000	697.790	7	N/A	N/A	4.884.530					
16	**Alfeizar de ventana**					**812.000**					**655.122**					
16,1	De revoque 1:3(cemento-arena)	20.000	40,6	N/A	N/A	812.000	16.136	40,6	N/A	N/A	655.122					
17	**Pintura**					**15.523.000**					**13.850.686**					
17,1	De paredes al agua sin enduido	22.500	260,64	N/A	N/A	5.864.400	23.987	260,64	N/A	N/A	6.251.972					
17,2	De pilares vistos con antimoho incoloro	25.000	29,12	N/A	N/A	728.000	17.881	29,12	N/A	N/A	520.695					
17,3	De vigas y pilares al agua sin enduido	23.000	23,7	N/A	N/A	545.100	26.167	23,7	N/A	N/A	620.158					
17,4	De aberturas metalicas con pintura sintetica	23.000	25,2	N/A	N/A	579.600	16.136	25,2	N/A	N/A	406.627					
17,5	De paredes de ladrillo a la vista con antimoho incoloro	23.000	161,4	N/A	N/A	3.712.200	17.881	161,4	N/A	N/A	2.885.993					
17,6	De maderamen y tejuelon al barniz	23.000	120,4	N/A	N/A	2.769.200	19.189	120,4	N/A	N/A	2.310.356					
17,7	De aberturas de madera con barniz	25.000	16,38	N/A	N/A	409.500	16.136	16,38	N/A	N/A	264.308					
17,8	De canaleta y bajadas con pintura sintetica	25.000	36,6	N/A	N/A	915.000	16.136	36,6	N/A	N/A	590.578					
18	**Desague pluvial**					**2.745.000**					**2.394.299**					
18,1	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 desarrollo 33 cm	75.000	36,6	N/A	N/A	2.745.000	65.418	36,6	N/A	N/A	2.394.299					
19	**Desague Cloacal**					**5.000.000**					**6.236.498**					
19,1	Desague de pileta de cocina - desengrasador, rejilla de piso con caja sifonada y caño de ventilacion	2.000.000	1	N/A	N/A	2.000.000	392.507	1	N/A	N/A	392.507					
19,2	Retiro de inspeccion de 60x60 con tapa de HºAº	500.000	1	N/A	N/A	500.000	305.283	1	N/A	N/A	305.283					

MUNICIPALIDAD DE TOBAS
U.O.C.

19,3	Camara septica de 1,15x1,90x1,20m	500.000	1	N/A	N/A	500.000	2.180.594	1	N/A	N/A	2.180.594					
19,4	Pozo absorbente de 2,00m de diametro y 2,50m de profundidada - tapa de HºAº según planos	2.000.000	1	N/A	N/A	2.000.000	3.358.114	1	N/A	N/A	3.358.114					
20	**Instalacion Sanitaria**					**500.000**					**523.342**					
20,1	Agua corriente para pileta de cocina - con llave de paso	500.000	1	N/A	N/A	500.000	523.342	1	N/A	N/A	523.342					
21	**Instalacion Electrica**					**6.000.000**					**6.280.110**					
21,1	Alimentacion electrica (subterraneo y aereo)	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000	654.178	1	N/A	N/A	654.178					
21,2	Tablero general	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	392.507	1	N/A	N/A	392.507					
21,3	Instalacion electrica general(electyroductos, cableado, bocas dee luz, tomas, encendido y otros)	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000	5.233.425	1	N/A	N/A	5.233.425					
22	**Artefactos electricos**					**4.000.000**					**4.278.322**					
22,1	Lampara colgante fluorescente 3x40 w	400.000	1	N/A	N/A	400.000	305.283	1	N/A	N/A	305.283					
22,2	Lampara colgante fluorescente 2x40 w	200.000	8	N/A	N/A	1.600.000	261.871	8	N/A	N/A	2.093.368					
22,3	Lampara de adosar a techo fluorescente 1x40w	250.000	2	N/A	N/A	500.000	174.447	2	N/A	N/A	348.894					
22,4	Ventilador de techo metalico	500.000	3	N/A	N/A	1.500.000	510.259	3	N/A	N/A	1.530.777					
23	**Equipamiento**					**4.000.000**					**3.663.397**					
23,1	Pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con fregadero y griferia - incluye mesada de hormigon y pedestales de mamposteria de ladrillo comun revocado - revestimiento de azulejos según planos	1.800.000	1	N/A	N/A	1.800.000	2.616.712	1	N/A	N/A	2.616.712					
23,2	Mesada tipo desayunador de HºAº totalmente revestida con azulejos según planos	2.200.000	1	N/A	N/A	2.200.000	1.046.685	1	N/A	N/A	1.046.685					
24	**Limpieza**					**400.000**					**410.319**					
24,1	Limpieza general de obra	400.000	1	N/A	N/A	400.000	410.319	1	N/A	N/A	410.319					
	Total					**135.498.850**					**124.500.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati