Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE DR. PACIELLO, HASTA ANA MARIA CURIE - (AL COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA DEL PALACIO DE JUSTICIA) Y EN LA CALLE GUILLERMO MARCONI, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS con ID: 397021

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-002	Calle Sin Nombre, desde Dr. Paciello, hasta Ana Maria Curie - (al costado de la Plaza Publica del Palacio de Justicia) - Bº Santo Tomas - 240.00 mt x 6.50 mt de ancho - 1.560 m2	Unidad Medida Global	1				**86,840,312**			**105,414,620**			**87,496,000**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1,560	1,067	790	-26%	1,232,400	960	-10%	1,497,600	800	-25%	1,248,000
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1,560	2,133	1,578	-26%	2,461,680	1,920	-10%	2,995,200	1,700	-20%	2,652,000
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1,560	6,267	4,638	-26%	7,235,280	5,640	-10%	8,798,400	5,000	-20%	7,800,000
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	480	34,500	25,530	-26%	12,254,400	31,050	-10%	14,904,000	26,000	-25%	12,480,000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	144	8,950	6,623	-26%	953,712	9,000	1%	1,296,000	7,000	-22%	1,008,000
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,560	48,067	35,570	-26%	55,489,200	43,000	-11%	67,080,000	35,000	-27%	54,600,000
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1,560	1,783	1,319	-26%	2,057,640	1,600	-10%	2,496,000	1,400	-21%	2,184,000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	1,560	2,750	2,035	-26%	3,174,600	2,500	-9%	3,900,000	2,200	-20%	3,432,000
1.9		Cartel	Unidad	1	1,273,567	942,440	-26%	942,440	1,183,820	-7%	1,183,820	1,000,000	-21%	1,000,000

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Víctor J. Salinas González
Director de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE DR. PACIELLO, HASTA ANA MARIA CURIE - (AL COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA DEL PALACIO DE JUSTICIA) Y EN LA CALLE GUILLERMO MARCONI, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS con ID: 397021

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1,560	900	666	-26%	1,038,960	810	-10%	1,263,600	700	-22%	1,092,000
2	72131701-002	Calle Guillermo Marconi, desde Santo Tomas, hasta Pedro Sardi - Bº Santo Tomas - 740.00 mt x 8.00 mt - 592 m2	Unidad Medida Global	1				**32,599,773**			**39,585,380**			**32,864,400**
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	592	1,067	790	-26%	467,680	960	-10%	568,320	800	-25%	473,600
2.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	592	2,133	1,578	-26%	934,176	1,920	-10%	1,136,640	1,700	-20%	1,006,400
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	592	6,267	4,638	-26%	2,745,696	5,640	-10%	3,338,880	5,000	-20%	2,960,000
2.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	148	34,500	25,530	-26%	3,778,440	31,050	-10%	4,595,400	26,000	-25%	3,848,000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	44	8,950	6,623	-26%	294,061	9,000	1%	399,600	7,000	-22%	310,800
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	592	48,067	35,570	-26%	21,057,440	43,000	-11%	25,456,000	35,000	-27%	20,720,000
2.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	592	1,783	1,319	-26%	780,848	1,600	-10%	947,200	1,400	-21%	828,800
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	592	2,750	2,035	-26%	1,204,720	2,500	-9%	1,480,000	2,200	-20%	1,302,400
2.9		Cartel	Unidad	1	1,273,567	942,440	-26%	942,440	1,183,820	-7%	1,183,820	1,000,000	-21%	1,000,000
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	592	900	666	-26%	394,272	810	-10%	479,520	700	-22%	414,400
						Precio Total		**119,440,085**	**Precio Total**		**145,000,000**	**Precio Total**		**120,360,400**

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elisan J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo