CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REMODELACIÓN VIAL Y PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA LA ERMITA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 335364

REMODELACIÓN VIAL Y PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA LA ERMITA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTE N° 1 INGENIERO JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**88.529.918**	**88.529.918**
1.1		Confección y colocación de cartel de obra y placa de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.782.850	9.782.850
1.2		Obrador y rubros varios conforme al punto 6.1 de las especificaciones técnicas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	24.934.470	24.934.470
1.3		Replanteo planialtimetrico y trabajos preliminares	Metros cuadrados	3860	N/A	N/A	2.989	11.537.540
1.4		Acarreo, Relleno +1,20, Nivelacion y compactación de suelo, movimientos de suelo y esparcido con maquinas.	Metros cúbicos	642	N/A	N/A	65.849	42.275.058
2	**72131601-001**	**FUNDACIONES, incluye excavaciones mano de obra y materiales**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**23.361.045**	**23.361.045**
2.1		PBC muro contención (profundidad: 1,5 m)	Metros cúbicos	45	N/A	N/A	452.665	20.369.925
2.2		Filtros con caños de 100 pvc, con manta geotextil para drenaje	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.991.120	2.991.120
3	**72131601-004**	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, incluye mano de obra y materiales, excavaciones**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**21.227.454**	**21.227.454**
3.1		Pilares soportes de iluminación, tipo dados de hormigón para las gaviotas	Metros cúbicos	18	N/A	N/A	1.179.303	21.227.454
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**19.549.236**	**19.549.236**
4.1		Muro contención de ladrillos en camineros y veredas	Metros cuadrados	196	N/A	N/A	99.741	19.549.236
5	**72131601-009**	**CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**75.858.423**	**75.858.423**
5.1		Contrapiso vereda sobre ruta, para base de piso rompecabezas	Metros cuadrados	315	N/A	N/A	37.365	11.769.975
5.2		Contrapiso en desnivel cerca de la ermita	Metros cuadrados	308	N/A	N/A	37.365	11.508.420
5.3		Contrapiso vereda	Metros cuadrados	619,2	N/A	N/A	37.365	23.136.408
5.4		Contrapiso descanso de bancos	Metros cuadrados	184	N/A	N/A	37.365	6.875.160
5.5		Contrapiso area de la ermita triangular	Metros cuadrados	364	N/A	N/A	37.365	13.600.860
5.6		*Contrapiso area de caminero central e* intermedios	Metros cuadrados	240	N/A	N/A	37.365	8.967.600
6	**72131601-009**	**PISOS**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**98.174.585**	**98.174.585**
6.1		Alisada de cemento cepillado en caminerias	Metros cuadrados	36,9	N/A	N/A	66.211	2.443.186
6.2		Piso de piedra laja rectangular en desnivel	Metros cuadrados	308	N/A	N/A	76.182	23.464.056
6.3		Piso de piedra laja rompecabeza vereda al *costado de la ruta*	Metros cuadrados	315	N/A	N/A	76.182	23.997.330
6.4		Piso de piedra laja rompecabeza sobre vereda,REPOSICION 60%	Metros cuadrados	371,52	N/A	N/A	40.656	15.104.517
6.5		Piso de piedra laja rectangular en caminero central e intermedios, reposicion 50%	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	63.404	7.608.480
6.6		Piso de piedra laja rectangular area triangula la ermita, RESPOSICION 50%	Metros cuadrados	182	N/A	N/A	63.404	11.539.528
6.7		Piso de piedra laja rectangular area descanso	Metros cuadrados	184	N/A	N/A	76.182	14.017.488
7	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA incluye provisión y colocación**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**94.017.000**	**94.017.000**
7.1		mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	94.017.000	94.017.000
8	**72131601-001**	**HERRERÍA, provisión y colocación**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**52.658.509**	**52.658.509**
8.1		Baranda metálica sobre ruta	Metro lineal	96	N/A	N/A	275.699	26.467.104
8.2		Baranda metálica vereda	Metro lineal	95	N/A	N/A	275.699	26.191.405
9	**72131601-001**	**EQUIPAMIENTO URBANO, provisión y colocación**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**53.089.476**	**53.089.476**
9.1		Basureros	Unidad	22	N/A	N/A	612.018	13.464.396
9.2		Estacionamiento de bicicletas	Unidad	10	N/A	N/A	466.818	4.668.180
9.3		Bancos	Unidad	30	N/A	N/A	1.165.230	34.956.900
10	**72131601-001**	**VARIOS, provisión y colocación**	**Unidad**	**1**	N/A	N/A	**115.021.640**	**115.021.640**
10.1		Cesped en espacios verdes	Metros cuadrados	1746	N/A	N/A	26.426	46.139.796
10.2		Parada de bus, techo plano de losa, cerramiento de mamposteria, y acrilico luminico, con cartel pintado e iluminado con bancos del mismo material. Ver detalles, dos modulos	Unidad	2	N/A	N/A	33.613.800	67.227.600
10.3		Instalacion hidraulica en tres puntos , (mano de obra y materiales) incluye acometida de 1", caños de 1/2, de distribución de PVC y tres grifos	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.654.244	1.654.244
					N/A	N/A		
11	**72131601-013**	**Limpieza final y retiro de escombros**	**Unidad Medida Global**	**1**	N/A	N/A	**3.571.920**	**3.571.920**
				Precio Total				**645.059.206**

Abg. Jose Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES