MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA

NOTA U.O.C N°310/2016

Luque, 14 de Julio de 2016

Señor
CHAVES CONCTRUCCIONES
Presente:

Por este medio solicitamos a Ud. su conformidad para disminuir la cantidad de los bienes ofertados en el marco de la CONTRATACION DIRECTA N° 26/2016 REPARACIONES ESC. LOMA MERLO Y COLEGIO ELIZARDO AQUINO atendiendo que supera la disponibilidad presupuestaria; y considerando que dicho mecanismo está establecido en la Circular 03/2006 emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que cita ***"...Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado".-***

MONTO OFERTADO POR CHAVES CONSTRUCCIONES

Item	*Descripción de la Obra*	*Cant*	*Pecio Unitario*	*Precio Total*
N°1	Vallado perimetral (incluye material, armado y desmonte)	30	87.289	2.618.670
N°2	Remoción de revoque de C° R° existente	95,54	8.100	773.874
N°3	Limpieza varillas – antioxido	95,54	14.459	1.381.413
N°4	Revoque de losa de H° A° (con azotada impermeable)	65,4	48.609	3.179.029
N°5	Revoque de vigas a dos capas (con azotadas impermeable)	30,14	48.609	1.465.075
N°6	Pintura de C° R° a la cal	65,4	10.170	665.118
N°7	Pintura de la Viga a la cal	30,14	10.170	306.524
N°8	Limpieza final	1	1.040.625	1.040.625
N°9	Limpieza de superficie exterior e interior del tanque superior	39,4	13.500	531.900
N°10	Refuerzo de mamposteria con varillado de 08/	1	168.750	168.750
N°11	Revoque interior a dos capas con azotada impermeable y revoque hidrófugo	23,5	34.245	804.758
N°12	Pintura interior del tanque epoxi	23,5	67.500	1.586.250
N°13	Pintura exterior del tanque (tratamiento de ladrillo visto)	15,9	15.015	238.739
N°14	Limpieza final	1	418.522	41:8522
N°15	Remoción de aislación antigua	119,7	8.168	97.7710
N°16	Remoción de revoque de losa C°R° existente	114	139.887	15.947.118
N°17	Aislación de losa (incluye aislacion con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con hidrófugo. pend 1%)	114	14.459	1.648.326
N°18	Limpieza varillas - antioxido	120	48.600	5.832.000
N°19	Revoque a dos capas de losa C°R° con hidrófugo (azotada impermeable y carpeta de regularización. Material y	114	83.678	9.539.292

Recibí 14 de julio

CHAVEZ "CONSTRUCCIONES" RUC: 1240110-?

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Econ. Liz. Fabiola Rodriguez A.
Directora de la UOC

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA

	mano de obra)			
N°20	Muro de elevación de 0,15m - cierre de abertura lateral y del AA	3	32.940	98.820
N°21	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo	3	11.250	33.750
N°22	Preparado de pared interior p/ pintura	123	10.129	1.245.867
N°23	Pintura de losa C°R° y vigas	114	8.779	1.000.806
N°24	Pintura de paredes interior a la cal	123	24.469	3.009.687
N°25	Remoción de abertura existente	1	262.196	262.196
N°26	Abertura ventana tipo balancín de 1,15x1,70m	2,04	175.838	358.710
N°27	Vidrios Dobles- con colocación	3,91	28.580	111.748
N°28	Pintura de aberturas metálicas	10	1.012.500	10.125.000
N°29	Limpieza Final	1	8.168	8.168
N°30	Remoción de techo cerámico con recuperación	207	22.500	4.657.500
N°31	Reposición de tejas cerámicas (material)50%	103	43.290	4.458.870
N°32	Colocación de techo de tejas cerámicas con aislapol (incluye material y mano de obra)	207	142.920	29.584.440
N°33	Limpieza Final	1	562.500	562.500
N°34	Vallado perimetral (incluye material, colocación y desmonte)	30	87.289	2.618.670
N°35	Demolición de muralla existente (muro de mampostería)	47,5	10.969	521.028
N°36	Demolición de pilares de H°A°	1	562.500	562.500
N°37	Demolición de PBC	1	168.750	168.750
N°38	Excavación de zapatas	7,5	41.355	310.163
N°39	Pilares de H°A°	1,5	1.612.924	2.419.386
N°40	Zapata de H°A°	1,7	1.863.585	3.168.095
N°41	De 0,15 visto de ladrillo común	47,5	109.935	5.221.913
N°42	de mampostería y pilares de H°A° a la cal con color -	95	9.004	855.380
N°43	Limpieza final	1	1.520.447	1.520.447
				122.008.082

MONTO AJUSTADO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ítem	*Descripción de la Obra*	*Cant.*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
N°1	Vallado perimetral (incluye material, armado y desmonte)	30	87.289	2.618.670
N°2	Remoción de revoque de C° R° existente	95,54	8.100	773.874

Econ. Liz. Fabiola Rodriguez A.
Directora de la UOC

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA

N°3	Limpieza varillas – antioxido	95,54	14.459	1.381.413
N°4	Revoque de losa de Hº Aº (con azotada impermeable)	65,4	48.609	3.179.029
N°5	Revoque de vigas a dos capas (con azotadas impermeable)	30,14	48.609	1.465.075
N°6	Pintura de Cº Rº a la cal	65,4	10.170	665.118
N°7	Pintura de la Viga a la cal	30,14	10.170	306.524
N°8	Limpieza final	1	1.040.625	1.040.625
N°9	Limpieza de superficie exterior e interior del tanque superior	39,4	13.500	531.900
N°10	Refuerzo de mampostería con varillado de 08/	1	168.750	168.750
N°11	Revoque interior a dos capas con azotada impermeable y revoque hidrófugo	23,5	34.245	804.758
N°12	Pintura interior del tanque epoxi	23,5	67.500	1.586.250
N°13	Pintura exterior del tanque (tratamiento de ladrillo visto)	15,9	15.015	238.739
N°14	Limpieza final	1	418.522	418.522
N°15	Remoción de aislación antigua	119,7	8.168	977.710
N°16	Remoción de revoque de losa C°R° existente	114	139.887	15.947.118
N°17	Aislación de losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con hidrófugo. pend 1%)	110	14.459	1.590.490
N°18	Limpieza varillas - antioxido	120	48.600	5.832.000
N°19	Revoque a dos capas de losa C°R° con hidrófugo (azotada impermeable y carpeta de regularización. Material y mano de obra)	110	83.678	9.204.580
N°20	Muro de elevación de 0,15m - cierre de abertura lateral y del AA	3	32.940	98.820
N°21	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo	3	11.250	33.750
N°22	Preparado de pared interior p/ pintura	110	10.129	1.114.190
N°23	Pintura de losa C°R° y vigas	110	8.779	965.690
N°24	Pintura de paredes interior a la cal	110	24.469	2.691.590
N°25	Remoción de abertura existente	1	262.196	262.196
N°26	Abertura ventana tipo balancin de 1,15x1,70m	2,04	175.838	358.710
N°27	Vidrios Dobles- con colocación	3,91	28.580	111.748
N°28	Pintura de aberturas metálicas	1	1.012.500	1.012.500
N°29	Limpieza Final	1	8.168	8.168
N°30	Remoción de techo cerámico con recuperación	207	22.500	4.657.500
N°31	Reposición de tejas cerámicas (material)50%	103	43.290	4.458.870

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Econ. Liz. Fabiola Rodriguez M.
Directora de la UOC

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA

N°32	Colocación de techo de tejas cerámicas con aislapol (incluye material y mano de obra)	207	142.920	29.584.440
N°33	Limpieza Final	1	562.500	562.500
N°34	Vallado perimetral (incluye material, colocación y desmonte)	30	87.289	2.618.670
N°35	Demolición de muralla existente (muro de mampostería)	47,5	10.969	521.028
N°36	Demolición de pilares de HºAº	1	562.500	562.500
N°37	Demolición de PBC	1	168.750	168.750
N°38	Excavación de zapatas	7,5	41.355	310.163
N°39	Pilares de HºAº	1,5	1.612.924	2.419.386
N°40	Zapata de HºAº	1,7	1.863.585	3.168.095
N°41	De 0,15 visto de ladrillo común	47,5	109.935	5.221913
N°42	de mampostería y pilares de HºAº a la cal con color	95	9.004	855.380
N°43	Limpieza final	1	1.520.447	1.520.447
				112.018.144

Dicha solicitud obedece al pedido del Comité de Evaluación. Sírvase favor remitir la conformidad y contestar en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular, les saludo cordialmente.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Econ. Liz Fabiola Rodriguez.
Directora U.O.C

CHAVES CONSTRUCCIONES
RUC N° 1240110-2

Luque 15 de Julio de 2016

SEÑORA
Econ. Liz Fabiola Rodríguez
PRESENTE

Por este medio en respuesta a la nota UOC N° 370/2016 me encuentro conforme con la disminución de la cantidad de bienes ofertado.

Esterio Chaves Rolon

CHAVEZ
"CONSTRUCCIONES"
RUC: 1240110-2

María Victoria Sánchez G.
Directora de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:
Fecha: 15-07-16
Hora: 09:35
La recepción de mismo no implica aceptación de lo solicitado

Lic. Arnaldo Gaona
Jefe de Contratación Directa
Dirección de la U.O.C.
Municipalidad de Luque

15 JUL. 2016

VERONICA REYES
Secretaria
Dirección de la U.O.C.
Municipalidad de Luque.

Remitir al Comité de Valuación

Lic. Hernán Adelquis García Cabrera
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Luque

Hugo Ramírez E.
Encargado de Adjudicaciones
Dirección de la U.O.C.
Municipalidad de Luque