Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad presidente Franco, 30 de junio del 2021.-

Dictamen N° 37/2021

PRECIO REFERENCIAL

VISTO: La necesidad de realizar llamado a CONTRATACION POR EXCEPCION N° 04/2021 "REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO" con ID N° 399.220.

CONSIDERANDO: Que, a partir de la información obtenida, atendiendo los principios de Economía y Eficacia y al criterio de Racionalidad, con la obtención de tres presupuestos del mismo bien o servicio, la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia es la siguiente: Promedio.

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES					
UBICACIÓN: Calle Apa, desde Avda. Miguel Medina hasta Súper Carretera - Área 5					
N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
1	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
2	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
3	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION EN VARIOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO					
UBICACIÓN: Calle Misiones - Área 5 (desde Avda. Guaira hasta Avda. Itapuá)					
N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
4	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
5	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
6	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES					
UBICACIÓN: Calle km 9 - Fracción San Isidro (frente a Cementerio)					
N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
7	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
8	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
9	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Caacupemi

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
10	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
11	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
12	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Santo Tomas

N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
13	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
14	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
15	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES
UBICACIÓN: Calle sin nombre - km 4 1/2 Fracción Mirador

N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
16	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
17	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
18	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES
UBICACIÓN: Calle S/N - km 6 1/2 entrada Santa Inés

N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
19	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
20	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320
21	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES
UBICACIÓN: Calle Dr. Manuel Franco - Bo. San Lorenzo

N°	ITEM	CONSTRUCTORA EL EDEN	CONTRATO N° 37/2021	S&V SERVIS	PROMEDIO
22	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	33.000	28.614 Ítem 05	32.000	31.205
23	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	40.000	38.960 Ítem 07	39.000	39.320

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque German Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

24	*Limpieza final*	1.500	1.779 Ítem 10	1.200	1.493

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 2 de la Resolución de la DNCP 1890/2020 que establece: "Los organismos , Entidades, Sociedades Anónimas, con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamado de Precio de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalla la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia.-

Que, por todo lo expuesto corresponde utilizar el precio referencial arriba citado, para el llamado a Contratación por Excepción N° 04/2021 con ID N° 399.220.

RECOMENDAR: Utilizar el precio referencial establecido para la CONTRATACION POR EXCEPCION N° 04/2021 "REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO" con ID N° 399.220, conforme a todo lo expuesto y dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1.890/2.020.

Es mi dictamen

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 30 de Junio del 2021.-

SEÑORES
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9
TEL: 0981-607-242
E-MAIL: ove.junico@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO".**

Obs. Presupuestar todos los ítems

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Outlook Buscar Reunir

Mensaje nuevo Eliminar Archivo Mover a ...

Favoritos

Carpetas

Bandeja de ent...

Correo no d... 26

Borradores 234

Elementos env...

Elementos elim...

Archivo

Notas

Historial de co...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

2

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Mié 30/6/2021 12:50
Para: MARIA ZUNILDA OVELAR AYALA

pedido a constructora el ...
264 KB

PLANILLA DE PRESUPUE...
19 KB

2 archivos adjuntos (283 KB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
CONSTRUCTORA EL EDEN

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa **"REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"**
OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

Responder Reenviar

Constructora El Eden

RUC: 2952436-9

Construcción de obras públicas, viviendas, edificios para oficinas y actividades de limpieza de todo tipo

Avda. Dr. Rodriguez de Francia a 50 mts. de Panadería Asia, Km. 20 Valle Hermoso Nº 460

TEL. 0983 - 630044 / 0983 0983 - 824424 Minga Guazú Py.

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle Apa, desde Avda. Miguel Medina hasta Súper Carretera - Área 5
ÁREA CUBIERTA: 1.165m2

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*65*	33.000	2.145.000
2	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*1.165,00*	40.000	46.600.000
3	*Limpieza final*	*m2*	*150*	1.500	225.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**48.970.000**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle Misiones - Area 5 (desde Avda. Guaira hasta Avda. Itapua)
ÁREA CUBIERTA: 498 m2

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
4	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*22,00*	33.000	726.000
5	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*498,00*	40.000	19.920.000
6	*Limpieza final*	*m2*	*500,00*	1.500	750.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**21.396.000**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACION: Calle km 9 - Fraccion San Isidro (frente a Cementerio)
ÁREA CUBIERTA: 875 m2

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
7	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*200,00*	33.000	6.600.000
8	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*875,00*	40.000	35.000.000
9	*Limpieza final*	*m2*	*600,00*	1.500	900.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**42.500.000**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Caacupemi
ÁREA CUBIERTA: 478 m2

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
10	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*128,00*	33.000	4.224.000
11	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*478,00*	40.000	19.120.000
12	*Limpieza final*	*m2*	*300,00*	1.500	450.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**23.794.000**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Santo Tomas
ÁREA CUBIERTA: 812 m2

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
10	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*22,00*	33.000	726.000
11	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*812,00*	40.000	32.480.000
15	*Limpieza final*	*m2*	*300,00*	1.500	450.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**33.656.000**

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle sin nombre - km 4 1/2 Fraccion Mirador
ÁREA CUBIERTA: 256 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
16	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*72,00*	33.000	2.376.000
17	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*256,00*	40.000	10.240.000
18	*Limpieza final*	*m2*	*150,00*	1.500	225.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**12.841.000**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle S/N - km 6 1/2 entrada Santa Inés
ÁREA CUBIERTA: 322 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
19	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*232,00*	33.000	7.656.000
20	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*322,00*	40.000	12.880.000
21	*Limpieza final*	*m2*	*1.000,00*	1.500	1.500.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**22.036.000**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle Dr. Manuel Franco - Bo. San Lorenzo
ÁREA CUBIERTA: 1.451 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
22	Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50	ml	25,00	33.000	825.000
23	Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.	m2	1.451,00	40.000	58.040.000
24	Limpieza final	m2	1.100,00	1.500	1.650.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**60.515.000**

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2052426-0

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 30 de Junio del 2021.-

SEÑORES:
S&V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.
Tel: (0981) 795960/ (0985) 472640
E-mail: meggapy@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO".**

Obs. Presupuestar todos los ítems

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Unidad Op. Pdte.

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Outlook Buscar Reunir

Mensaje nuevo Eliminar Archivo Mover a ...

Favoritos

Carpetas

Bandeja de ent...

Correo no d... 26

Borradores 234

Elementos env...

Elementos elim...

Archivo

Notas

Historial de co...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

2

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Mié 30/6/2021 12:51
Para: meggapy@gmail.com

pedido a s&v servis.pdf
263 KB

PLANILLA DE PRESUPUE...
19 KB

2 archivos adjuntos (282 KB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
S&V SERVIS

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa **"REPARACION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"**
OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

Responder Reenviar

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle Apa, desde Avda. Miguel Medina hasta Súper Carretera - Área 5
ÁREA CUBIERTA: 1.165m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*65*	32.000	2.080.000
2	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*1.165,00*	39.000	45.435.000
3	*Limpieza final*	*m2*	*150*	1.200	180.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053992 - 5

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle Misiones - Area 5 (desde Avda. Guaira hasta Avda. Itapua)
ÁREA CUBIERTA: 498 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
4	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*22,00*	32.000	704.000
5	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*498,00*	39.000	19.422.000
6	*Limpieza final*	*m2*	*500,00*	1.200	600.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392 - 5

S&V SERVIS
· Ventas y Servicios en General ·
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle km 9 - Fraccion San Isidro (frente a Cementerio)
ÁREA CUBIERTA: 875 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
7	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*200,00*	32.000	6.400.000
8	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*875,00*	39.000	34.125.000
9	*Limpieza final*	*m2*	*600,00*	1.200	720.000

S&V SERVIS
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.
RUC: 80053392 - 5

S&V SERVIS
· Ventas y Servicios en General ·
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Caacupemi
ÁREA CUBIERTA: 478 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
10	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*128,00*	32.000	4.096.000
11	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*478,00*	39.000	18.642.000
12	*Limpieza final*	*m2*	*300,00*	1.200	360.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053707 - 0

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Santo Tomas
ÁREA CUBIERTA: 812 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
10	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*22,00*	32.000	704.000
11	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*812,00*	39.000	31.668.000
15	*Limpieza final*	*m2*	*300,00*	1.200	360.000

S&V SERVIS
RUC. 80053392 - 5

S&V SERVIS
· Ventas y Servicios en General ·
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle sin nombre - km 4 1/2 Fraccion Mirador
ÁREA CUBIERTA: 256 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
16	Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50	ml	72,00	32.000	2.304.000
17	Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.	m2	256,00	39.000	9.984.000
18	Limpieza final	m2	150,00	1.200	180.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC.: 80053392 - 5

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle S/N - km 6 1/2 entrada Santa Inés
ÁREA CUBIERTA: 322 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
19	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*232,00*	32.000	7.424.000
20	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta*	*m2*	*322,00*	39.000	12.558.000
21	*Limpieza final*	*m2*	*1.000,00*	1.200	1.200.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80083392 - 5

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - 8º Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

PRESUPUESTO "REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO"

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD PDTE. FRANCO
UBICACIÓN: Calle Dr. Manuel Franco - Bo. San Lorenzo
ÁREA CUBIERTA: 1.451 m2

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
22	*Remosion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50*	*ml*	*25,00*	32.000	800.000
23	*Remosion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta.*	*m2*	*1.451,00*	39.000	56.589.000
24	*Limpieza final*	*m2*	*1.100,00*	1.200	1.320.000

S&V SERVIS
RUC: 80003301 - 5

CONTRATO Nº 37/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION EN EL BARRIO SALTOS DEL MONDAY DE CIUDAD PDTE. FRANCO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PAC CONSTRUCCIONES,** con **RUC N° 607606-8,** domiciliada en la Avda. Republica de Colombia c/ calle sin nombre a 400m de diario la vanguardia, km 8 Acaray Nº159, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. PABLO ISAAC ARMOA CABRERA , con Cédula de Identidad N° 607.606, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION EN EL BARRIO SALTOS DEL MONDAY DE CIUDAD PDTE. FRANCO" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION EN EL BARRIO SALTOS DEL MONDAY DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 397.566.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 20/2021, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución N° 2.661/2.021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3.093/2.021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el

Miguel Ángel Farías
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Canalización.
UBICACIÓN: Bo. Saltos del Monday
AREA m2: 1.436,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1	*Provisión y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*1.447.100*	*1.447.100*
2	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.436,00*	*1.956*	*2.808.816*
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.436,00*	*2.223*	*3.192.228*
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
4	*Provisión de tierra gorda*	*m3*	*40,00*	*58.084*	*2.323.360*
5	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*340,00*	*28.614*	*9.728.760*
6	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,36*	*581.812*	*791.264*
-	***EMPEDRADO***				-
7	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.436,00*	*38.960*	*55.946.560*
8	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*9,57*	*122.518*	*1.172.497*
9	*Compactación de empedrado*	*m²*	*1.436,00*	*2.236*	*3.210.896*
-	***ESTRUCTURA DE HORMIGÓN***				-
10	*Baden de Hormigón.*	*m³*	*7,40*	*2.228.866*	*16.493.608*
11	*Disipador escalonado e: 10 cm*	*m³*	*3,50*	*2.207.244*	*7.725.354*
12	*Muro de contención de Piedra Bruta*	*m³*	*30,00*	*535.594*	*16.067.820*
13	*Provisión y colocación de tubos de H° D: 80 cm*	*ml*	*9,00*	*417.657*	*3.758.913*
14	*Provision con excavación y colocación de medio Tubo de H° D: 80 cm*	*ml*	*77,00*	*272.049*	*20.947.773*
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
15	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.436,00*	*1.779*	*2.554.644*
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**148.169.594**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 148.169.594 (Guaraníes: Ciento cuarenta y ocho millones cientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro, IVA Incluido).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
1	Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Canalización	Barrio Saltos del Monday de ciudad Pdte. Franco	60 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. E) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

FAC CONSTRUCCIONES
Pablo Arnoc

Contractuales.

CRONOGRAMA DE OBRAS
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Canalización.
UBICACIÓN: Bo. Saltos del Monday
TOTAL, m2: 1.436

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***								
1	*Provisión y Colocación de Cartel*								
2	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*								
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***								
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*								
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***								
4	*Provisión de tierra gorda*								
5	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*								
6	*Relleno para soporte de cordones*								
-	***EMPEDRADO***								
7	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*								
8	*Triturada 6ta y esparcimiento*								
9	*Compactación de empedrado*								
-	***ESTRUCTURA DE HORMIGÓN***								
10	*Baden de Hormigón.*								
11	*Disipador escalonado e: 10 cm*								
12	*Muro de contención de Piedra Bruta*								
13	*Provisión y colocación de tubos de H° D: 80 cm*								
14	*Provisión con excavación y colocación de medio Tubo de H° D: 80*								
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***								
15	*Limpieza y retiro de escombros*								

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato. -

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Raúl Ángel Farías
Secretario Municipal

CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
R.U.C. 80079068-9

todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION EN EL BARRIO SALTOS DEL MONDAY DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de presidente Franco, República del Paraguay, a los 03 días del mes de junio de 2.021.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-9

PABLO ISAAC ARMOA CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
PAC CONSTRUCCIONES