ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Construccion de Aula Escuela Basica N°4808 con Id : 351152

Item	Descripción	Electro Yhaguy					NO PRESENTA					NO PRESENTA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (Precio unitario por
	Ítems del llamado Construcción de Aula en la Escuela Basica N° 4808 San Juan Bautista con ID: 351152															
	LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra			1	748.500	748.500										
2	limpieza y preparación del terrero			63,7	998	63.573										
3	replanteo			63,7	9.980	635.726										
4	cimiento con PBC, Excavacion y carga de cimiento con PBC			14	329.340	4.610.760										
5	vigas y dado de H° A°			0,82	2.594.800	2.127.736										
6	encadenado de H° A°			2,17	2.594.800	5.630.716										
7	muro de nivelación de 0,45 cm			3,6	249.500	898.200										
8	muro de nivelaicon de 0.30 cm			7,5	199.600	1.497.000										
9	muro de nivelacion de 0,60 cm			0,6	299.400	179.640										
10	relleno y apisonado de interiores			23,3	119.760	2.790.408										
11	aislacion asfáltica de paredes			6,4	109.780	702.592										
12	muro de elevacion de 0,15 para revocar			3,4	99.800	339.320										
13	muro de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes			34,5	149.700	5.164.650										
14	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes			13,5	139.720	1.886.220										
15	muro de nivelacion de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes			34,3	109.780	3.765.454										
16	envarillado bajo de aberturas 2$ 8 por hilada (2 hiladas)			12	19.960	239.520										
17	pilares de 0,45 cm x 0,45 cm. Visto para corredor			6,6	149.700	988.020										
18	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon			90,5	299.400	27.095.700										
19	viga de hormigon en galeria			1	1.497.000	1.497.000										
20	viga de hormigon en galeria			64,3	24.950	1.604.285										
21	viga cumbrera de H° A°			10,3	34.930	359.779										
22	Piso de Contrapiso de H° de cascote			58	34.930	2.025.940										
23	piso tipo porcelanato satinado			58	139.720	8.103.760										
24	zocalo tipo porcelanato satinado			34	29.940	1.017.960										
25	abertura de madera, puerta de madera de 1,20 m x 2,10 m			1	1.097.800	1.097.800										
26	aberturas metalicas, ventanas tipos balancines			6,84	299.400	2.047.896										
27	alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento, arena)			5	14.970	74.850										
28	pinturas de paredes a la cal			64,3	24.950	1.604.285										
29	pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro			11,9	29.940	356.286										
30	pinturas de viga cumbrera a la cal			10,3	24.950	256.985										
31	pintura de aberturas metalicas con pinturas siteticas			6,84	29.940	204.790										
32	pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,3	29.940	3.332.322										
33	pintura de maderamen y tejuelones con barniz			90,5	34.930	3.161.165										
34	pintura de abertura de madera con barniz			5,5	34.930	192.115										
35	vidrios dobles			6,84	149.700	1.023.948										
36	canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 33 cm			23	99.800	2.295.400										
37	instalacion electrica			1	4.491.000	4.491.000										
38	artefactos electricos			1	3.493.000	3.493.000										
39	pizarrones			1	1.497.000	1.497.000										
40	limpieza final			60	9.980	598.800										
					Precio Total	99.700.100										

Firma del Responsable de la U.O.C.
Luis Enrique Orrego

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá