GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		BOGAGO CONSTRUCCIONES			ESTERO GUAZU S.A.			CONSTRUCTORA D&M		
LOTE NRO: 1										
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FULGENCIO YEGROS E/ AVDA. SAN BLAS Y MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	1			1			1		
1.1	Cartel de Obra	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
1.2	Marcacion y Replanteo	792	644	510.048	792	658	521.136	792	686	543.312
1.3	Construcion de Pavimento tipo empedrado con cordon de hormigon	792	53.360	42.261.120	792	54.520	43.179.840	792	56.840	45.017.280
1.4	Enripiado sobre empedrado con triturada sexta	792	3.220	2.550.240	792	3.290	2.605.680	792	3.430	2.716.560
1.5	Limpieza de obra	792	736	582.912	792	752	595.584	792	784	620.928
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO VICENTE IGNACIO FRUTOS E/ AVDA. SAN BLAS Y DEFENSORES DEL CHACO	1			1			1		
2.1	Cartel de Obra	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
2.2	Marcacion y Replanteo	672	644	432.768	672	658	442.176	672	686	460.992
2.3	Construcion de Pavimento tipo empedrado con cordon de hormigon	672	53.360	35.857.920	672	54.520	36.637.440	672	56.840	38.196.480
2.4	Enripiado sobre empedrado con triturada sexta	672	3.220	2.163.840	672	3.290	2.210.880	672	3.430	2.304.960
2.5	Limpieza de obra	672	736	494.592	672	752	505.344	672	784	526.848
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO INDEPENDENCIA NACIONAL E/ AVDA. SAN BLAS Y DEFENSORES DEL CHACO	1			1			1		
3.1	Cartel de Obra	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
3.2	Marcacion y Replanteo	816	644	525.504	816	658	536.928	816	686	559.776
3.3	Construcion de Pavimento tipo empedrado con cordon de hormigon	816	53.360	43.541.760	816	54.520	44.488.320	816	56.840	46.381.440
3.4	Enripiado sobre empedrado con triturada sexta	816	3.220	2.627.520	816	3.290	2.684.640	816	3.430	2.798.880
3.5	Limpieza de obra	816	736	600.576	816	752	613.632	816	784	639.744
4	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ANTEQUERA E/ AVDA. SAN BLAS Y DEFENSORES DEL CHACO	1			1			1		
4.1	Cartel de Obra	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
4.2	Marcacion y Replanteo	696	644	448.224	696	658	457.968	696	686	477.456
4.3	Construcion de Pavimento tipo empedrado con cordon de hormigon	696	53.360	37.138.560	696	54.520	37.945.920	696	56.840	39.560.640

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

4.4	Enripiado sobre empedrado con triturada sexta	696	3.220	2.241.120	696	3.290	2.289.840	696	3.430	2.387.280
4.5	Limpieza de obra	696	736	512.256	696	752	523.392	696	784	545.664
5	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NANAWA E/ AVDA. SAN BLAS Y DEFENSORES DEL CHACO	1			1			1		
5.1	Cartel de Obra	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
5.2	Marcacion y Replanteo	660	644	425.040	660	658	434.280	660	686	452.760
5.3	Construcion de Pavimento tipo empedrado con cordon de hormigon	660	53.360	35.217.600	660	54.520	35.983.200	660	56.840	37.514.400
5.4	Enripiado sobre empedrado con triturada sexta	660	3.220	2.125.200	660	3.290	2.171.400	660	3.430	2.263.800
5.5	Limpieza de obra	660	736	485.760	660	752	496.320	660	784	517.440
6	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO 14 DE MAYO Y RUTA 13	1			1			1		
6.1	Cartel de Obra	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
6.2	Marcacion y Replanteo	153	644	98.532	153	658	100.674	153	686	104.958
6.3	Construcion de Pavimento tipo empedrado con cordon de hormigon	153	53.360	8.164.080	153	54.520	8.341.560	153	56.840	8.696.520
6.4	Enripiado sobre empedrado con triturada sexta	153	3.220	492.660	153	3.290	503.370	153	3.430	524.790
6.5	Exacavacion de Zanja	4,4	41.400	182.160	4,4	42.300	186.120	4,4	44.100	194.040
6.6	Muro de piedra	8	354.200	2.833.600	8	361.900	2.895.200	8	377.300	3.018.400
6.7	Tubo de Alcantarillado de Hº Aº 0.80	8	763.600	6.108.800	8	780.200	6.241.600	8	813.400	6.507.200
6.8	Colocacion de Tubo	1	782.000	782.000	1	799.000	799.000	1	833.000	833.000
6.9	Limpieza de obra	153	736	112.608	153	752	115.056	153	784	119.952
				234.209.000			**239.300.500**			**249.483.500**
				LOTE NRO: 2						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. CALLE SIN NOMBRE E/ AVDA. 2DA PROYECTADA Y RUTA CAAGUAZÚ	1			1			1		
1.1	Cartel de Obra	1	0	0	1	925.500	925.500	1	925.500	925.500
1.2	Cordones de Hº incluye colocacion	525	0	0	525	17.500	9.187.500	525	17.500	9.187.500
1.3	Mano de obra de colocacion de piedra	2.580,25	0	0	2.580,25	17.500	45.154.375	2.580,25	17.500	45.154.375
1.4	Colocacion de triturada 6ta terminacion	2.655,25	0	0	2.655,25	2.500	6.638.125	2.655,25	2.500	6.638.125
1.5	Limpieza Final	2.655,25	0	0	2.655,25	1.000	2.655.250	2.655,25	1.000	2.655.250
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. CALLE SIN NOMBRE E/ AVDA. CAPI. MAURICIO J. TROCHE Y DR. GASPAR R. DE FRANCIA	1	0	0	1			1		
2.1	Cartel de Obra	1	0	0	1	925.500	925.500	1	925.500	925.500
2.2	Cordones de Hº incluye colocacion	525	0	0	525	17.500	9.187.500	525	17.500	9.187.500
2.3	Mano de obra de colocacion de piedra	2.580,25	0	0	2.580,25	17.500	45.154.375	2.580,25	17.500	45.154.375

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

2.4	Colocacion de triturada 6ta terminacion	2.655,25	0	0	2.655,25	2.500	6.638.125	2.655,25	2.500	6.638.125
2.5	Limpieza Final	2.655,25	0	0	2.655,25	1.000	2.655.250	2.655,25	1.000	2.655.250
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. CALLE SIN NOMBRE E/ AVDA. DR. JUAN MANUEL FRUTOS Y FULGENCIO YEGROS	1	0	0	1			1		
3.1	Cartel de Obra	1	0	0	1	925.500	925.500	1	925.500	925.500
3.2	Cordones de Hº incluye colocacion	525	0	0	525	17.500	9.187.500	525	17.500	9.187.500
3.3	Mano de obra de colocacion de piedra	2.580,25	0	0	2.580,25	17.500	45.154.375	2.580,25	17.500	45.154.375
3.4	Colocacion de triturada 6ta terminacion	2.655,25	0	0	2.655,25	2.500	6.638.125	2.655,25	2.500	6.638.125
3.5	Limpieza Final	2.655,25	0	0	2.655,25	1.000	2.655.250	2.655,25	1.000	2.655.250
4	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. CALLE SIN NOMBRE E/ AVDA. CALLE SIN NOMBRE Y AVDA. CALLE SIN NOMBRE	1	0	0	1			1		
4.1	Cartel de Obra	1	0	0	1	925.500	925.500	1	925.500	925.500
4.2	Cordones de Hº incluye colocacion	525	0	0	525	17.500	9.187.500	525	17.500	9.187.500
4.3	Mano de obra de colocacion de piedra	2.580,25	0	0	2.580,25	17.500	45.154.375	2.580,25	17.500	45.154.375
4.4	Colocacion de triturada 6ta terminacion	2.655,25	0	0	2.655,25	2.300	6.107.075	2.655,25	2.500	6.638.125
4.5	Limpieza Final	2.655,25	0	0	2.655,25	1.000	2.655.250	2.655,25	1.000	2.655.250
							257.711.950			**258.243.000**

LOTE NRO: 3

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CARLOS A. LOPEZ ESQ. MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ - LADO ESTE	1			1			1		
1.1	Cartel de obra 1,50m. X 1,20m.	1	1.502.438	1.502.438	1	1.535.100	1.535.100	1	1.551.431	1.551.431
1.2	Marcación y Replanteo.	698	4.600	3.210.800	698	4.700	3.280.600	698	4.750	3.315.500
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras.	698	18.400	12.843.200	698	18.800	13.122.400	698	19.000	13.262.000
1.4	Cordones de piedra caliza incluye colocación	198,63	46.000	9.136.980	198,63	47.000	9.335.610	198,63	47.500	9.434.925
1.5	Piedra bruta	139,6	82.800	11.558.880	139,6	84.600	11.810.160	139,6	85.500	11.935.800
1.6	Martilleo para rotura de piedra (Mano de Obra)	139,6	11.040	1.541.184	139,6	11.280	1.574.688	139,6	11.400	1.591.440
1.7	Mano de obra de colocación de piedra	698	9.200	6.421.600	698	9.400	6.561.200	698	9.500	6.631.000
1.8	Arena para colchón (Base de empedrado)	139,6	36.800	5.137.280	139,6	37.600	5.248.960	139,6	38.000	5.304.800
1.9	Compactación mecánica para empedrado.	698	1.840	1.284.320	698	1.880	1.312.240	698	1.900	1.326.200
1.10	Colocación de cernidura de piedra.	698	1.840	1.284.320	698	1.880	1.312.240	698	1.900	1.326.200
1.11	Limpieza final.	698	920	642.160	698	940	656.120	698	950	663.100

GOBERNACIÓN DEPT. DE CAAGUAZÚ - Dpto. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CALLE CARLOS A. LOPEZ ESQ. MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	1			1			1		
2.1	Cartel de obra 1,50m. X 1,20m.	1	1.502.438	1.502.438	1	1.535.100	1.535.100	1	1.551.431	1.551.431
2.2	Marcación y Replanteo.	724	4.600	3.330.400	724	4.700	3.402.800	724	4.750	3.439.000
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras.	724	18.400	13.321.600	724	18.800	13.611.200	724	19.000	13.756.000
2.4	Cordones de piedra caliza incluye colocación	213,26	46.000	9.809.960	213,26	47.000	10.023.220	213,26	47.500	10.129.850
2.5	Piedra bruta	144,8	82.800	11.989.440	144,8	84.600	12.250.080	144,8	85.500	12.380.400
2.6	Martilleo para rotura de piedra (Mano de Obra)	144,8	11.040	1.598.592	144,8	11.280	1.633.344	144,8	11.400	1.650.720
2.7	Mano de obra de colocación de piedra	724	9.200	6.660.800	724	9.400	6.805.600	724	9.500	6.878.000
2.8	Arena para colchón (Base de empedrado)	144,8	36.800	5.328.640	144,8	37.600	5.444.480	144,8	38.000	5.502.400
2.9	Compactación mecánica para empedrado.	724	1.840	1.332.160	724	1.880	1.361.120	724	1.900	1.375.600
2.10	Colocación de cernidura de piedra.	724	1.840	1.332.160	724	1.880	1.361.120	724	1.900	1.375.600
2.11	Limpieza final.	724	920	666.080	724	940	680.560	724	950	687.800
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE AMERICO MARTINEZ ENTRE GENERAL DIAZ Y MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	1			1			1		
3.1	Cartel de obra 1,50m. X 1,20m.	1	1.502.438	1.502.438	1	1.535.058	1.535.058	1	1.551.388	1.551.388
3.2	Marcación y Replanteo.	701	4.600	3.224.600	701	4.700	3.294.700	701	4.750	3.329.750
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras.	701	18.400	12.898.400	701	18.800	13.178.800	701	19.000	13.319.000
3.4	Cordones de piedra caliza incluye colocación	202,44	46.000	9.312.240	202,44	47.000	9.514.680	202,44	47.500	9.615.900
3.5	Piedra bruta	140,2	82.800	11.608.560	140,2	84.600	11.860.920	140,2	85.500	11.987.100
3.6	Martilleo para rotura de piedra (Mano de Obra)	140,2	11.040	1.547.808	140,2	11.280	1.581.456	140,2	11.400	1.598.280
3.7	Mano de obra de colocación de piedra	701	9.200	6.449.200	701	9.400	6.589.400	701	9.500	6.659.500
3.8	Arena para colchón (Base de empedrado)	140,2	36.800	5.159.360	140,2	37.600	5.271.520	140,2	38.000	5.327.600
3.9	Compactación mecánica para empedrado.	701	1.840	1.289.840	701	1.880	1.317.880	701	1.900	1.331.900
3.10	Colocación de cernidura de piedra.	701	1.840	1.289.840	701	1.880	1.317.880	701	1.900	1.331.900
3.11	Limpieza final.	701	920	644.920	701	940	658.940	701	950	665.950
4	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA ENTRE CALLE PANCHA G. Y CALLE VILLARICA	1			1			1		
4.1	Cartel de obra 1,50m. X 1,20m.	1	1.502.438	1.502.438	1	1.535.105	1.535.105	1	1.551.436	1.551.436
4.2	Marcación y Replanteo.	800	4.600	3.680.000	800	4.700	3.760.000	800	4.750	3.800.000
4.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras.	800	18.400	14.720.000	800	18.800	15.040.000	800	19.000	15.200.000
4.4	Cordones de piedra caliza incluye colocación	200	46.000	9.200.000	200	47.000	9.400.000	200	47.500	9.500.000
4.5	Piedra bruta	160	82.800	13.248.000	160	84.600	13.536.000	160	85.500	13.680.000
4.6	Martilleo para rotura de piedra (Mano de Obra)	160	11.040	1.766.400	160	11.280	1.804.800	160	11.400	1.824.000
4.7	Mano de obra de colocación de piedra	800	9.200	7.360.000	800	9.400	7.520.000	800	9.500	7.600.000

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

4.8	Arena para colchón (Base de empedrado)	160	36.800	5.888.000	160	37.600	6.016.000	160	38.000	6.080.000
4.9	Compactación mecánica para empedrado.	800	1.840	1.472.000	800	1.880	1.504.000	800	1.900	1.520.000
4.10	Colocación de cernidura de piedra.	800	1.840	1.472.000	800	1.880	1.504.000	800	1.900	1.520.000
4.11	Limpieza final.	800	920	736.000	800	940	752.000	800	950	760.000
				227.407.476			**232.351.081**			**234.822.901**

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay