Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2020 ID N° 387564 "MEJORAMIENTO VIAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE ESPINILLO DEL BARRIO YKA´A DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387564 "NA CONSTRUCCIONES " RUCN° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de dealle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	340.000	652.800	-58.320	-14,64%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	336	3.800	1.276.800	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	192	35.000	6.720.000	-4.989	-12,48%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	640	45.200	28.928.000	-7.125	-13,62%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10+40+50)	ml	34.845	160	34.000	5.440.000	-845	-2,43%
2.4	enripiado de piedra	M2	1.686	640	1.600	1.024.000	-86	-5,10%
3.1	Limpieza y preparacion de terreno	M2	6.673	144	6.600	950.400	-73	-1,09%
3.2	Excavacion	M3	47.197	64	45.500	2.912.000	-1.697	-3,60%
3.3	Muro de piedra bruta	M3	464.111	64	455.000	29.120.000	-9.111	-1,96%
3.4	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.370	80	215.000	17.200.000	-5.370	-2,44%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	809.946	1	776.000	776.000	-33.946	-4,19%
	TOTAL					**95.000.000**		

Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2020 ID N° 387564 "MEJORAMIENTO VIAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE ESPINILLO DEL BARRIO YKA´A DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387564 "ING.GUSTAVO FRUTOS " RUCN° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de dealle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	380.000	729.600	-18.320	-4,60%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	336	3.800	1.276.800	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30	M3	39.989	192	34.000	6.528.000	-5.989	-14,98%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + M	M2	52.325	640	51.000	32.640.000	-1.325	-2,53%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10+40+50)	ml	34.845	160	33.500	5.360.000	-1.345	-3,86%
2.4	enripiado de piedra	M2	1.686	640	1.600	1.024.000	-86	-5,10%
3.1	Limpieza y preparacion de terreno	M2	6.673	144	6.000	864.000	-673	-10,09%
3.2	Excavacion	M3	47.197	64	46.000	2.944.000	-1.197	-2,54%
3.3	Muro de piedra bruta	M3	464.111	64	450.000	28.800.000	-14.111	-3,04%
3.4	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.370	80	208.000	16.640.000	-12.370	-5,61%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	809.946	1	780.000	780.000	-29.946	-3,70%
	TOTAL					**97.586.400**		

ARNALDO ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2020 ID N° 387564 "MEJORAMIENTO VIAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE ESPINILLO DEL BARRIO YKA´A DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387564 "MFK CONSTRUCCIONES S.A" RUCN° 80072163-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de dealle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	338.572	650.058	-59.748	-15,00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	336	4.000	1.344.000	0	0,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	192	39.989	7.677.888	0	0,00%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	640	43.953	28.129.920	-8.372	-16,00%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10+40+50)	ml	34.845	160	29.269	4.683.040	-5.576	-16,00%
2.4	enripiado de piedra	M2	1.686	640	1.382	884.480	-304	-18,03%
3.1	Limpieza y preparacion de terreno	M2	6.673	144	6.673	960.912	0	0,00%
3.2	Excavacion	M3	47.197	64	40.117	2.567.488	-7.080	-15,00%
3.3	Muro de piedra bruta	M3	464.111	64	380.571	24.356.544	-83.540	-18,00%
3.4	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.370	80	180.703	14.456.240	-39.667	-18,00%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	809.946	1	850.000	850.000	40.054	4,95%
	TOTAL					**86.560.570**		

ARIGAN DE ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2020 ID N° 387564 "MEJORAMIENTO VIAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE ESPINILLO DEL BARRIO YKA´A DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387564 "AC CONSTRUCCIONES DE DELOSANTO CORONEL" RUCN°1746291-6

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de dealle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	390.000	748.800	-8.320	-2,09%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	336	3.800	1.276.800	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	192	39.000	7.488.000	-989	-2,47%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	640	51.000	32.640.000	-1.325	-2,53%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10+40+50)	ml	34.845	160	34.000	5.440.000	-845	-2,43%
2.4	enripiado de piedra	M2	1.686	640	1.600	1.024.000	-86	-5,10%
3.1	Limpieza y preparacion de terreno	M2	6.673	144	6.500	936.000	-173	-2,59%
3.2	Excavacion	M3	47.197	64	47.000	3.008.000	-197	-0,42%
3.3	Muro de piedra bruta	M3	464.111	64	464.000	29.696.000	-111	-0,02%
3.4	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.370	80	220.000	17.600.000	-370	-0,17%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	809.946	1	750.000	750.000	-59.946	-7,40%
	TOTAL					**100.607.600**		

ALEJANDRO ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Contencioso Social
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque