ANEXO B-02-08

Abg. José Domingo Apella C.
Asesor Jurídico de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N°2. JM DISTRIBUIDORA S.A					Oferente N°3. CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 2 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2348, DON JUAN DE LA CRUZ ACUÑA, COMPAÑÍA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6733, SAN ROQUE GONZÁLEZ, COMPAÑÍA COLONIA URUGUAYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, EN LA ESCUELA BASICA N° 5888 TEOFILO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6.732, SAN AUGUSTÍN DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZÚ"																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	2.205.280	2.205.280
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	318	4.500	1.431.000	N/A	N/A	318	2.040	648.720
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	44	345.000	15.180.000	N/A	N/A	44	275.000	12.100.000
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000	N/A	N/A	1	2.290.000	2.290.000
1.2.	**Estructura de HºAº:**															
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	1.800.000	7.200.000	N/A	N/A	4	1.300.000	5.200.000
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	1.800.000	3.600.000	N/A	N/A	2	1.300.000	2.600.000

1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	1.800.000	7.200.000	N/A	N/A	4	1.300.000	5.200.000
1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	1.800.000	9.000.000	N/A	N/A	5	1.300.000	6.500.000
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	110.000	4.070.000	N/A	N/A	37	132.000	4.884.000
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	85.000	85.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	36.000	2.700.000	N/A	N/A	75	22.000	1.650.000
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	251	70.000	17.570.000	N/A	N/A	251	72.000	18.072.000
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	75.000	17.325.000	N/A	N/A	231	77.000	17.787.000
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	12.000	2.160.000	N/A	N/A	180	19.000	3.420.000
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	41	120.000	4.920.000	N/A	N/A	41	220.000	9.020.000
1.7	**Techo**															
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	280.000	110.320.000	N/A	N/A	394	250.000	98.500.000
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	22.000	11.044.000	N/A	N/A	502	22.000	11.044.000
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	25.000	3.925.000	N/A	N/A	157	40.200	6.311.400
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	25.000	525.000	N/A	N/A	21	45.480	955.080
1.9	**Solados**															
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	18.000	5.112.000	N/A	N/A	284	29.000	8.236.000

1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	55.000	15.620.000	N/A	N/A	284	62.000	17.608.000
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	21.000	4.011.000	N/A	N/A	191	21.000	4.011.000
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada, DE ANCHO 0,50 CON BASE DE LADRILLO Y HORMIGÓN FINAMENTE TERMINADO	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	45.000	7.200.000	N/A	N/A	160	22.080	3.532.800
1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	1.800.000	7.200.000	N/A	N/A	4	2.017.200	8.068.800
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	1.400.000	11.200.000	N/A	N/A	8	1.015.560	8.124.480
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	200.000	8.400.000	N/A	N/A	42	250.000	10.500.000
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	1.000.000	4.000.000	N/A	N/A	4	885.000	3.540.000
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	10.000	1.620.000	N/A	N/A	162	5.500	891.000
1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	13.500	6.777.000	N/A	N/A	502	10.000	5.020.000
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	25.000	1.225.000	N/A	N/A	49	16.300	798.700
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	16.000	2.512.000	N/A	N/A	157	10.000	1.570.000

Arquitecto Domingo Ayala C.
Responsable de la U.E.O.E.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	26.000	1.274.000	N/A	N/A	49	27.500	1.347.500
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	25.000	5.775.000	N/A	N/A	231	15.000	3.465.000
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	26.000	10.244.000	N/A	N/A	394	18.000	7.092.000
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	26.000	572.000	N/A	N/A	22	20.000	440.000
1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	26.000	3.796.000	N/A	N/A	146	19.500	2.847.000
1.14	**Revestimientos**															
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	65.000	2.080.000	N/A	N/A	32	60.000	1.920.000
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	10.000	500.000	N/A	N/A	50	125.000	6.250.000
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1.	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122	55.000	6.710.000	N/A	N/A	122	80.000	9.760.000
1.16	**Instalación eléctrica**															
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000	N/A	N/A	1	6.210.000	6.210.000
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	4.135.600	4.135.600

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.O.C.
COORDINACIÓN DE DIVISIONES

-4-

1.16.3.	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	1	6.800.000	6.800.000
1.17.	**Instalación sanitaria**															
1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.700.000	2.700.000	N/A	N/A	1	20.763.440	20.763.440
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	3.250.000	3.250.000
1.18	**Varios**															
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	2.139.000	2.139.000
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	2.500.000	10.000.000	N/A	N/A	4	300.000	1.200.000
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	480.000	480.000	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000
	Precio Total							**Precio Total**			**354.963.000**		**Precio Total**			**364.807.800**

Abg. Jose Domingo Ayala C.
Procurador de la G. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ANEXO
B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°4 RF CONSTRUCCIONES					Oferente N°5 CMG CONSTRUCCIONES					Oferente N°6 INGESUR				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 2 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2348, DON JUAN DE LA CRUZ ACUÑA, COMPAÑÍA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6733, SAN ROQUE GONZÁLEZ, COMPAÑÍA COLONIA URUGUAYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, EN LA ESCUELA BASICA N° 5888 TEOFILO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6.732, SAN AUGUSTÍN DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZÚ"																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.	**Estructura de HºAº:**															
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA

1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**															
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**															

1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada, DE ANCHO 0,50 CON BASE DE LADRILLO Y HORMIGÓN FINAMENTE TERMINADO	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA

1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**															
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1.	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 desarrollo 33cms.	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**															
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de Obra U. G. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.16.3.	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.	**Instalación sanitaria**															
1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**															
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Precio Total							Precio Total					Precio Total			

ANEXO
B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°7.TL INGENIERIA					Oferente N°8. ING BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ					Oferente N°9. CONSTRUCTORA AGUAS Y MINAS -OBRAS Y PERFORACIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 2 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2348, DON JUAN DE LA CRUZ ACUÑA, COMPAÑÍA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6733, SAN ROQUE GONZÁLEZ, COMPAÑÍA COLONIA URUGUAYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, EN LA ESCUELA BASICA N° 5888 TEOFILO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6.732, SAN AUGUSTÍN DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZÚ"																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.	**Estructura de HºAº:**															
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**															

Arq. Domingo Ayala C.
Responsable de U. O. C.
COBERNACIÓN DE MISIONES

1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**															
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada, DE ANCHO 0,50 CON BASE DE LADRILLO Y HORMIGÓN FINAMENTE TERMINADO	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable Legal de la
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**															
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1.	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**															
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.3.	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.	**Instalación sanitaria**															

Abg. José Dominguez Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**															
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Precio Total						Precio Total					Precio Total				

Abg. José Domingo Ayala C.
Resp. Unidad A.U.O.C.
C.S.E.R.A.S.A. DE MISIONES

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°10. ING LUCIO AMARILLA					Oferente N°11. CONSORCIO ATINGUY (DESCALIFICADO)					Oferente N°12. ING JORGE DIAZ LAVIGNE				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 2 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2348, DON JUAN DE LA CRUZ ACUÑA, COMPAÑÍA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6733, SAN ROQUE GONZÁLEZ, COMPAÑÍA COLONIA URUGUAYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, EN LA ESCUELA BASICA N° 5888 TEOFILO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6.732, SAN AUGUSTÍN DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZÚ"																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	318			N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	44			N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.	**Estructura de HºAº:**															
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37			N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75			N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															

Arq. Luis Domingo Ayala C.
Responsable de U. O. C.
CONSERVACIÓN DE INMUEBLES

1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	251			N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231			N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180			N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	41			N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**															
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394			N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502			N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157			N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21			N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**															
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284			N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	284			N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191			N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada, DE ANCHO 0,50 CON BASE DE LADRILLO Y HORMIGÓN FINAMENTE TERMINADO	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160			N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42			N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162			N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA

1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	502			N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49			N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	157			N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49			N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	231			N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	394			N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22			N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146			N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**															
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32			N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50			N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1.	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122			N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**															
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.3.	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.	**Instalación sanitaria**															
1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA



1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**															
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Precio Total							Precio Total					Precio Total			

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ANEX
O B-02-
08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N° 13 MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N° 14 M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA					Oferente N° 15 ING BLAS LOPEZ PORTILLO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 2 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2348, DON JUAN DE LA CRUZ ACUÑA, COMPAÑÍA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6733, SAN ROQUE GONZÁLEZ, COMPAÑÍA COLONIA URUGUAYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, EN LA ESCUELA BASICA N° 5888 TEOFILO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6.732, SAN AUGUSTÍN DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZÚ"																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	2.331.030	2.331.030	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	318	1.910	607.380	N/A	N/A	318	2.000	636.000	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	44	283.480	12.473.120	N/A	N/A	44	323.500	14.234.000	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	2.654.300	2.654.300	N/A	N/A	1	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.	**Estructura de HºAº:**															
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	4	1.764.970	7.059.880	N/A	N/A	4	1.600.000	6.400.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	1	1.803.390	1.803.390	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	2	1.836.920	3.673.840	N/A	N/A	2	1.900.000	3.800.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	4	1.695.930	6.783.720	N/A	N/A	4	1.650.000	6.600.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
"GOBERNACION DE MISIONES"

1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	5	1.695.930	8.479.650	N/A	N/A	5	1.650.000	8.250.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	37	138.400	5.120.800	N/A	N/A	37	160.000	5.920.000	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	1.472.630	1.472.630	N/A	N/A	1	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	75	22.280	1.671.000	N/A	N/A	75	28.125	2.109.375	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	251	69.760	17.509.760	N/A	N/A	251	75.000	18.825.000	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	231	73.400	16.955.400	N/A	N/A	231	80.000	18.480.000	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	180	16.300	2.934.000	N/A	N/A	180	25.000	4.500.000	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	41	325.000	13.325.000	N/A	N/A	41	185.000	7.585.000	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**															
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	394	227.000	89.438.000	N/A	N/A	394	300.000	118.200.000	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	502	26.500	13.303.000	N/A	N/A	502	27.300	13.704.600	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	157	28.890	4.535.730	N/A	N/A	157	28.600	4.490.200	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	21	28.890	606.690	N/A	N/A	21	28.600	600.600	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**															
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	284	25.780	7.321.520	N/A	N/A	284	30.000	8.520.000	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	284	62.500	17.750.000	N/A	N/A	284	65.000	18.460.000	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	191	18.400	3.514.400	N/A	N/A	191	26.000	4.966.000	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada, DE ANCHO 0,50 CON BASE DE LADRILLO Y HORMIGÓN FINAMENTE TERMINADO	N/A	N/A	160	25.910	4.145.600	N/A	N/A	160	75.000	12.000.000	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	1.210.500	4.842.000	N/A	N/A	4	1.200.000	4.800.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA

1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	8	834.800	6.678.400	N/A	N/A	8	1.050.000	8.400.000	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	42	340.870	14.316.540	N/A	N/A	42	300.000	12.600.000	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	1.122.580	4.490.320	N/A	N/A	4	900.000	3.600.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	162	9.080	1.470.960	N/A	N/A	162	18.000	2.916.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	502	9.130	4.583.260	N/A	N/A	502	15.000	7.530.000	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	49	15.560	762.440	N/A	N/A	49	16.250	796.250	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	157	9.130	1.433.410	N/A	N/A	157	16.200	2.543.400	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	49	18.790	920.710	N/A	N/A	49	16.800	823.200	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	231	15.560	3.594.360	N/A	N/A	231	16.250	3.753.750	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	394	19.910	7.844.540	N/A	N/A	394	19.200	7.564.800	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	22	17.900	393.800	N/A	N/A	22	16.800	369.600	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	146	19.910	2.906.860	N/A	N/A	146	16.800	2.452.800	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**															
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	32	62.230	1.991.360	N/A	N/A	32	65.000	2.080.000	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	50	130.900	6.545.000	N/A	N/A	50	150.000	7.500.000	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1.	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	122	64.350	7.850.700	N/A	N/A	122	70.000	8.540.000	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**															
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	8.500.800	8.500.800	N/A	N/A	1	12.400.000	12.400.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	4.250.400	4.250.400	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.3.	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	8.011.690	8.011.690	N/A	N/A	1	9.000.000	9.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.	**Instalación sanitaria**															
1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	2.390.750	2.390.750	N/A	N/A	1	14.500.000	14.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	18.405.460	18.405.460	N/A	N/A	1	15.500.000	15.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	4.804.030	4.804.030	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**															
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	3.151.740	3.151.740	N/A	N/A	1	5.500.000	5.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	4	252.000	1.008.000	N/A	N/A	4	600.000	2.400.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	1.429.400	1.429.400	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total		368.046.770			**Precio Total**		446.050.575			**Precio Total**		

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°16. CONSTRUCTORA L&L				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
LOTE 2 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2348, DON JUAN DE LA CRUZ ACUÑA, COMPAÑÍA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6733, SAN ROQUE GONZÁLEZ, COMPAÑÍA COLONIA URUGUAYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, EN LA ESCUELA BASICA N° 5888 TEOFILO CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU, EN LA ESCUELA BÁSICA NO. 6.732, SAN AUGUSTÍN DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZÚ"					
1.1	**Preparación de Obra**					
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	318	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	44	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.	**Estructura de HºAº:**					
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de U.O.C.
GERENCIA DE [illegible]

1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**					
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**					
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	251	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**					
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	41	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**					
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**					
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**					
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	284	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. Ricardo Domingo Ajala C.
Responsable de la U. O. C.
COORDINACION DE INSTALACIONES

1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada, DE ANCHO 0,50 CON BASE DE LADRILLO Y HORMIGÓN FINAMENTE TERMINADO	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**					
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**					
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**					
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**					
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	502	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	157	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	231	NO COTIZA	NO COTIZA

1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	394	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**					
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**					
1.15.1.	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**					
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.3.	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.	**Instalación sanitaria**					

Abg. Ángel Domingo Arala C.
Responsable de la U. O. C.
C.O.S.E.N.A.C.O.N. DE MISIONES

1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**					
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Precio Total					