Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023 CON ID N°430022- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CUIDAD DE LUQUE

EDDA INGENIERIA RUC N° 1851403-0 CORREO: eddaingenieria@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras Estandar	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Replanteo y marcación	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.501	1932	1.200	2.318.400	-301	-20,05%
3	Caja de empedrado e:0,30	M3	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	41.662	579,6	32.000	18.547.200	-9.662	-23,19%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	66.442	1932	52.000	100.464.000	-14.442	-21,74%
5	Cordones de H°pre fabricados (10x40x50)	ml	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	42.014	528	37.000	19.536.000	-5.014	-11,93%
6	Enripiado de Piedra	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	2.163	1932	2.350	4.540.200	187	8,65%
7	Limpieza final de obra 0,8%(Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.463.334	1	1.089.950	1.089.950	-373.384	-25,52%
	TOTAL							**147.455.750**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad De Luque

Director de la U.O.C de la
Municipalidad Lu

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023 CON ID N°430022- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CUIDAD DE LUQUE

INTEC INGENIERIA S.A.E RUC N° 80004396-0 CORREO: gerencia@intecingenieria.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras Estandar	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	562.688	1,92	534.554	1.026.344	-28.134	-5,00%
2	Replanteo y marcación	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	1.501	1932	1.426	2.755.032	-75	-5,00%
3	Caja de empedrado e:0,30	M3	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	41.662	579,6	39.579	22.939.988	-2.083	-5,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	66.442	1932	63.120	121.947.840	-3.322	-5,00%
5	Cordones de H°pre fabricados (10x40x50)	ml	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	42.014	528	39.913	21.074.064	-2.101	-5,00%
6	Enripiado de Piedra	M2	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	2.163	1932	2.055	3.970.260	-108	-4,99%
7	Limpieza final de obra 0,8%(Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	INTEC INGENIERIA S.A.E	NACIONAL	1.463.334	1	1.390.167	1.390.167	-73.167	-5,00%
	TOTAL							**175.103.695**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023 CON ID N°430022- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CUIDAD DE LUQUE

LBB CONSTRUCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras Estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1932	1.500	2.898.000	-1	-0,07%
3	Caja de empedrado e:0,30	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	579,6	33.329	19.317.488	-8.333	-20,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1932	53.153	102.691.596	-13.289	-20,00%
5	Cordones de H°pre fabricados (10x40x50)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	528	33.611	17.746.608	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de Piedra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1932	1.750	3.381.000	-413	-19,09%
7	Limpieza final de obra 0,8%(Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.463.334	1	1.170.667	1.170.667	-292.667	-20,00%
	TOTAL							**148.069.647**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Osmando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023 CON ID N°430022- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CUIDAD DE LUQUE

ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA RUC N° 80067516-9 CORREO: esteroguazu.sa@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras Estandar	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	545.800	1.047.936	-16.888	-3,00%
2	Replanteo y marcación	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1932	1.450	2.801.400	-51	-3,40%
3	Caja de empedrado e:0,30	M3	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	579,6	40.400	23.415.840	-1.262	-3,03%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1932	64.400	124.420.800	-2.042	-3,07%
5	Cordones de H°pre fabricados (10x40x50)	ml	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	528	40.750	21.516.000	-1.264	-3,01%
6	Enripiado de Piedra	M2	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1932	2.000	3.864.000	-163	-7,54%
7	Limpieza final de obra 0,8%(Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.463.334	1	1.419.400	1.419.400	-43.934	-3,00%
	TOTAL							**178.485.376**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023 CON ID N°430022- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CUIDAD DE LUQUE

LD CONSTRUCTORA RUC N° 3994308-9 CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras Estandar	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	495.109	950.609	-67.579	-12,01%
2	Replanteo y marcación	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1932	1.321	2.552.172	-180	-11,99%
3	Caja de empedrado e:0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	579,6	36.658	21.246.977	-5.004	-12,01%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1932	58.462	112.948.584	-7.980	-12,01%
5	Cordones de H°pre fabricados (10x40x50)	ml	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	528	36.968	19.519.104	-5.046	-12,01%
6	Enripiado de Piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1932	1.903	3.676.596	-260	-12,02%
7	Limpieza final de obra 0,8%(Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.463.334	1	1.305.958	1.305.958	-157.376	-10,75%
	TOTAL							**162.200.000**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023 CON ID N°430022- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CUIDAD DE LUQUE

JDC CONSTRUCTORA RUC N° 1912636-0 CORREO: danicariboni@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras Estandar	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	550.000	1.056.000	-12.688	-2,25%
2	Replanteo y marcación	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1932	1.500	2.898.000	-1	-0,07%
3	Caja de empedrado e:0,30	M3	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	579,6	35.000	20.286.000	-6.662	-15,99%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1932	50.000	96.600.000	-16.442	-24,75%
5	Cordones de H°pre fabricados (10x40x50)	ml	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	528	40.000	21.120.000	-2.014	-4,79%
6	Enripiado de Piedra	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1932	2.300	4.443.600	137	6,33%
7	Limpieza final de obra 0,8%(Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.463.334	1	950.000	950.000	-513.334	-35,08%
	TOTAL							**147.353.600**		

Abg. Pablo Javier Paduroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Sanchez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque