DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 137
Tel/Fax: (595 21) 224.051
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Email: licitaciones@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
(Res. Nº 1712/2014)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 87/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2014

"CONSTRUCCIONES VARIAS"

25 de noviembre de 2014

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION Nº 87/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2014

"CONSTRUCCIONES VARIAS"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de la Resolución Nº: 1.712/2014, de fecha 25/09/2014, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, quedando de la siguiente manera:

- **Sr. Gustavo Carmona** - **Jefe Dpto. Administrativo – SDAF**
- **Lic. Jorge Pérez** - **Jefe Dpto. Licitaciones - AISP**
- **Sr. Marcial Irún** - **Gerente de Mantenimiento – AISP**
- **Arq. Telmo Duarte** - **Gerente de Proyectos de Infraestructura**

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 20/10/2010, a las 11:30 hs, en presencia de los Representantes de la DINAC y los Representantes de las siguientes firmas:

EMPRESA	REPRESENTANTE	G.
MD CONSTRUCCIONES	CARLOS QUIROGA	985.715
CONSTRUCTORA FENAR	GUILLERMO SNEAD	5.879.325
EN OBRAS	ADRIAN GONZALEZ	3.638.494
HERGAL ARQUITECTURA	OSCAR GAUTO	385.112
CONCREX SRL	MARIA EUGENIA CABALLERO	4.331.668
CONSERMAR	JOSE GONZALEZ	5.400.736

Los montos de las ofertas presentadas se detallan a continuación:

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA
MD CONSTRUCCIONES	LOTE 1: GS. 167.854.890 LOTE 2: NO COTIZA. LOTE 3: GS. 65.888.325 LOTE 4: GS. 67.002.499 LOTE 5: NO COTIZA LOTE 6: NO COTIZA LOTE 7: NO COTIZA	GS. 12.000.000	100 DIAS
ZAYR S.A.	LOTE 1: GS. 374.868.000 LOTE 2: GS. 24.000.000 LOTE 3: GS. 39.180.868 LOTE 4: GS. 40.372.400 LOTE 5: GS. 113.322.600 LOTE 6: GS. 466.998.000 LOTE 7: GS. 100.057.600	GS. 12.000.000	100 DIAS
CONSTRUCTORA FENAR	LOTE 1: GS. 156.320.000 LOTE 2: GS. 92.500.000 LOTE 3: GS. 39.428.250 LOTE 4: GS. 40.162.000 LOTE 5: GS. 100.561.250 LOTE 6: GS. 227.762.500 LOTE 7: GS. 97.400.000	GS. 42.000.000	100 DIAS
EN OBRAS	LOTE 1: GS. 627.450.000 LOTE 2: GS. 57.500.000 LOTE 3: GS. 53.267.050	GS. 51.000.000	120 DIAS

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Arq. Telmo Duarte
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Marcial Irún
Gerente de Mantenimiento

	LOTE 4: GS. 55.985.500 LOTE 5: GS. 139.140.500 LOTE 6: GS. 637.510.000 LOTE 7: GS. 123.720.000		
HERGAL ARQUITECTURA	LOTE 1: GS. 312.340.000 LOTE 2: GS. 25.500.000 LOTE 3: GS. 44.267.000 LOTE 4: GS. 51.250.000 LOTE 5: GS. 93.612.000 LOTE 6: GS. 451.865.000 LOTE 7: GS. 102.041.000	GS. 45.000.000	92 DIAS
INTEC INGENIERIA	LOTE 1: NO COTIZA LOTE 2: NO COTIZA LOTE 3: GS. 100.599.455 LOTE 4: GS. 79.771.025 LOTE 5: NO COTIZA LOTE 6: NO COTIZA LOTE 7: NO COTIZA	GS. 9.000.000	180 DIAS
CONCREX SRL	LOTE 1: 344.430.000 LOTE 2: NO COTIZA LOTE 3: NO COTIZA LOTE 4: NO COTIZA LOTE 5: NO COTIZA LOTE 6: NO COTIZA LOTE 7: NO COTIZA	GS. 12.000.000	92 DIAS
CONSERMAR	LOTE 1: GS. 598.080.000 LOTE 2: GS. 30.000.000 LOTE 3: GS. 50.186.920 LOTE 4: GS. 54.802.800 LOTE 5: GS. 140.002.400 LOTE 6: GS. 612.385.000 LOTE 7: GS. 115.748.000	GS. 49.500.000	100 DIAS

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen N°: 1.875/2014, de fecha 19/11/14, en el cual menciona entre otros:

Descripción de la Documentación Solicitada	MD CONSTRUCCIONES		ZAYR S.A.		CONSTRUCTORA FENAR		EN OBRAS		HERGAL ARQUITECTURA		INTEC INGENIERIA	
ANEXO I	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
A) Formulario de Oferta (sustancial)	✓		✓			✓	✓		✓		✓	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta 3% (sustancial)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
C) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	✓			✓	✓		✓		✓		✓	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - DAF
DINAC

ASUNCIÓN
Jefe Int. Dpto. de Proyecto y Infraestructura
DINAC

a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* **(sustancial)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
c. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:* **(sustancial)** • un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó * **(sustancial)** • los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* **(sustancial)**	✓			✓	✓		✓		✓		✓	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona
Jefe Int. Administrativo - SOAF
DINAC

ASUNCIÓN
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

MANUEL IRUN
DPTO. MANTENIMIENTO

la Dirección General de Contrataciones Públicas. ***(sustancial)**												
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
f. Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
g. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Descripción de la Documentación Solicitada	CONCREX SRL		CONSERMAR	
ANEXO I	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
D) Formulario de Oferta (sustancial)	✓		✓	
E) Garantía de Mantenimiento de Oferta 3% (sustancial)	✓		✓	
F) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	✓		✓	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo L. Co[illegible]a A.
Jefe Int. Administrati[illegible]
DINAC

ASUNCIÓN [illegible] DINAC
[illegible] ENIMIENTO

h.	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* **(sustancial)**	✓		✓	
i.	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.				
j.	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:* **(sustancial)** • un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó * **(sustancial)** • los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* **(sustancial)**	✓		✓	
k.	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ***(sustancial)**	✓		✓	
l.	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	✓		✓	
m.	Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	✓		✓	
n.	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES POR EMPRESA:

La empresa ZAYR S.A., EN EL TITULO VII. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. USO DE LA FIRMA. ARTICULO 20, establece: "...El uso de la firma social será ejercido firmando conjuntamente entre el Presidente y el Vicepresidente...", en tal sentido se verifica que el Formulario de Oferta ha sido firmado únicamente por el Señor Osvaldo Zaracho Méndez en calidad de representante legal, por lo tanto siendo una exigencia de carácter sustancial queda descalificada la oferta del proceso licitatorio.

Asimismo la empresa CONSTRUCTORA FENAR, presenta su Formulario de Oferta- Lista de Precios, pero la misma no se adecua a lo establecido en el PBC de obras, y siendo una exigencia de carácter sustancial queda descalificada la oferta del proceso licitatorio.

3.2. Situación Financiera

La Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios:

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

ASUNCION LUIS GUARTI F.
PARAGUAYO
Director de Infraestructura
DINAC

MARIO MANUEL IRUN
INGENIERO MANTENIMIENTO

Descripción de la Documentación Solicitada	MD CONSTRUCCIONES		EN OBRAS		HERGAL ARQUITECTURA		INTEC INGENIERIA		CONCREX SRL	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2011, 2012 y 2013	4,90		7,80		6,83		3,24		9,09	
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2011, 2012 y 2013	0,22		0,29		0,20		0,40		0,20	
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo, 2011, 2012 y 2013	0,03		113,51		0,44		2,50		0,86	

Descripción de la Documentación Solicitada	CONSERMAR	
	Cumple	No cumple
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2011, 2012 y 2013	3,92	
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2011, 2012 y 2013	0,53	
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo, 2011, 2012 y 2013	0,69	

3.3. Experiencia y Capacidad de Servicio

Experiencia	EN OBRAS		HERGAL ARQUITECTURA		INTEC INGENIERIA		CONCREX SRL		MD CONSTRUCCIONES	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2004 al 2013), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento).	✓		✓		✓		✓		✓	

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo M. Carmona
Jefe Int. Administrativo
DINAC

Arq. TELMO
Jefe Int. de Proyectos de Infraestructura
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PARAGUAY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DINAC
Lic. MANUEL IRUN
Jefe Int. DE MANTENIMIENTO

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.										

Descripción de la Documentación Solicitada	CONSERMAR	
	Cumple	No cumple
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2004 al 2013), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento). El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	✓	

4. ANALISIS Y EVALUACION FINAL

Por Nota CEO N° 1/14, se solicitó a la empresa CONSERMAR su Formulario de Composición de Precios Unitarios - Formulario N° 2, Sección VI, la misma cumplió con lo solicitado en tiempo y forma.

Por Nota CEO N° 2/14, se solicitó a la empresa EN OBRAS su Formulario de Composición de Precios Unitarios - Formulario N° 2, Sección VI, la misma cumplió con lo solicitado en tiempo y forma.

Por Nota CEO N° 4/14, se solicitó a la empresa HERGAL ARQUITECTURA su Formulario de Composición de Precios Unitarios - Formulario N° 2, Sección VI, la misma cumplió con lo solicitado en tiempo y forma.

Por Nota CEO N° 5/14, se solicitó a la empresa INTEC INGENIERIA SRL su Formulario de Composición de Precios Unitarios - Formulario N° 2, Sección VI, la misma cumplió con lo solicitado en tiempo y forma.

Por Nota CEO N° 8/14, se solicitó a la empresa HERGAL ARQUITECTURA la corrección de un error aritmético en la suma total de su oferta presentada en el Lote 1, el cual debe ser la suma Gs. 412.515.000 (Guaraníes Cuatrocientos doce millones quinientos quince mil) IVA Incluido, Lote 5, el cual debe ser la suma de Gs. 114.468.000 (Guaraníes Ciento Catorce millones cuatrocientos sesenta y ocho mil) IVA Incluido, Lote 6, el cual debe ser la suma Gs. 551.555.000 (Guaraníes Quinientos Cincuenta y Un millones Quinientos Cincuenta y Cinco mil) IVA Incluido, Lote 7, el cual debe ser la suma Gs. 112.041.000 (Guaraníes Ciento doce millones cuarenta y un mil) IVA Incluido, la misma acepto y se procedió a las correcciones.

Una vez evaluadas las ofertas, y en base a lo expresado en el **Informe Técnico,** el cual indica que según un relevamiento de datos y consultado sobre los precios de mercado los precios ofertados por la empresa **MD CONSTRUCCIONES**, se encuentra muy por debajo de los precios reales, considerando la envergadura de las obras.

Por tal motivo se procedió a consultar a través de la Nota CEO N° 8, a la empresa MD CONSTRUCCIONES, aclaración sobre el tipo de maderas y materiales a ser utilizados.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Cramer A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Arq. TELMO DIAZ R. F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

La empresa **MD CONSTRUCCIONES**, no presentó los documentos solicitados, en oportunidad al ser requerido por el Comité en Nota CEO N° **08/14**, en el plazo establecido.

Si bien dichos documentos son considerados formales, son requisitos ya solicitados en el mismo Pliego de Bases y Condiciones, en la **Sección II, Datos de la Licitación – IAO 18.1 (a),** (Pág. 5) y la empresa **MD CONSTRUCCIONES,** no presentó los documentos solicitados, en oportunidad al ser requerido por el Comité de Evaluación de Ofertas, por lo tanto la oferta presentada, no se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, de conformidad a lo establecido en la **Sección I - Instrucciones a los Oferentes, Punto 30, Diferencias, errores y omisiones**: ***30.2 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y a efectos de rectificar disconformidades u omisiones insignificantes, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Las omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de la oferta. Si el Oferente no presenta lo solicitado, su oferta podrá ser rechazada.***

Por todo lo antes expuesto las dos empresas que cumplen con las condiciones legales, económicas, técnicas requeridas son los siguientes: **CONCREX S.R.L** para el Lote 1 y **HERGAL ARQUITECTURA** para los Lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformado según Resolución **Nº 1.712/2014,** de fecha 25/09/2014, habiendo hecho el análisis correspondiente en concordancia con lo establecido en el Art **63°** del Decreto Nro. 21.909/2.003 "QUE REGLAMENTA LAS CONTRATACIONES PÙBLICAS" y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, eleva a consideración de la máxima autoridad lo siguiente:

Adjudicar el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2013 "CONSTRUCCIONES VARIAS"**, a las empresas: "**CONCREX SRL"** para el Lote 1 por un monto total de Gs. 344.430.000 (GUARANIES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL) IVA INCLUIDO, y **"HERGAL ARQUITECTURA"** para los Lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un monto total de Gs. 899.081.000 (GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL) IVA INCLUIDO, conforme al Anexo B-02-09, Cuadro de Precios Adjudicados.

Sr. Marcial Irún
Miembro Comité de Evaluación

Arq. Telmo Duarte
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Gustavo Carmona
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Jorge Perez
Miembro Comité de Evaluación

ANEXO B-02-08
ID: 271918

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1	2	3	4	HERGAL ARQUITECTURA		SJD CONSTRUCCIONES		EN OBRAS		CONSERMAR		CONCREX SRL		INTECINGENIERIA SRL	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 1													
1	72101703-007	Construcción de Cerca perimetral	1335	305.000	407.175.000	120.384	160.712.640	440.000	587.400.000	440.000	587.400.000	249.000	332.415.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-013	Limpieza del sitio de obras	1335	4.000	5.340.000	5.350	7.142.250	30.000	40.050.000	8.000	10.680.000	9.000	12.015.000	NO COTIZA	NO COTIZA
					412.515.000		167.854.890		627.450.000		598.080.000		344.430.000		NO COTIZA

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 2													
1	72131601-997	Construccion de Abrigo Meteorologico de madera con base metalica	5	5.100.000	25.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	11.500.000	57.500.000	6.000.000	30.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					25.500.000		NO COTIZA		57.500.000		30.000.000		NO COTIZA		NO COTIZA

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 3													
1	72131601-003	Excavación y carga de cimiento PBC	9	290.000	2.610.000	373.069	3.357.621	440.000	3.960.000	22.000	198.000	NO COTIZA	NO COTIZA	549.550	4.945.950
2	72131601-009	Relleno y comparación de base para contrapiso	12,16	45.000	547.200	60.231	732.409	110.000	1.337.600	24.000	291.840	NO COTIZA	NO COTIZA	62.000	753.920
3	72131601-009	Nivelación de 0,3 m c/ aislación horizontal	11,5	145.000	1.667.500	145.418	1.672.307	175.000	2.012.500	26.000	299.000	NO COTIZA	NO COTIZA	176.000	2.024.000
4	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15	60	69.000	4.140.000	84.954	5.097.240	85.000	5.100.000	31.000	1.860.000	NO COTIZA	NO COTIZA	97.150	5.829.000
5	72131601-009	Azotada impermeable de 05 cm	13,65	24.000	327.600	24.320	331.968	33.000	450.450	24.000	327.600	NO COTIZA	NO COTIZA	36.000	491.400
6	72131601-009	Revestidos de azulejos en baños	13,65	78.000	1.064.700	83.600	1.141.140	110.000	1.501.500	28.000	382.200	NO COTIZA	NO COTIZA	140.000	1.911.000
7	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm	4	30.000	120.000	29.184	116.736	27.500	110.000	24.000	96.000	NO COTIZA	NO COTIZA	46.400	185.600
8	72131601-009	Alisado para asiento de piso cerámico	4	24.000	96.000	30.096	120.384	27.500	110.000	29.000	116.000	NO COTIZA	NO COTIZA	43.500	174.000
9	72131601-009	Pisos cerámicos en baños	4	87.000	348.000	117.040	468.160	110.000	440.000	34.000	136.000	NO COTIZA	NO COTIZA	140.650	562.600
10	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm	19	30.000	570.000	29.184	554.496	27.500	522.500	35.000	665.000	NO COTIZA	NO COTIZA	46.400	881.600
11	72131601-009	Alisado para asientos de piso cerámico	19	24.000	456.000	30.096	571.824	27.500	522.500	32.000	608.000	NO COTIZA	NO COTIZA	43.500	826.500
12	72131601-009	Piso de cerámica esmaltado 30x30 cm	19	87.000	1.653.000	119.168	2.264.192	110.000	2.090.000	37.000	703.000	NO COTIZA	NO COTIZA	106.575	2.024.925
13	72131601-009	Zócalo de cerámica esmaltada	17	21.000	357.000	35.568	604.656	35.000	595.000	34.000	578.000	NO COTIZA	NO COTIZA	33.640	571.880
14	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm	11	30.000	330.000	29.184	321.024	27.500	302.500	34.000	374.000	NO COTIZA	NO COTIZA	46.400	510.400
15	72131601-009	Alisado para asiento de canto rodado	11	24.000	264.000	30.096	331.056	27.500	302.500	32.000	352.000	NO COTIZA	NO COTIZA	43.500	478.500
16	72131601-009	Piso de canto rodado 0.30 x 0x30 cm	11	88.000	968.000	90.288	993.168	95.000	1.045.000	36.000	396.000	NO COTIZA	NO COTIZA	139.200	1.531.200
17	72131601-009	Zócalo canto rodado	17,2	23.000	395.600	35.568	611.770	45.000	774.000	38.000	653.600	NO COTIZA	NO COTIZA	50.750	872.900
18	72131601-007	Techo de tirantes, tejuelon y tejas españolas	30	205.000	6.150.000	355.680	10.670.400	235.000	7.050.000	32.000	960.000	NO COTIZA	NO COTIZA	401.650	12.049.500
19	72131601-010	Ventana balancín c/ vidrios ingles de 3mm, 1.20 x 1,20 cm	2	670.000	1.340.000	464.208	928.416	330.000	660.000	450.000	900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.334.000	2.668.000
20	72131601-010	Puertas de madera c/ marcos de lapacho y accesorios de 0.80 x 2.10 m	1	760.000	760.000	1.741.920	1.741.920	1.200.000	1.200.000	570.000	570.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
21	72131601-010	Puertas de madera c/ marcos de lapacho y accesorios de 0,70 x 2.10 m	1	760.000	760.000	1.741.921	1.741.921	1.200.000	1.200.000	[illegible]	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
22	72131601-010	Vidrios de 3 mm	2,88	80.000	230.400	252.320	726.682	250.000	720.000	[illegible]	247.680	NO COTIZA	NO COTIZA	116.000	334.080
23	72131601-008	Revoque impermeable a dos capas interior	120	35.000	4.200.000	34.656	4.158.720	44.000	[illegible]	43.000	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	36.250	4.350.000
24	72131601-012	Pintura de paredes al látex	120	17.000	2.040.000	18.848	2.261.760	22.000	[illegible]	22.000	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	23.925	2.871.000
25	72131601-012	Pintura sintética de canaleta	29	15.000	435.000	17.328	502.512	22.000	638.000	[illegible]	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	37.700	1.093.300
26	72131601-012	Pintura al barniz de aberturas de madera	4	18.000	72.000	25.536	102.144	22.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	34.800	139.200

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

[illegible] MANUEL IRUN
[illegible] GCIA MANTENIMIENTO

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ID: 271918

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1	2	3	4	HERGAL ARQUITECTURA		MD CONSTRUCCIONES		EN OBRAS		CONSENDAR		CONCREX SRL		INTEC INGENIERIA SRL	
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
27	72131601-001	Instalación eléctrica completa	1	1.600.000	1.600.000	4.000.640	4.000.640	2.200.000	2.200.000	1.300.000	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.625.000	3.625.000
28	72131601-011	Instalación sanitaria completa	1	1.100.000	1.100.000	4.061.440	4.061.440	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.640.000	4.640.000
29	72102304-007	Instalación de desagüe cloacal completa	1	850.000	850.000	1.513.920	1.513.920	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
30	72102304-007	Construcción de registros de 0,30 x 0,30 m	1	120.000	120.000	98.484	98.484	550.000	550.000	1.700.000	1.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	391.500	391.500
31	72102304-007	Construcción de cámara séptica	1	2.100.000	2.100.000	2.973.120	2.973.120	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.740.000	1.740.000
32	72102304-007	Construcción de pozo ciego	1	2.450.000	2.450.000	3.080.736	3.080.736	1.200.000	1.200.000	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.262.500	3.262.500
33	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos baños completo	1	1.700.000	1.700.000	4.061.440	4.061.440	1.000.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
34	72102304-009	Canaleta de desagüe pluvial	29	55.000	1.595.000	91.200	2.644.800	85.000	2.465.000	320.000	9.280.000	NO COTIZA	NO COTIZA	870.000	25.230.000
35	72131601-013	Limpieza final de obra	1	850.000	850.000	1.329.120	1.329.120	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.350.000	4.350.000
					44.267.000		65.888.325		53.267.050		50.186.920		NO COTIZA		100.599.455

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 4													
1	72131601-002	Construcción de obrador	1	4.500.000	4.500.000	3.222.400	3.222.400	500.000	500.000	8.000.000	8.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.610.000	2.610.000
2	72131601-003	Movimiento de suelo, replanteo y marcación	20	6.500	130.000	18.970	379.400	65.000	1.300.000	42.000	840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.250	145.000
3	72131601-003	Cimiento de PBC con cal (incluye excavación)	4,5	290.000	1.305.000	357.869	1.610.411	385.000	1.732.500	60.000	270.000	NO COTIZA	NO COTIZA	549.550	2.472.975
4	72131601-004	Encadenado inferior 13x30cm hormigón armado	21	85.000	1.785.000	173.280	3.638.880	75.000	1.575.000	58.000	1.218.000	NO COTIZA	NO COTIZA	84.825	1.781.325
5	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30	21	120.000	2.520.000	122.922	2.581.362	40.000	840.000	45.000	945.000	NO COTIZA	NO COTIZA	176.175	3.699.675
6	72131601-006	Aislación horizontal 0,15 m c/ asfalto	16	25.000	400.000	27.968	447.488	10.000	160.000	38.000	608.000	NO COTIZA	NO COTIZA	60.175	962.800
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 c/ 2 varilla 8mm cada 1,00	50	72.000	3.600.000	72.612	3.630.600	70.000	3.500.000	42.000	2.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	111.650	5.582.500
8	72131601-007	pyta y tejuelones	28	205.000	5.740.000	314.640	8.809.920	235.000	6.580.000	60.000	1.680.000	NO COTIZA	NO COTIZA	401.650	11.246.200
9	72131601-010	Canaleta colgante en techos con 4 bajadas	31	55.000	1.705.000	89.376	2.770.656	75.000	2.325.000	48.000	1.488.000	NO COTIZA	NO COTIZA	87.000	2.697.000
10	72131601-010	Vigas principales de hormigón armado terminación pico de pato 10x20cm, estribo de 6mm y parante 12mm	10	89.000	890.000	605.568	6.055.680	330.000	3.300.000	70.000	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	290.000	2.900.000
11	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo tablero 0,80x2,10 m (incluye contramarco)	1	1.300.000	1.300.000	1.112.640	1.112.640	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.522.500	1.522.500
12	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo placa 0,70x2,10 m (incluye contramarco)	1	760.000	760.000	846.640	846.640	850.000	850.000	900.000	900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
13	72131601-010	Provisión y colocación ventanales vidrio templado 1,00x0,90m (3un)	2,7	650.000	1.755.000	948.480	2.560.896	650.000	1.755.000	400.000	1.080.000	NO COTIZA	NO COTIZA	696.000	1.879.200
14	72131601-010	Provisión y colocación de balancín vidrio templado 0,40x0,40m	1	550.000	550.000	226.176	226.176	350.000	350.000	450.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	290.000	290.000
15	72131601-015	Pilar de mampostería armada 0,3x0,3m	2,7	190.000	513.000	170.042	459.113	150.000	405.000	54.000	145.800	NO COTIZA	NO COTIZA	319.000	861.300
16	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm	15	30.000	450.000	29.184	437.760	35.000	525.000	43.000	645.000	NO COTIZA	NO COTIZA	46.400	696.000
17	72131601-009	Colocación de piso mosaico granítico (0,30x0,30m) incluye exterior	15	120.000	1.800.000	129.200	1.938.000	130.000	1.950.000	45.000	675.000	NO COTIZA	NO COTIZA	140.650	2.109.750
18	72131601-009	Colocación de zócalo (mosaico granítico)	32	55.000	1.760.000	50.768	1.624.576	50.000	1.600.000	49.000	1.568.000	NO COTIZA	NO COTIZA	50.750	1.624.000
19	72131601-011	Instalación de agua corriente en baño (fría)	1	950.000	950.000	1.811.840	1.811.840	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.900.000	2.900.000
20	72131601-011	Instalación de artefactos sanitarios baño (inodoro, c/ mochila, lavatorio con pedestal, ducha eléctrica)	1	1.700.000	1.700.000	4.061.440	4.061.440	2.000.000	2.000.000	850.000	850.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
21	72131601-011	Registro de 0,4x0,4x0,5 m	1	120.000	120.000	97.956	97.956	350.000	350.000	400.000	400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	604.650	604.650
22	72102304-007	Instalación desagüe cloacal baño	1	750.000	750.000	1.513.920	1.513.920	500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.320.000	2.320.000
23	72102304-007	Construcción de pozo ciego	1	2.450.000	2.450.000	1.895.136	1.895.136	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.262.500	3.262.500
24	72102304-007	Construcción de cámara séptica (1,00x1,60x1,20)	1	1.900.000	1.900.000	2.973.120	2.973.120	1.500.000	1.500.000	[illegible]	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	1.740.000	1.740.000

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona
Jefe Int. Administrativo - SDA
DINAC

MARCELO MANUEL IRUN
CTRL. GCIA. MANTENIMIENTO

Arq. TELMO DUARTE
Gerente de Proyectos y Mantenimiento
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ID: 271918

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1	2	3	4	HERGAL ARQUITECTURA		MR CONSTRUCCIONES		EN OBRAS		CONSERMAR		CONCREX SRL		INTEC INGENIERIA SRL	
Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
25	72131601-009	Azulejado baño (incluye piso) c/ base previa	13	112.000	1.456.000	82.080	1.067.040	110.000	1.430.000	45.000	585.000	NO COTIZA	NO COTIZA	140.650	1.828.450
26	72131601-001	Instalación eléctrica	1	1.700.000	1.700.000	3.301.440	3.301.440	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.625.000	3.625.000
27	72102304-007	Provisión y colocación de A.A. de 24.000 btu	1	280.000	280.000	1.114.160	1.114.160	3.500.000	3.500.000	900.000	900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	580.000	580.000
28	72131601-008	Revoque exterior (2 capas)	50	48.000	2.400.000	24.320	1.216.000	45.000	2.250.000	48.000	2.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	36.250	1.812.500
29	72131601-008	Revoque interior (1 capa)	50	33.000	1.650.000	24.320	1.216.000	40.000	2.000.000	45.000	2.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	36.250	1.812.500
30	72131601-012	Pintura interior c/ enduido paredes	50	22.000	1.100.000	18.848	942.400	20.000	1.000.000	42.000	2.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	46.400	2.320.000
31	72131601-012	Pintura exterior c/ enduido paredes	50	22.000	1.100.000	18.848	942.400	22.000	1.100.000	45.000	2.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	46.400	2.320.000
32	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	5	18.000	90.000	25.536	127.680	22.000	110.000	48.000	240.000	NO COTIZA	NO COTIZA	78.300	391.500
33	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	31	15.000	465.000	17.328	537.168	22.000	682.000	49.000	1.519.000	NO COTIZA	NO COTIZA	37.700	1.168.700
34	72131601-012	Pintura de techo	26	17.000	476.000	24.016	672.448	22.000	616.000	57.000	1.596.000	NO COTIZA	NO COTIZA	36.250	1.015.000
35	72131601-013	Limpieza final de obra	1	1.200.000	1.200.000	1.159.760	1.159.760	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.320.000	4.320.000
					51.292.000		67.002.506		55.985.500		54.802.800		NO COTIZA		79.741.025

Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 3													
1	72131601-002	Demolición	40	40.000	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	2.000.000	300.000	12.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-002	Replanteo, marcación con excavación	38,75	40.000	1.550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	1.162.500	100.000	3.875.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-009	Contrapiso	77	30.000	2.310.000	NO COTIZA	NO COTIZA	35.000	2.695.000	54.000	4.158.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-009	Carpeta	77	24.000	1.848.000	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	2.310.000	97.000	7.469.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-009	Revestido de cemento publico	77	68.000	5.236.000	NO COTIZA	NO COTIZA	95.000	7.315.000	170.000	13.090.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-012	pistas deportivas	77	15.000	1.155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	45.000	3.465.000	57.000	4.389.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-005	con redes	2	2.100.000	4.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	4.400.000	9.000.000	18.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-007	de baloncesto infantil con aro y accesorios correspondientes	2	3.400.000	6.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.500.000	9.000.000	10.000.000	20.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada y nivelada	54,7	290.000	15.863.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	19.145.000	90.000	4.923.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-010	revestimiento a una cara	32,2	250.000	8.050.000	NO COTIZA	NO COTIZA	440.000	14.168.000	92.000	2.962.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-010	Provisión y colocación verja de caños de hierro, con base de pintura antioxido y 2 capas de pintura color grafito de alta calidad	247,2	230.000	56.856.000	NO COTIZA	NO COTIZA	275.000	67.980.000	130.000	32.136.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-010	Portón corredizo automatizado con motor tipo industrial H:3,2, x L: 4,5m	1	7.200.000	7.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.500.000	4.500.000	16.000.000	16.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza final	1	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					114.400.000		NO COTIZA		139.140.500		140.002.400		NO COTIZA		NO COTIZA

Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 4													
1	72131601-002	Obrador	1	6.500.000	6.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-002	demolicion de cielorraso exist. De tablilla al.	1995	20.000	39.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000	29.925.000	76.000	151.620.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-002	Desmantelamiento de artefactos electricos y otros	1	9.500.000	9.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.500.000	2.500.000	45.000	45.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-009	Provision y colocacion de cielorraso de yeso	1995	92.000	183.540.000	NO COTIZA	NO COTIZA	140.000	279.300.000	73.000	145.635.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-009	Provision y colocacion de artefacto existente	55	45.000	2.475.000	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	5.500.000	52.000	2.860.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-012	Provision y colocacion de artefacto nuevos de dos elemento	45	105.000	4.725.000	NO COTIZA	NO COTIZA	440.000	19.800.000	65.000	2.925.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-005	revestido de pilares	240	150.000	36.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	620.000	148.800.000	75.000	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-012	Pintura latex de cielorraso	1995	27.000	53.865.000	NO COTIZA	NO COTIZA	18.000	35.910.000	[illegible]	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-003	Provision e instalacion de sistema contra incendio (inteligente)	1995	90.000	179.550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	45.000	89.775.000	67.000	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-010	vallado de proteccion tipo melamina	200	160.000	32.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	20.000.000	53.000	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-013	Retiro de escombro y limpiezafinal	1	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000.000	5.000.000	600.000	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					551.555.000		NO COTIZA		637.510.000		[illegible]		NO COTIZA		NO COTIZA

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCIAL MANUEL [illegible]
[illegible] MANTENIMIENTO

Arq. TELMO DE [illegible]
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ID: 271918

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1	2	3	4	HERCAL ARQUITECTURA		MD CONSTRUCCIONES		EN OBRAS		CONSERMAR		CONCRETX SRL		INTEC INGENIERIA SRL	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		LOTE 7													
1	72131601-002	Demolición de piso existente	33	15.000	495.000	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	660.000	87.000	2.871.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-002	Demolición de paredes y techo de H° A° c/ martillete etc.	12	120.000	1.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	40.000	480.000	100.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-009	Desmantelamiento de artefactos eléctricos y abert. Otros.	1	650.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.500.000	2.500.000	95.000	95.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-009	Prov. Y colocación de piso granito natural incluy. Cont. piso	33	940.000	31.020.000	NO COTIZA	NO COTIZA	400.000	13.200.000	140.000	4.620.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-005	Provisión y colocación de mamp. De vidrios templados	90	520.000	46.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	620.000	55.800.000	460.000	41.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-012	Provisión y colocación de art. Nuevos de dos elementos	4	85.000	340.000	NO COTIZA	NO COTIZA	400.000	1.600.000	300.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-005	Prov. Y colocación De baranda	4,4	270.000	1.188.000	NO COTIZA	NO COTIZA	700.000	3.080.000	150.000	660.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-007	Provisión y colocación del sistema de automatización p. puertas	8,4	120.000	1.008.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.500.000	21.000.000	380.000	3.192.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-003	Provisión y colocación de vallados de protección antipolvo y ruido	175	120.000	21.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	100.000	17.500.000	320.000	56.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-010	Provisión y colocación de mamp. Vidrios biselados	6	580.000	3.480.000	NO COTIZA	NO COTIZA	700.000	4.200.000	450.000	2.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-010	Retiro de escombro por gargas de 5m3.	9	380.000	3.420.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	2.700.000	90.000	810.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-010	Limpieza final de obra	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					111.041.000		NO COTIZA		123.720.000		115.748.000		NO COTIZA		NO COTIZA
				Total	1.311.596.000		300.745.721		1.694.573.050		1.601.205.120		344.430.000		180.340.480

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCELO MANUEL IRUN
Jefe Int. Sucursal Mantenimiento

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

ID. Nº 271918
ANEXO B-02-09

ADJUDICADO: **CONCREX S.R.L**

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 1						
1	72101703-007	Construcción de Cerca perimetral	ML	1335	249.000	332.415.000
2	72131601-013	Limpieza del sitio de obras	ML	1335	9.000	12.015.000
						344.430.000

Adjudicado Lote 1- Gs. 344.430.000 (GUARANIES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL)IVA INCLUIDO, se otorgara un adelanto del 30 % que son Gs. 103.329.000 (GUARANIES CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL)IVA INCLUIDO, para el presente ejercicio, el saldo restante sera abonado en el ejercicio 2015 y estara sujeto a la disponibilidad del dicho ejercicio.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona
Jefe Int. Administrativo - SDA
DINAC

Cnel. MANUEL IRUN
Gerente
GTE. DIA MANTENIMIENTO

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

ID. Nº 271918
ANEXO B-02-09

ADJUDICADO: **HERGAL ARQUITECTURA**

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 2						
1	72131601-997	Construccion de Abrigo Meteorologico de madera con base metalica	Unidad	5	5.100.000	25.500.000
						25.500.000

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 3						
1	72131601-003	Excavación y carga de cimiento PBC	M3	9	290.000	2.610.000
2	72131601-009	Relleno y comparación de base para contrapiso	M3	12,16	45.000	547.200
3	72131601-009	Nivelación de 0,3 m c/ aislación horizontal	M2	11,5	145.000	1.667.500
4	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15	M2	60	69.000	4.140.000
5	72131601-009	Azotada impermeable de 05 cm	M2	13,65	24.000	327.600
6	72131601-009	Revestidos de azulejos en baños	M2	13,65	78.000	1.064.700
7	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm	M2	4	30.000	120.000
8	72131601-009	Alisado para asiento de piso cerámico	M2	4	[illegible]	[illegible]
9	72131601-009	Pisos cerámicos en baños	M2	4	[illegible]	388.000

Arq. TELMO DUARTE
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCO MANUEL IRUN
Gerente Mantenimiento

10	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm	M2	19	30.000	570.000
11	72131601-009	Alisado para asientos de piso cerámico	M2	19	24.000	456.000
12	72131601-009	Piso de cerámica esmaltado 30x30 cm	M2	19	87.000	1.653.000
13	72131601-009	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	17	21.000	357.000
14	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm	M2	11	30.000	330.000
15	72131601-009	Alisado para asiento de canto rodado	M2	11	24.000	264.000
16	72131601-009	Piso de canto rodado 0.30 x 0x30 cm	M2	11	88.000	968.000
17	72131601-009	Zócalo canto rodado	Ml	17,2	23.000	395.600
18	72131601-007	Techo de tirantes, tejuelon y tejas españolas	M2	30	205.000	6.150.000
19	72131601-010	Ventana balancín c/ vidrios ingles de 3mm, 1.20 x 1,20 cm	M2	2	670.000	1.340.000
20	72131601-010	Puertas de madera c/ marcos de lapacho y accesorios de 0.80 x 2.10 m	Unidad	1	760.000	760.000
21	72131601-010	Puertas de madera c/ marcos de lapacho y accesorios de 0.70 x 2.10 m	Unidad	1	760.000	760.000
22	72131601-010	Vidrios de 3 mm	M2	2,88	80.000	230.400
23	72131601-008	Revoque impermeable a dos capas interior	M2	120	35.000	4.200.000
24	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	120	17.000	2.040.000
25	72131601-012	Pintura sintética de canaleta	Ml	29	15.000	435.000
26	72131601-012	Pintura al barniz de aberturas de madera	M2	4	18.000	72.000
27	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Gl	1	1.600.000	1.600.000
28	72131601-011	Instalación sanitaria completa	Gl	1	1.100.000	1.100.000

Arq. TELMO DUARTE
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCIAL MANUEL IRUN
GERENCIA MANTENIMIENTO

29	72102304-007	Instalación de desagüe cloacal completa	Gl	1	850.000	850.000
30	72102304-007	Construcción de registros de 0,30 x 0,30 m	Unidad	1	120.000	120.000
31	72102304-007	Construcción de cámara séptica	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
32	72102304-007	Construcción de pozo ciego	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
33	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos baños completo	Gl	1	1.700.000	1.700.000
34	72102304-009	Canaleta de desagüe pluvial	Ml	29	55.000	1.595.000
35	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1	850.000	850.000
						44.267.000

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 4						
1	72131601-002	Construcción de obrador	Gl	1	4.500.000	4.500.000
2	72131601-003	Movimiento de suelo, replanteo y marcación	M2	20	6.500	130.000
3	72131601-003	Cimiento de PBC con cal (incluye excavación)	M3	4,5	290.000	1.305.000
4	72131601-004	Encadenado inferior 13x30cm hormigón armado	Ml	21	85.000	1.785.000
5	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30	ml	21	120.000	2.520.000
6	72131601-006	Aislación horizontal 0,15 m c/ asfalto	Ml	16	25.000	400.000
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 c/ 2 varilla 8mm cada 1,00	M2	50	72.000	3.600.000

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARISCAL MANUEL IRUN
JEFE INT GCIA MANTENIMIENTO

8	72131601-007	Techo de tejas españolas, tirantes ybyra pyta y tejuelones	M2	28	205.000	5.740.000
9	72131601-010	Canaleta colgante en techos con 4 bajadas	Ml	31	55.000	1.705.000
10	72131601-010	Vigas principales de hormigón armado terminación pico de pato 10x20cm, estribo de 6mm y parante 12mm	Ml	10	89.000	890.000
11	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo tablero 0,80x2,10 m (incluye contramarco)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
12	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo placa 0,70x2,10 m (incluye contramarco)	Unidad	1	760.000	760.000
13	72131601-010	Provisión y colocación ventanales vidrio templado 1,00x0,90m (3un)	M2	2,7	650.000	1.755.000
14	72131601-010	Provisión y colocación de balancín vidrio templado 0,40x0,40m	Unidad	1	550.000	550.000
15	72131601-015	Pilar de mampostería armada 0,3x0,3m	Ml	2,7	190.000	513.000
16	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm	M2	15	30.000	450.000
17	72131601-009	Colocación de piso mosaico granítico (0,30x0,30m) incluye exterior	Ml	15	120.000	1.800.000
18	72131601-009	Colocación de zócalo (mosaico granítico)	M2	32	55.000	1.760.000
19	72131601-011	Instalación de agua corriente en baño (fría)	M2	1	950.000	950.000
20	72131601-011	Instalación de artefactos sanitarios baño (inodoro, c/ mochila, lavatorio con pedestal, ducha eléctrica)	Unidad	1	1.7[illegible]400	1.706.000

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCO ANTONIO IRUN
Gerente Gral. Mantenimiento

21	72131601-011	Registro de 0,4x0,4x0,5 m	Unidad	1	120.000	120.000
22	72102304-007	Instalación desagüe cloacal baño	M2	1	750.000	750.000
23	72102304-007	Construcción de pozo ciego	M2	1	2.450.000	2.450.000
24	72102304-007	Construcción de cámara séptica (1,00x1,60x1,20)	M2	1	1.900.000	1.900.000
25	72131601-009	Azulejado baño (incluye piso) c/ base previa	Ml	13	112.000	1.456.000
26	72131601-001	Instalación eléctrica	M2	1	1.700.000	1.700.000
27	72102304-007	Provisión y colocación de A.A. de 24.000 btu	Gl	1	280.000	280.000
28	72131601-008	Revoque exterior (2 capas)	Gl	50	48.000	2.400.000
29	72131601-008	Revoque interior (1 capa)	Gl	50	33.000	1.650.000
30	72131601-012	Pintura interior c/ enduido paredes	Unidad	50	22.000	1.100.000
31	72131601-012	Pintura exterior c/ enduido paredes	Unidad	50	22.000	1.100.000
32	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Unidad	5	18.000	90.000
33	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	Gl	31	15.000	465.000
34	72131601-012	Pintura de techo	Ml	28	17.000	476.000
35	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1	1.200.000	1.200.000
						51.250.000

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 5						
1	72131601-002	Demolición	M3	40	40.000	1.600.000
2	72131601-002	Replanteo, marcación con excavación	M3	38,75	40.000	1.550.000
3	72131601-009	Contrapiso	M2	77	30.000	2.310.000
4	72131601-009	Carpeta	M2	77	24.000	1.848.000

Arq. HELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCIAL MANUEL IRUN
JTE. INT. GCIA. MANTENIMIENTO

5	72131601-009	Revestido de cemento publico	M2	77	68.000	5.236.000
6	72131601-012	Pintura para piso con delineamiento de pistas deportivas	M2	77	15.000	1.155.000
7	72131601-005	Kit de arcos de metal con medidas p/ futsal, con redes	unidad	2	2.100.000	4.200.000
8	72131601-007	Estructura metálica de perfiles con tablero de baloncesto infantil con aro y accesorios correspondientes	unidad	2	3.400.000	6.800.000
9	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada y nivelada	M3	54,7	290.000	15.863.000
10	72131601-010	Muralla de piedra basáltica con revestimiento a una cara	M3	32,2	250.000	8.050.000
11	72131601-010	Provisión y colocación verja de caños de hierro, con base de pintura antioxido y 2 capas de pintura color grafito de alta calidad	M2	247,2	230.000	56.856.000
12	72131601-010	Portón corredizo automatizado con motor tipo industrial H:3,2, x L: 4,5m	unidad	1	7.200.000	7.200.000
13	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1	1.800.000	1.800.000
						114.468.000

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 6						
1	72131601-002	Obrador	gl	1	6.500.000	6.500.000

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARCIAL MANUEL IRUN
Gerente de Mantenimiento

2	72131601-002	demolicion de cielorraso exist. De tablilla al.	m2	1995	20.000	39.900.000
3	72131601-002	Desmantelamiento de artefactos electricos y otros	gl	1	9.500.000	9.500.000
4	72131601-009	Provision y colocacion de cielorraso de yeso	m2	1995	92.000	183.540.000
5	72131601-009	Provision y colocacion de artefacto existente	Unid.	55	45.000	2.475.000
6	72131601-012	Provision y colocacion de artefacto nuevos de dos elemento	Unid.	45	105.000	4.725.000
7	72131601-005	revestido de pilares	m2	240	150.000	36.000.000
8	72131601-012	Pintura latex de cielorraso	m2	1995	27.000	53.865.000
9	72131601-003	Provision e instalacion de sistema contra incendio (inteligente)	m2	1995	90.000	179.550.000
10	72131601-010	vallado de proteccion tipo melamina	m2	200	160.000	32.000.000
11	72131601-013	Retiro de escombro y limpiezafinal	gl	1	3.500.000	3.500.000
						551.555.000

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 7						
1	72131601-002	Demolición de piso existente	M2	33	15.000	495.000
2	72131601-002	Demolición de paredes y techo de H° A° c/ martillete etc.	M2	12	120.000	1.440.000
3	72131601-009	Desmantelamiento de artefactos eléctricos y abert. Otros.	gl	1	650.000	650.000

Arq. TELMO DUARTE F.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Mantenimiento de Aeropuertos
OFICIAL MAYOR
MANUEL IRUN
JEFE INT. MANTENIMIENTO

4	72131601-009	Prov. Y colocación de piso granito natural incluy. Cont. piso	M2	33	940.000	31.020.000
5	72131601-005	Provisión y colocación de mamp. De vidrios templados	M2	90	520.000	46.800.000
6	72131601-012	Provisión y colocación de art. Nuevos de dos elementos	UNID	4	85.000	340.000
7	72131601-005	Prov. Y colocación De baranda	M2	4,4	270.000	1.188.000
8	72131601-007	Provisión y colocación del sistema de automatización p. puertas	M2	8,4	120.000	1.008.000
9	72131601-003	Provisión y colocación de vallados de protección antipolvo y ruido	M2	175	120.000	21.000.000
10	72131601-010	Provisión y colocación de mamp. Vidrios biselados	M2	6	580.000	3.480.000
11	72131601-010	Retiro de escombro por gargas de 5m3.	Unidad.	9	380.000	3.420.000
12	72131601-010	Limpieza final de obra	gl	1	1.200.000	1.200.000
						112.041.000

Adjudicado Lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por un monto total de Gs. 899.081.000 (GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL) IVA INCLUIDO, corresondiendo al ejercicio 2014 la suma de Gs. 269.724.300 (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTUCUATRO MIL TRESCIENTOS)IVA INCLUIDO, y para el ejercicio 2015 la suma de Gs. 629.356.700 (GUARANIES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS)IVA INCLUIDO, sujeto a la disponibilidad del ejercicio.

Arq. YELMO DUARTE
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MARSIAL MANUEL IRUN
GCIA MANTENIMIENTO