CONTRATACION DIRECTA N° 50/2021 ID N° 397601 "REPARACIONES VARIAS 2 AULAS PARA EL COL. NAC. ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390222 N°38/2021 "E.C.I EMPRENDIMIENTOS" RUC N° 831110-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	9,6	85.000	816.000	-16.587	-16,33%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	2,4	375.000	900.000	-93.750	-20,00%
2.1	Remocion de revoque existente	M2	13.543	250,22	11.000	2.752.420	-2.543	-18,78%
2.2	Remocion de artefactos electricos	UNI	4.600	12	3.680	44.160	-920	-20,00%
2.3	Demolicion de estructura de H°A° (losas y vigas)	M3	194.904	23,89	194.000	4.634.660	-904	-0,46%
3.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	4,14	40.000	165.600	-8.636	-17,76%
3.2	Carga de cimiento de PBC	M3	440.349	4,14	355.000	1.469.700	-85.349	-19,38%
4.1	Losa de H°A°	M3	2.231.288	11	2.000.000	22.000.000	-231.288	-10,37%
4.2	Viga de H°A°	M3	2.655.755	11,84	2.100.000	24.864.000	-555.755	-20,93%
4.3	Zapata de H°A° (relleno de zapata en area de excavacion para vereificacion de extructura + zaptas nuevas)	M3	1.873.803	1,54	1.800.000	2.772.000	-73.803	-3,94%
4.4	Encadenado inferior de H°A°	M3	2.024.487	1,16	2.000.000	2.320.000	-24.487	-1,21%
4.5	Pilares de H°A°	M3	2.590.587	0,71	2.100.000	1.491.000	-490.587	-18,94%
5.1	De 0,45 mts	M2	247.518	1,38	199.000	274.620	-48.518	-19,60%
6.1	De 0,30 mts para revocar	M2	167.972	27,45	135.000	3.705.750	-32.972	-19,63%
7.1	De losa (incluye aislacion con impacril y tela bidim, contrapiso y una capa de alisada con pend. 1%)	ml	169.787	109	135.830	14.805.470	-33.957	-20,00%
7.2	De paredes de 0,30 mts	ml	29.018	6,87	23.500	161.445	-5.518	-19,02%
8.1	Revoques interior a una capa con hidrofugo	M2	31.902	158,77	26.000	4.128.020	-5.902	-18,50%
8.2	Revoque exterior de mamposteria a dos capas con hidrofugo	M2	39.808	91,45	32.000	2.926.400	-7.808	-19,61%
8.3	De losa y viga de H°A°	M2	58.808	190,53	48.000	9.145.440	-10.808	-18,38%
9.1	Contrapiso de H° de cascotes (utilizar piso existente removido como contrapiso) esp.: 10 cm - solo mano de obra	M2	20.700	2,65	20.700	54.855	0	0,00%
10.1	Reposicion de piso en area afectada - incluye material y mano de obra	M2	107.229	2,65	107.229	284.157	0	0,00%
11.1	Zocalo en area afectada - incluye material y mano de obra	M2	21.721	3,15	21.721	68.421	0	0,00%
12.1	Puerta de 0,80 x 2,10 - incluye material y mano de obra	UNI	842.478	2	700.000	1.400.000	-142.478	-16,91%

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

13.1	Pintura de paredes interiores al agua blanca o color - incluye material y mano de obra	M2	20.868	158,77	17.000	2.699.090	-3.868	-18,54%
13.2	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20.868	91,45	17.000	1.554.650	-3.868	-18,54%
13.3	De losa y viga a la cal - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16.942	190,53	14.000	2.667.420	-2.942	-17,37%
13.4	De aberturas metalicas con pintura sintetica - incluye material y mano de obra	M2	35.454	8,2	28.500	233.700	-6.954	-19,61%
14.1	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.128	24	80.000	1.920.000	-17.128	-17,63%
14.2	Instalacion electrica de artefactos - boca conexion (luces, tomas y ventiladores)	UNI	85.296	24	70.000	1.680.000	-15.296	-17,93%
14.3	Tablero seccional	UNI	250.621	1	210.000	210.000	-40.621	-16,21%
14.4	Tablero de comando de luces	UNI	175.296	2	150.000	300.000	-25.296	-14,43%
14.5	Tablero de comando de ventiladores	UNI	175.296	2	150.000	300.000	-25.296	-14,43%
14.6	Artefactos fluorescentes de 3x40 W	UNI	272.271	8	220.000	1.760.000	-52.271	-19,20%
14.7	Lamparas de bajo consumo 85 w	UNI	90.851	4	80.000	320.000	-10.851	-11,94%
14.8	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.273	8	500.000	4.000.000	-45.273	-8,30%
15.1	Pizarron acrilico fijo 1,20x3,00 - con colocacion	M2	1.150.000	2	920.000	1.840.000	-230.000	-20,00%
16	Limpieza final de obra - 0,8%	GL	1.153.763	1	920.000	920.000	-233.763	-20,26%
	TOTAL					**121.588.978**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2021 ID N° 397601 "REPARACIONES VARIAS 2 AUL. \AC. ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390222 N°38/2021 "SAMMAR S.A." RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	9,6	124.711	1.197.226	23.124	22,76%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	2,4	332.500	798.000	-136.250	-29,07%
2.1	Remocion de revoque existente	M2	13.543	250,22	9.500	2.377.090	-4.043	-29,85%
2.2	Remocion de artefactos electricos	UNI	4.600	12	102.743	1.232.916	98.143	2133,54%
2.3	Demolicion de estructura de H°A° (losas y vigas)	M3	194.904	23,89	171.000	4.085.190	-23.904	-12,26%
3.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	4,14	76.000	314.640	27.364	56,26%
3.2	Carga de cimiento de PBC	M3	440.349	4,14	388.536	1.608.539	-51.813	-11,77%
4.1	Losa de H°A°	M3	2.231.288	11	2.327.500	25.602.500	96.212	4,31%
4.2	Viga de H°A°	M3	2.655.755	11,84	2.375.000	28.120.000	-280.755	-10,57%
4.3	Zapata de H°A° (relleno de zapata en area de excavacion para vereificacion de extructura + zaptas nuevas)	M3	1.873.803	1,54	1.995.000	3.072.300	121.197	6,47%
4.4	Encadenado inferior de H°A°	M3	2.024.487	1,16	1.463.235	1.697.353	-561.252	-27,72%
4.5	Pilares de H°A°	M3	2.590.587	0,71	1.995.000	1.416.450	-595.587	-22,99%
5.1	De 0,45 mts	M2	247.518	1,38	235.142	324.496	-12.376	-5,00%
6.1	De 0,30 mts para revocar	M2	167.972	27,45	159.573	4.380.279	-8.399	-5,00%
7.1	De losa (incluye aislacion con impacril y tela bidim, contrapiso y una capa de alisada con pend. 1%)	ml	169.787	109	156.750	17.085.750	-13.037	-7,68%
7.2	De paredes de 0,30 mts	ml	29.018	6,87	99.721	685.083	70.703	243,65%
8.1	Revoques interior a una capa con hidrofugo	M2	31.902	158,77	28.500	4.524.945	-3.402	-10,66%
8.2	Revoque exterior de mamposteria a dos capas con hidrofugo	M2	39.808	91,45	39.900	3.648.855	92	0,23%
8.3	De losa y viga de H°A°	M2	58.808	190,53	56.374	10.740.938	-2.434	-4,14%
9.1	Contrapiso de H° de cascotes (utilizar piso existente removido como contrapiso) esp.: 10 cm - solo mano de obra	M2	20.700	2,65	19.665	52.112	-1.035	-5,00%
10.1	Reposicion de piso en area afectada - incluye material y mano de obra	M2	107.229	2,65	101.868	269.950	-5.361	-5,00%
11.1	Zocalo en area afectada - incluye material y mano de obra	M2	21.721	3,15	20.635	65.000	-1.086	-5,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

12.1	Puerta de 0,80 x 2,10 - incluye material y mano de obra	UNI	842.478	2	800.354	1.600.708	-42.124	-5,00%
13.1	Pintura de paredes interiores al agua blanca o color - incluye material y mano de obra	M2	20.868	158,77	22.601	3.588.361	1.733	8,30%
13.2	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20.868	91,45	23.275	2.128.499	2.407	11,53%
13.3	De losa y viga a la cal - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16.942	190,53	12.350	2.353.046	-4.592	-27,10%
13.4	De aberturas metalicas con pintura sintetica - incluye material y mano de obra	M2	35.454	8,2	28.500	233.700	-6.954	-19,61%
14.1	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.128	24	47.500	1.140.000	-49.628	-51,10%
14.2	Instalacion electrica de artefactos - boca conexion (luces, tomas y ventiladores)	UNI	85.296	24	66.500	1.596.000	-18.796	-22,04%
14.3	Tablero seccional	UNI	250.621	1	526.050	526.050	275.429	109,90%
14.4	Tablero de comando de luces	UNI	175.296	2	228.000	456.000	52.704	30,07%
14.5	Tablero de comando de ventiladores	UNI	175.296	2	228.000	456.000	52.704	30,07%
14.6	Artefactos fluorescentes de 3x40 W	UNI	272.271	8	228.000	1.824.000	-44.271	-16,26%
14.7	Lamparas de bajo consumo 85 w	UNI	90.851	4	76.000	304.000	-14.851	-16,35%
14.8	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.273	8	665.000	5.320.000	119.727	21,96%
15.1	Pizarron acrilico fijo 1,20x3,00 - con colocacion	M2	1.150.000	2	1.092.500	2.185.000	-57.500	-5,00%
16	Limpieza final de obra - 0,8%	GL	1.153.763	1	1.096.075	1.096.075	-57.688	-5,00%
	TOTAL					**138.107.050**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2021 ID N° 397601 "REPARACIONES VARIAS 2 AULAS PARA EL COL. NAC. ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390222 N°38/2021 "ROMA IMPORT EXPORT S.A" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	9,6	86.349	828.950	-15.238	-15,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	2,4	398.438	956.251	-70.312	-15,00%
2.1	Remocion de revoque existente	M2	13.543	250,22	11.512	2.880.533	-2.031	-15,00%
2.2	Remocion de artefactos electricos	UNI	4.600	12	3.910	46.920	-690	-15,00%
2.3	Demolicion de estructura de H°A° (losas y vigas)	M3	194.904	23,89	165.668	3.957.809	-29.236	-15,00%
3.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	4,14	41.341	171.152	-7.295	-15,00%
3.2	Carga de cimiento de PBC	M3	440.349	4,14	374.297	1.549.590	-66.052	-15,00%
4.1	Losa de H°A°	M3	2.231.288	11	1.896.595	20.862.545	-334.693	-15,00%
4.2	Viga de H°A°	M3	2.655.755	11,84	2.257.392	26.727.521	-398.363	-15,00%
4.3	Zapata de H°A° (relleno de zapata en area de excavacion para vereificacion de extructura + zaptas nuevas)	M3	1.873.803	1,54	1.592.733	2.452.809	-281.070	-15,00%
4.4	Encadenado inferior de H°A°	M3	2.024.487	1,16	1.720.814	1.996.144	-303.673	-15,00%
4.5	Pilares de H°A°	M3	2.590.587	0,71	2.201.999	1.563.419	-388.588	-15,00%
5.1	De 0,45 mts	M2	247.518	1,38	210.390	290.338	-37.128	-15,00%
6.1	De 0,30 mts para revocar	M2	167.972	27,45	142.776	3.919.201	-25.196	-15,00%
7.1	De losa (incluye aislacion con impacril y tela bidim, contrapiso y una capa de alisada con pend. 1%)	ml	169.787	109	144.319	15.730.771	-25.468	-15,00%
7.2	De paredes de 0,30 mts	ml	29.018	6,87	24.665	169.449	-4.353	-15,00%
8.1	Revoques interior a una capa con hidrofugo	M2	31.902	158,77	27.117	4.305.366	-4.785	-15,00%
8.2	Revoque exterior de mamposteria a dos capas con hidrofugo	M2	39.808	91,45	33.837	3.094.394	-5.971	-15,00%
8.3	De losa y viga de H°A°	M2	58.808	190,53	49.987	9.524.023	-8.821	-15,00%
9.1	Contrapiso de H° de cascotes (utilizar piso existente removido como contrapiso) esp.: 10 cm - solo mano de obra	M2	20.700	2,65	17.595	46.627	-3.105	-15,00%
10.1	Reposicion de piso en area afectada - incluye material y mano de obra	M2	107.229	2,65	91.145	241.534	-16.084	-15,00%
11.1	Zocalo en area afectada - incluye material y mano de obra	M2	21.721	3,15	18.463	58.158	-3.258	-15,00%
12.1	Puerta de 0,80 x 2,10 - incluye material y mano de obra	UNI	842.478	2	716.106	1.432.212	-126.372	-15,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

13.1	Pintura de paredes interiores al agua blanca o color - incluye material y mano de obra	M2	20.868	158,77	17.738	2.816.262	-3.130	-15,00%
13.2	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20.868	91,45	17.738	1.622.140	-3.130	-15,00%
13.3	De losa y viga a la cal - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16.942	190,53	14.401	2.743.823	-2.541	-15,00%
13.4	De aberturas metalicas con pintura sintetica - incluye material y mano de obra	M2	35.454	8,2	30.136	247.115	-5.318	-15,00%
14.1	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.128	24	82.559	1.981.416	-14.569	-15,00%
14.2	Instalacion electrica de artefactos - boca conexion (luces, tomas y ventiladores)	UNI	85.296	24	72.502	1.740.048	-12.794	-15,00%
14.3	Tablero seccional	UNI	250.621	1	213.028	213.028	-37.593	-15,00%
14.4	Tablero de comando de luces	UNI	175.296	2	149.002	298.004	-26.294	-15,00%
14.5	Tablero de comando de ventiladores	UNI	175.296	2	149.002	298.004	-26.294	-15,00%
14.6	Artefactos fluorescentes de 3x40 W	UNI	272.271	8	231.430	1.851.440	-40.841	-15,00%
14.7	Lamparas de bajo consumo 85 w	UNI	90.851	4	77.223	308.892	-13.628	-15,00%
14.8	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.273	8	463.482	3.707.856	-81.791	-15,00%
15.1	Pizarron acrilico fijo 1,20x3,00 - con colocacion	M2	1.150.000	2	977.500	1.955.000	-172.500	-15,00%
16	Limpieza final de obra - 0,8%	GL	1.153.763	1	980.699	980.699	-173.064	-15,00%
	TOTAL					**123.569.443**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque