ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

REFERENCIA: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL AD REFERÉNDUM / PLURIANUAL 2017 - 2018

En la ciudad de Areguá, Capital del Departamento Central, República del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 08:30 horas se hallan reunidos los miembros del Comité de Evaluación, designados mediante **Resolución Nº 562/14**, de fecha 17/03/2014, que son: **Ing. Douglas César Oneto Bonzi, Lic. Mirtha Yegros** y el **Abog. David Atilio Llano Pereira**, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas dentro del proceso de referencia, contando para tal efecto con los siguientes documentos:

a) **Resolución Nº 4855 d**e fecha 20/02/2017, por la cual se aprueba el PBC de la licitación de referencia y se dispone el inicio del proceso licitatorio.

b) **Nota GDC/UOC Nº 08/2017** de fecha 14/02/2017 comunicando a la DNCP el inicio del proceso del llamado de referencia (ID 324084).

c) Pliego de bases y condiciones.

d) Nota **DNCP Nº 3088**, de fecha 24/02/2017, solicitando la publicación de una adenda opcional que modifique parcialmente el PBC.

e) Adenda Opcional Nº 1 de fecha 24/02/2017, por la cual se modifica parcialmente el PBC para adecuar a las recomendaciones emitidas por la DNCP según nota Nº 3088.

f) Adenda Nº 1 de fecha 10/03/2017, modificando las fechas del llamado.

g) Publicaciones del llamado en los medios de prensa.

h) Acta de Sesión Pública Virtual ID 324084 de fecha 21/03/2017.

i) Ofertas presentadas por las firmas oferentes Aponte – Latorre S.A. y Arq. Hugo Sanabria Lezcano

j) Acta de apertura de sobres ofertas, de fecha 22/03/2017.

A continuación se procede conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 61 **Método de Evaluación** del Decreto Nº 21909/03: *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.*

1. DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Requisito	Arq. Hugo Sanabria Lezcano	Aponte Latorre S.A.
Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el artículo 40 y de integridad establecida en el artículo 20, inciso "w", ambos de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple
Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida	Cumple	Cumple
Formulario de oferta debidamente firmado y completado	No Cumple	Cumple
Poderes suficientes del firmante de la oferta	Cumple	Cumple

- **Arq. Hugo Sanabria Lezcano:** Presenta con errores el formulario de la oferta, debido a que para el ítem 23 Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Itaugua), consigna como cantidad 28ml, debiendo ser 26 ml. Asimismo consigna el ítem 26 Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l= 400 m x h= 0.80 m x e= 0.40 m) con una cantidad de 88 m3, debiendo ser 80 m3.
  Observación: El PBC establece claramente ***El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física***

Asimismo se procede de conformidad a lo establecido en el numeral 2 del artículo 61 **Método de Evaluación** del Decreto Nº 21909/03: *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.*

2. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (GS. IVA INCLUIDO)

Oferente	Precio total en Gs. IVA incluido
Aponte – Latorre S.A.	5.873.709.076

1. CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS

Requisitos	Aponte Latorre S.A.
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013, 2014 y 2015	Cumple
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 (cero coma ochenta).Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013, 2014 y 2015	Cumple
Declaración jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay	Cumple
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley W 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado. Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus Representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40. Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las Prohibiciones contenidas en la Ley W 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública	Cumple

Requisitos	Aponte Latorre S.A.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria	Cumple
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravámenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del 30% del monto total de la oferta presentada	Cumple
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad, que a continuación se indican: 2 camiones volquetes de 5m3; 1 moto niveladora de 140 HP; 1 vibro compactador; 1 compactador de rodillo liso de 10 tn como minimo. Los equipos minimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras	Cumple
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Ingeniero Civil con cinco años de antigüedad en el ejercicio profesional. Como minimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares	Cumple
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 1 (un) contrato por año, durante los 3 últimos años (2014/2015/2016), en la CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, cuyo monto de contrato no será inferior al 50% del monto total de la oferta de la presente licitación. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas y contar con recepción definitiva	Cumple
Haber generado, durante los últimos tres años (2014/2015/2016), por año, como minimo un volumen total de negocios equivalente al 50% del valor total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a trabajos similares (CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS) terminadas por el oferente, durante los tres años señalados en el párrafo precedente.	Cumple
Formulario de composición de precios unitarios	Cumple

OBSERVACIÓN: Conforme se observa en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la GDC tiene una disponibilidad presupuestaria para el proceso de referencia de **Gs. 5.040.000.000**, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que se procederá a disminuir las cantidades licitadas hasta adecuarla a esta disponibilidad.

Por todo lo detallado este Comité de Evaluación recomienda:

1. **DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma oferente **Arq. Hugo Sanabria Lezcano**, por presentar con errores el formulario de la oferta, de conformidad al numeral 2, del artículo 60 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03.
2. **ADJUDICAR** el proceso de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL AD REFERÉNDUM / PLURIANUAL 2017 - 2018,** a la firma oferente **Aponte – Latorre S.A.**, con RUC 80022538-4, hasta un monto máximo de **Gs. IVA incluido 5.039.999.984** (Guaraníes cinco mil treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro), según el siguiente cuadro:

Año	Empresa	RUC	Descripción del Bien	Precio Total (IVA incluido)
2017	Aponte Latorre S.A.	80022538-4	Construcción de empedrados en el Dpto. Central	2.519.999.992
2018	Aponte Latorre S.A.	80022538-4	Construcción de empedrados en el Dpto. Central	2.519.999.992
MONTO TOTAL DE LA OFERTA				5.039.999.984

3. **COMUNICAR** al Sr. Gobernador del Departamento Central el resultado de la presente evaluación.

Siendo las 12:20 horas los miembros del Comité de Evaluación suscriben el presente, en prueba de conformidad y aceptación.

Ing. Douglas Oneto Bonzi
Miembro del Comité de Evaluación

Lic. Mirtha Yegros
Miembro del Comité de Evaluación

Abog. David Llano Pereira
Miembro del Comité de Evaluación

FORMULARIO DE LA OFERTA				
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Demarcación y replanteo de terreno Ñemby	20.000	582	11.640.000
2	Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Ñemby)	20.000	1.746	34.920.000
3	Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Ñemby)	20	50.377	1.007.540
4	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Ñemby)	25.650	48.875	1.253.643.750
5	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio. (ÑEMBY)	20	17.456	349.120
6	Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) (ÑEMBY)	20	93.096	1.861.920
7	Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal (Ñemby)	5	139.644	698.220
8	Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Ñemby)	1	139.644	139.644
9	Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Ñemby)	27	407.295	10.996.965
10	Limpieza final de obra con retiro de materiales (Ñemby)	10.000	1.164	11.640.000
11	Demarcación y replanteo de terreno (Fernando de la Mora)	10.000	582	5.820.000
12	Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Fernando de la Mora)	10.000	1.746	17.460.000
13	Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Fernando de la Mora)	5	50.377	251.885
14	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Fernando de la Mora)	21.650	48.875	1.058.143.750
15	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio. (Fernando de la Mora)	20	17.456	349.120
16	Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) (Fernando de la Mora)	12	93.096	1.117.152
17	Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal (Fernando de la Mora)	5	13.964	69.820
18	Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Fernando de la Mora)	1	13.964	13.964
19	Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Fernando de la Mora)	27	407.295	10.996.965
20	Limpieza final de obra con retiro de materiales (Fernando de la Mora)	8.000	1.164	9.312.000
21	Demarcación y replanteo de terreno (Itaugua)	8.000	582	4.656.000
22	Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Itaugua)	8.000	1.746	13.968.000
23	Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Itaugua)	4	50.376	201.504
24	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Itaugua)	17.650	48.875	862.643.750

FORMULARIO DE LA OFERTA				
25	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio (Itaugua)	12	17.456	209.472
26	Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) Itaugua	15	110.552	1.658.280
27	Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal - Itaugua	6	139.644	837.864
28	Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Itaugua)	2	139.644	279.288
29	Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Itaugua)	25	407.296	10.182.400
30	Limpieza final de obra con retiro de materiales (Itaugua)	8.000	1.164	9.312.000
31	Demarcación y replanteo de terreno (Mariano Roque Alonso)	7.000	582	4.074.000
32	Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Mariano Roque Alonso)	7.000	1.746	12.222.000
33	Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Mariano Roque Alonso)	5	50.377	251.885
34	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Mariano Roque Alonso)	16.650	48.875	813.768.750
35	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio (Mariano Roque Alonso)	12	17.456	209.472
36	Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) (Mariano Roque Alonso)	8	93.096	744.768
37	Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal (Mariano Roque Alonso)	4	139.644	558.576
38	Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Mariano Roque Alonso)	1	139.641	139.641
39	Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Mariano Roque Alonso)	25	407.295	10.182.375
40	Limpieza final de obra con retiro de materiales (Mariano Roque Alonso)	7.000	1.164	8.148.000
41	Demarcación y replanteo de terreno (Nueva Italia)	9.008	582	5.242.656
42	Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Nueva Italia)	9.000	1.746	15.714.000
43	Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Nueva Italia)	4	49.972	199.888
44	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Nueva Italia)	16.650	48.875	813.768.750
45	Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Nueva Italia)	30	407.295	12.218.850
46	Limpieza final de obra con retiro de materiales (Nueva Italia)	7.000	1.168	8.176.000
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA GS IVA INCLUIDO				5.039.999.984

Ing. Douglas Oneto Bonzi
Miembro del Comité de Evaluación

Lic. Mirtha Yegros
Miembro del Comité de Evaluación

Abog. David Llano Pereira
Miembro del Comité de Evaluación

SITUACION FINANCIERA APONTE LATORRE S.A.

	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	Promedio	Coeficiente
Información del Balance					
Total del Pasivo (TP)	5.271.741.514	6.225.589.801	26.212.755.523	12.570.028.946	0,36
Total del Activo (TA)	27.762.480.687	29.974.774.595	46.388.134.949	34.708.463.410	
Patrimonio Neto (PN)	22.490.739.713	23.749.184.794	20.175.379.426	22.138.434.464	
Activo a corto plazo (AC)	24.229.010.626	26.370.196.503	42.374.801.745	30.991.336.291	2,47
Pasivo a corto plazo (PC)	5.271.741.574	6.225.589.801	26.212.755.523	12.570.028.946	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total del Ingreso (TI)	54.546.184.205	38.289.137.113	54.825.375.712	49.220.232.343	0,07
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	3.599.807.975	1.943.683.138	4.282.784.400	3.275.425.171	

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones