ACTA Nº 1

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 25 día del mes de mayo del año 2011, siendo las 08:00 horas, se reúnen los miembros del **Comité Evaluador** de la **Licitación Por Concurso de Oferta Nº 05/2011 "MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE"**, los señores: **Lic. Jorge Peña,** Director de Administración y Finanzas, **Lic. Gloria Martínez,** Directora de Contrataciones, **Abg. Ingrid León**, Jefa de Evaluación y la **Abg. Sonia Silvera**, representante de la Asesoría Jurídica y **Lic. Pedro Olmedo**, Director de Obras Penitenciaria, se deja constancia que **Lic. Walter Belotto,** ha sido comisionado a la INC (Industria Nacional de Cemento), razón por la cual no formará parte del Comité Evaluador, a continuación se procede a realizar la evaluación pertinente de las ofertas presentadas por las firmas oferentes:

1) **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde,** con una oferta económica de **Gs. 301.937.647 (guaraníes trescientos un millones novecientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y siete) ;**
2) **CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** con una oferta económica de **Gs. 265.980.090 (guaraníes doscientos sesenta y cinco millones novecientos ochenta mil noventa)**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1- **Lectura del Acta de Apertura de fecha 9 de mayo de 2011.-**
2- **Metodología de Evaluación.-**
3- **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**
4- **Análisis de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**
5- **Recomendación de Adjudicación.-**

Como **PRIMER PUNTO** del orden del día se da lectura al Acta de apertura de fecha 9 de mayo de 2011, que es aprobada por los integrantes del Comité Evaluador a los fines pertinentes.----------

Como **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día establecido **Metodología de Evaluación,** la Lic. Gloria Martínez mociona que se de cumplimiento a lo establecido en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, donde se establece el Método de Evaluación, para ello da lectura al citado artículo que se transcribe a continuación:-

Art. 61 Método de Evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de Evaluación: -

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.-

2. *Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.-*
3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.-*
4. *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.-*

Una vez concluida la lectura, la metodología de evaluación mocionada, es aprobada por los presentes.-

Seguidamente el Comité procede a dar tratamiento al **TERCER PUNTO** del Orden del Día: **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.**----------

Para ello se **procederá a verificar la presentación de los documentos sustanciales** exigidos por la Convocante, en particular los mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones, a saber:
a)-Formulario de Oferta debidamente completado y firmado,
b)-Planilla de Ofertas debidamente completada y firmada,
c)- Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
d)-Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley Nº 2051/03,
e)-Poder suficiente otorgado por escritura pública para presentar la oferta y representar en los actos de la licitación.----------

En la verificación de la presentación del **Formulario de Ofertas**, atendiendo a lo establecido en el numeral 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones cuya copia dice: *"...El Oferente presentará el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada... "*, el Comité de Evaluación constata que las firmas oferentes **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** presentan el formulario de ofertas debidamente completados y firmados. ----------

En la verificación de la presentación de la **Planillas de ofertas,** atendiendo lo establecido en el 2.2 del Pliego de Bases y Condiciones cuya copia dice: *"...El Oferente presentará la Lista s de los Bienes, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en*

Lic. JORGE A. PEÑA MASSIEL
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Financiero
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

la Sección IV, Formularios de la Oferta..." así como lo establecido en el punto C. Preparación de las Ofertas, IAO 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de evaluación constata que las firmas oferentes **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** presentan la **Planilla de Oferta** debidamente completada y firmada.----------

En la verificación de la presentación de la **Garantías de Mantenimiento de Ofertas,** atendiendo a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes 19.2 *La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá consistir, a elección del Oferente y conforme a la pro-forma de la Sección IV...y* en la Sección II. Datos de la Licitación, del Pliego de Bases y Condiciones que en las IAO 19.1 e 19.4, respectivamente dicen:... *"El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser como mínimo del 3% del Monto Máximo a Contratar y el periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de 90 (noventa) días";* el Comité de evaluación constata que las firmas oferentes **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** presentan Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme a la pro-forma, debidamente completada y firmada.----------

En la verificación de la presentación de la **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el **Art. 40** y de integridad establecida en el **Art. 20** inc. W, ambos de la ley 2051/03, conforme a lo establecido en la Resolución MH/SSEAF/UCNT Nº 330/07 que en sus inc. 3º,4º y 5º que copiados dicen:.... *"3º.DISPONER, que la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las Inhabilidades del Artículo 40 y la Declaración Jurada de Integridad, prevista en el Artículo20, inciso "w", de la Ley 2051/03, es de carácter sustancial y su no presentación o presentación en forma deficiente, no será subsanable, teniendo como consecuencia la descalificación de la oferta. 4º APROBAR, el formulario estándar de Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las del artículo 40 y Declaratoria de Integridad prevista en el artículo 20, inciso "w", de la Ley 2051/03, que se halla anexo a esta Resolución y de la cual forma parte. 5º INCLUIR, el formulario aprobado en el artículo anterior, como parte integrante del formulario de Oferta de los Pliegos de Bases y Condiciones Estándar y de las Cartas de Invitaciones Estándar a ser aprobadas por esta Dirección General"*, el Comité de Evaluación constata que las firmas oferentes **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** presentan la Declaración Jurada debidamente completada y firmada.----------

En la verificación de la presentación de los **documentos que acrediten la representación** suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente, atendiendo a lo establecido en el numeral 11.2 Documentos legales (A) Oferentes individuales. Personas Físicas inc.(d) y (B) Oferentes individuales. Personas Jurídicas inc. (d) del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de evaluación constata que las firmas oferentes **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** presentan poder suficiente de representación.----------

En cuanto a los puntos: Consorcio Constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público. - Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

consorciarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio. - Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por escritura pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio. En este llamado no se ha presentado empresas consorciadas.----------

Luego de las verificaciones correspondientes a las **exigencias sustanciales,** el Comité de Evaluación concluye que: **Los oferentes: CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** cumple satisfactoriamente con la presentación de todos y cada uno de los documentos básicos de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. Se adjunta **ANEXO Nº 1 "CUADRO DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES".**----------

Seguidamente, el Comité de Evaluación luego de los análisis objetivo y amparado en lo establecido en el punto 30.2 del Pliego de Bases y Condiciones,...*evaluación detallada de la oferta*... concordante con lo dispuesto en el inc. 3 del Art. 58°...*conformidad de la oferta con el pliego de bases y condiciones*... e inc.1 del Art. 61° *método de evaluación*... del Decreto N° 21909/03, considera pertinente:-

- **Aceptar**, por cumplir satisfactoriamente con la presentación de todos y cada uno de los documentos de **carácter sustancial** requeridos, la oferta presentada por la firma oferente: **CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde y CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel** ----------

Prosiguiendo con el Orden del Día, se da tratamiento al **CUARTO PUNTO** establecido: **Análisis de las ofertas** presentadas que cumplieron con la presentación satisfactoria de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.---

En este punto se da lectura al Art. 59, cuarto párrafo del Decreto Nº 21909/03, que en su apartado manifiesta: *"....Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante* ***podrá corregir errores aritméticos*** *conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Unidad Normativa y Técnica"* y sigue en el sexto párrafo "Conforme lo dispone el artículo 26 tercer párrafo de la Ley, *la subsanación de defectos de forma o no sustanciales y errores de cálculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios*".----------

Al respecto, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su art. 26° establece: *Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios.*----------

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Cortes Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Atendiendo a lo precedente el comité concluye que se ha efectuado correcciones aritméticas a la oferta presentada por la firma oferente **CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** según se observa en el **ANEXO Nº 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS".**----------

Prosiguiendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en el inciso 2 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 Que copiado dice: "*Las Ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupados en* ***orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas*** *que hayan sido necesarias*", y el inciso 3 "*Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc.... ".*----------

Tomando en consideración la metodología de evaluación el Comité procede a analizar las ofertas presentadas por las firmas oferentes con relación el **TOTAL.** Para ello se procede a seleccionar como la oferta más baja la presentada por la firma **CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** la misma será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación de acuerdo al inc. 3) del Art. 61 de la ley 21909.----------

En ese sentido se considera lo siguiente:

Criterios Técnicos

Serán considerados, además, los documentos solicitados en la Sección II, Numeral IAO 11.1 (e), de los DDL.

No se considerara ninguna oferta de servicios sustitutos o que difieran en uno o más de los parámetros establecidos en el Programa de Suministros. Las ofertas deberán ser con las características y en las formas de presentación solicitadas o en el rango si corresponde.

Las evaluaciones técnicas se realizaran aplicando el sistema "pasa" o "no pasa".

Estos criterios evaluarán el nivel técnico que deben reunir los bienes para cumplir con el Programa de Suministros, que serán aplicados a cada ítem.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE	
EMPRESA	**CRITERIOS TECNICOS**
CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel	**PASA**

En ese sentido se ha solicitado por nota de fecha 17 de mayo de 2011 a la firma **CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel** que en un plazo de 48 horas de recibida la nota remita documentaciones que hace relación a su oferta.----------

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

1. CAPACIDAD LEGAL	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
1.1 El oferente no deberá estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	Completar formulario N° 1.1 y presentar los documentos especificados en la cláusula 11.2. de la Sección I, IAO y Numeral 11.1 (f), punto 1) y 12), de los DDL, de la Sección II.

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
2.1 Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos cinco (5) años, en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 50% del monto total de la oferta. Los mismos deberán corresponder a ejecución de obras. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de tres (3) años señalado en el párrafo precedente."	Completar formulario N° 1.4 y 1.5 agregar documentos especificados en la cláusula 11.1.(f), punto 3) y 6) (si corresponde) de la Sección II, DDL

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
3.1. Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras propuestas La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. *A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.*	Completar formulario N° 1.6 y presentar los documentos especificados en la cláusula 11.1.(f), punto 11) de la Sección II, DDL

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID PRON
Jefa de Evaluación U.O.C

3.2. *"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [5 últimos años] en las siguientes actividades clave: Mejoramiento de Infraestructuras*	Completar formulario N° 1.6

4. CAPACIDAD FINANCIERA	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
4.1. *Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.* *El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del* ***adjudicatario debe ser del: 15% del monto total de su oferta y*** *será demostrado a través del balance del ejercicio* ***2010*** *y/o los documentos que demuestren acceso al crédito no condicionado.*	Completar formulario N° 1.3 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f), puntos 2), 4) y 5) de la Sección II, DDL.

5. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
5.1. *Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe o Superintendente de Obras con tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.*	Completar formulario N° 1.7 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f), punto 7) de la Sección II, DDL

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
6.1. *Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:* *- Mezcladoras para morteros , herramientas livianas de albañilería (cucharas, baldes, palas, carretillas)* *- Andamios metálicos altura mínima 5 metros* *- Escaleras metálicas deslizables altura minima 5 metros* *- Equipos de carpintería, circular, prensas manuales, cortadoras* *- Equipos de soldaduras*	Completar formulario N° 1.8 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f), puntos 8) y 9) (si corresponde) de la Sección II, DDL:

7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
1.1 El plan de trabajos debe contener pormenorizadamente todo el proceso a realizar desde el tiempo de recibir la orden de inicio, hasta la finalización de los trabajos en las condiciones estipuladas en las CGC. Deberá tener correspondencia total con el cronograma físico.	Presentar los documentos indicados en la Sección II, DDL, clausula 11.1 (f), punto 13).

8. HABILITACION EN EL RUBRO QUE OFERTA	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
1.1 La empresa oferente deberá estar inscripta en la subsecretaria de estado de tributación en el rubro construcciones.	Presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f), punto 10) de la Sección II, DDL.

Una vez concluida las verificaciones en los ocho puntos precedentes se aplica el criterio de calificación en el cuadro que se detalla a continuación:

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Dr. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

CRITERIO DE CALIFICACION	CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel
1) CAPACIDAD LEGAL	**Cumple**
2) EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION	**Cumple**
3) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**Cumple**
4) CAPACIDAD FINANCIERA	**Cumple**
5) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**Cumple**
6) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**Cumple**
7) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**Cumple**
8) HABILITACION EN EL RUBRO QUE OFERTA	**Cumple**

Como **QUINTO PUNTO** del Orden del Día establecido, el Comité de Evaluación procede a recomendar la adjudicación de la **Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE".**----------

En ese sentido y luego de haber sometido a un exhaustivo análisis de la oferta presentada y según lo establecido en el inc. 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación, considera pertinente recomendar la adjudicación bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO** a la firma oferente **CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel,** por un monto total de **Gs. 265.329.090 (guaraníes doscientos sesenta y cinco millones trescientos veintinueve mil noventa)** Conforme se detalla en el **ANEXO Nº 3 "CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS".**---

Culminando los puntos tratados en el Orden del Día, este Comité eleva el presente informe de las evaluaciones practicadas, juntamente con el ACTA Nº 1 y sus anexos a consideración del Sr. Ministro, con referencia a la **Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE"** para su adjudicación mediante Resolución Ministerial.----------

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:00 horas. El Acta es aprobada y firmada por los miembros del Comité en un ejemplar.----------

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

LCO Nº 05/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE"

ITEM	DOCUMENTACIONES	CONSTRUCTORA ALPE de Alba Marina Penayo Recalde	CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto Fidavel
1	Formulario de Presentación de Ofertas	CUMPLE	CUMPLE
2	Formulario de la Planilla de Oferta debidamente completado y firmado.	CUMPLE	CUMPLE
3	Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y 20 de la ley 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	CUMPLE	CUMPLE
4	Poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representar en los Actos de la Licitación.	CUMPLE	CUMPLE
5	Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Obras U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Hidraulicas

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustín Barreto		CONSTRUCTORA ALPE	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
Adecuacion de Area de Dormitorios, Administrativa, Exterior									
		TRABAJOS PRELIMINARES							
		Demoliciones							
1	72103003-001	De mamposteria	m2	EVENTO	4,20	10.000	42.000	11.000	46.200
		Preparacion de Obra							
2	76111701-001	Limpieza de terreno	m2	EVENTO	300,00	11.000	3.300.000	1.650	495.000
3	70111503-002	Destronque de arboles grandes c/ retiro de gajos	un	EVENTO	4,00	400.000	1.600.000	880.000	3.520.000
4	72131601-002	Movimiento de suelo	m2	EVENTO	360,00	22.000	7.920.000	22.000	7.920.000
5	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	EVENTO	180,00	70.000	12.600.000	38.500	6.930.000
6	72131601-002	Replanteo y marcacion	m2	EVENTO	300,00	3.000	900.000	1.980	594.000
7	55121704-001	Cartel para obra 2,00 x 5,00 m	un	EVENTO	1,00	1.000.000	1.000.000	4.400.000	4.400.000
		EXCAVACIONES							
8	72103004-001	Para cimiento	m3	EVENTO	11,80	25.000	295.000	33.000	389.400
9	72102303-003	Para camara septica	m3	EVENTO	54,00	25.000	1.350.000	33.000	1.782.000
		FUNDACIONES							

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Compras

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

10	72131601-003	Cimiento PBC	m3	EVENTO	11,80	250.000	2.950.000	275.000	3.245.000
		ESTRUCTURAS							
11	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,13x0,13) m	ml	EVENTO	30,00	80.000	2.400.000	49.500	1.485.000
		MAMPOSTERIAS Y MUROS							
12	72131601-005	De nivelacion de 0,30	m2	EVENTO	10,34	90.000	930.600	121.000	1.251.140
13	72131601-005	De elevacion de 0,15	m2	EVENTO	137,88	50.000	6.894.000	71.500	9.858.420
		AISLACION HIDROFUGA							
		Horizontal							
14	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	34,47	15.000	517.050	13.200	455.004
		Vertical							
15	72131601-006	Azotada hidrofuga	m2	EVENTO	4,00	7.500	30.000	24.200	96.800
		REVOQUES							
16	72101607-006	De paredes	m2	EVENTO	275,76	14.000	3.860.640	24.200	6.673.392
		TECHOS							
17	72131601-007	De tirantes de 2"x 6" y cobertura de machimbre	m2	EVENTO	50,00	80.000	4.000.000	242.000	12.100.000
		REVESTIDOS							
18	72102508-003	De azulejo	m2	EVENTO	20,41	60.000	1.224.600	55.000	1.122.550
		PISOS							

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE ASPEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19	72102508-001	Reparacion de alisada de cemento	m2	EVENTO	20,68	25.000	517.000	22.000	454.960
20	72102508-001	Alisada de cemento	m2	EVENTO	6,00	25.000	150.000	22.000	132.000
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS							
21	72102304-002	Provision e Instalacion de agua corriente - frio solo- interior de baño completo	un	EVENTO	1,00	500.000	500.000	550.000	550.000
22	72102304-007	Registro 60 x 60	un	EVENTO	1,00	180.000	180.000	143.000	143.000
23	72102303-003	Camara septica (6,00 x 3,0 x 3,00)	un	EVENTO	1,00	4.000.000	4.000.000	8.800.000	8.800.000
		Desague para baños							
24	72102304-007	Provision e instalacion de desague cloacal interior de baño completo	un	EVENTO	1,00	230.000	230.000	660.000	660.000
25	72102304-002	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios Baño Completo (incluye accesorios y griferias)	un	EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000
26	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica	un	EVENTO	1,00	110.000	110.000	165.000	165.000
27	72102304-002	Campo de infiltracion con caño de plastico perforado (incluye excavacion)	ml	EVENTO	100,00	80.000	8.000.000	33.000	3.300.000
		Desague Pluvial							
28	72102304-005	Cuenca Pluvial de material desarrollo de 0,80	ml	EVENTO	100,00	78.000	7.800.000	44.000	4.400.000
		INSTALACION ELECTRICA							
29	72102201-003	Bocas de luces y tomas	un	EVENTO	29,00	60.000	1.740.000	71.500	2.073.500
30	72102201-003	Bocas para ventiladores	un	EVENTO	6,00	100.000	600.000	110.000	660.000
31	72102201-003	Instalacion de llave termomagnetica de 10 ampere	un	EVENTO	2,00	40.000	80.000	33.000	66.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pablo Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE ASPENA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

32	72102201-003	Provision y colocacion de equipos de fluorescentes de 1 x 40 (completo)	un	EVENTO	10,00	75.000	750.000	60.500	605.000
33	72102201-003	Provision y colocacion de equipos de fluorescentes de 1 x 20 (completo)	un	EVENTO	1,00	68.000	68.000	44.000	44.000
34	72102201-003	Provision y colocacion de equipos de ventiladores de techo	un	EVENTO	6,00	240.000	1.440.000	495.000	2.970.000
35	72102201-003	Toma telefonica	un	EVENTO	2,00	100.000	200.000	110.000	220.000
		CARPINTERIA DE MADERA							
36	72102602-005	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera, herrajes y cerraduras	un	EVENTO	3,00	580.000	1.740.000	550.000	1.650.000
37	72102602-005	Puerta placa doble hoja de abrir de 1,60 x 2,10 con marco de madera, herrajes y cerraduras	un	EVENTO	2,00	1.200.000	2.400.000	770.000	1.540.000
38	72102602-005	Ventana de doble hoja 1,20 x 0.80 x 1.30 (igual al existente),herrajes y cerraduras	un	EVENTO	2,00	500.000	1.000.000	880.000	1.760.000
39	72102602-005	Ventana de doble hoja 1,20 x 1,30 x 0,80 (igual al existente) ,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	3,00	550.000	1.650.000	660.000	1.980.000
		CARPINTERIA METALICA							
40	72101903-001	Ventana tipo balancin con vidrio inastillable y reja de 0,80 x 0,30	un	EVENTO	1,00	260.000	260.000	220.000	220.000
41	72101903-001	Reja fija de 1,20 x 0.80 x 1.30 (igual al existente)	un	EVENTO	2,00	605.000	1.210.000	550.000	1.100.000
42	72101903-001	Reja fija de 1,20 x 1,30 x 0,80 (igual al existente)	un	EVENTO	3,00	609.000	1.827.000	462.000	1.386.000
43	72101903-001	Puerta tipo reja de doble hoja de abrir 1,60 x 2,10	un	EVENTO	1,00	1.205.000	1.205.000	1.100.000	1.100.000
44	72101903-001	Porton una hoja de abrir 1,00 x 2,10	un	EVENTO	2,00	1.080.000	2.160.000	660.000	1.320.000
		PINTURA							
45	72102401-001	Al latex exterior-interior	m2	EVENTO	325,00	13.000	4.225.000	11.000	3.575.000
46	72102401-003	Al barniz de aberturas de madera	m2	EVENTO	30,84	20.000	616.800	13.200	407.088

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE ARENA NASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

47	72102401-001	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	EVENTO	20,00	20.000	400.000	13.200	264.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA							
48	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	EVENTO	1,00	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000
		Tinglados de Visitas							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
49	72131601-002	Replanteo y marcación	un	EVENTO	1,00	250.000	250.000	550.000	550.000
		ESTRUCTURAS							
50	72131601-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), con excavacion	m3	EVENTO	2,59	1.100.000	2.849.000	38.500	99.715
51	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	76,00	95.000	7.220.000	99.000	7.524.000
52	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	EVENTO	76,00	98.000	7.448.000	104.500	7.942.000
		FUNDACIONES							
53	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	EVENTO	1,20	200.000	240.000	275.000	330.000
54	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	EVENTO	3,78	200.000	756.000	275.000	1.039.500
		MAMPOSTERIAS Y MUROS							
55	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60, ladrillo comun	m2	EVENTO	3,00	135.000	405.000	154.000	462.000
56	72131601-005	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	m2	EVENTO	12,60	90.000	1.134.000	121.000	1.524.600
57	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	37,80	50.000	1.890.000	71.500	2.702.700
58	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	14,00	90.000	1.260.000	126.500	1.771.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		AISLACION HIDROFUGA							
		Horizontal							
59	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	EVENTO	21,00	15.000	315.000	13.200	277.200
60	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	EVENTO	5,00	25.000	125.000	19.800	99.000
		CONTRAPISOS							
61	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	m2	EVENTO	352,00	25.000	8.800.000	22.000	7.744.000
		REVOQUES							
62	72101607-006	De paredes a una capa	m2	EVENTO	93,60	14.000	1.310.400	24.200	2.265.120
63	72131601-008	De vigas	ml	EVENTO	76,00	14.000	1.064.000	22.000	1.672.000
		TECHOS							
64	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, estructura metálica (incluye pilares)	m2	EVENTO	369,60	138.000	51.004.800	176.000	65.049.600
		REVESTIDOS							
65	72102508-003	De azulejo	m2	EVENTO	46,80	50.000	2.340.000	60.500	2.831.400
		PISOS		EVENTO					
66	72131601-009	Ceramica esmaltada 40x40 sobre carpeta	m2	EVENTO	13,50	50.000	675.000	71.500	965.250
67	72131601-004	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	EVENTO	338,50	70.000	23.695.000	121.000	40.958.500
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS							
68	72102304-002	Acometida con cañeria de 3/4" PVC	ml	EVENTO	13,00	10.000	130.000	19.800	257.400

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2

LCO N° 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL							
69	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	44,00	30.000	1.320.000	55.000	2.420.000
70	72102304-002	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml	ml	EVENTO	24,00	27.000	648.000	27.500	660.000
71	72102304-005	Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	EVENTO	12,00	210.000	2.520.000	88.000	1.056.000
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL							
72	72102304-006	De baño Social hasta primer registro	un	EVENTO	2,00	228.000	456.000	165.000	330.000
73	72102304-007	Construcción de registro 60 x 60 x 60, con doble tapa de H°	un	EVENTO	1,00	350.000	350.000	165.000	165.000
74	72102303-003	Construcción de Camara septica, base y tapa de H° (1,00 x 1,50 x 2,50)	un	EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000	990.000	990.000
75	72102303-002	Construcción de pozo absorvente con tapa de H°A° (ø 2,00 x alt.3,00)	un	EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000	3.190.000	3.190.000
76	72102304-006	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	ml	EVENTO	10,00	20.000	200.000	27.500	275.000
77	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio (incluye llave de paso cromada, canilla de 1/2", sin pico, alimentación de agua corriente y desague cloacal.	un	EVENTO	2,00	500.000	1.000.000	385.000	770.000
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE							
78	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño social	un	EVENTO	2,00	220.000	440.000	198.000	396.000
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS							
79	72102304-002	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	un	EVENTO	2,00	1.100.000	2.200.000	220.000	440.000
		INSTALACION ELECTRICA							
80	72102201-003	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	un	EVENTO	1,00	410.000	410.000	495.000	495.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MAGULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

81	72131601-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	ml	EVENTO	20,00	28.000	560.000	38.500	770.000
82	72102201-003	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 250 W	un	EVENTO	6,00	300.000	1.800.000	165.000	990.000
83	72102201-003	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	un	EVENTO	4,00	60.000	240.000	44.000	176.000
84	72102201-003	Provision y colocacion de toma corrientes	un	EVENTO	10,00	60.000	600.000	22.000	220.000
85	72131601-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	un	EVENTO	2,00	145.000	290.000	110.000	220.000
		CARPINTERIA DE MADERA							
86	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	2,00	515.000	1.030.000	495.000	990.000
87	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa vaiven de 0,60 x 1,50 con marco,herrajes y cerraduras	un	EVENTO	4,00	804.000	3.216.000	495.000	1.980.000
		CARPINTERIA METALICA							
88	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 con colocación de vidrio inastillable	un	EVENTO	2,00	230.000	460.000	110.000	220.000
		PINTURA							
89	72102401-001	Al latex exterior-interior de paredes	m2	EVENTO	46,80	13.000	608.400	11.000	514.800
90	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	EVENTO	10,44	20.000	208.800	13.200	137.808
91	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	ml	EVENTO	68,00	11.000	748.000	13.200	897.600
		TRABAJOS EN EXTERIORES							
92	72131701-023	Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso	m2	EVENTO	120,00	47.000	5.640.000	49.500	5.940.000
		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL							

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Públicas

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 2

LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

93	72101703-007	Provisión y colocación de coronamiento de cerco de protección perimetral con cuchilla tipo arpon de 30 cm de diámetro a 2.225 mts de altura	ml	EVENTO	460,00	50.000	23.000.000	49.500	22.770.000
94	72101703-007	Provisión y colocación de coronamiento de cerco de protección perimetral con cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro a 5.60 mts de altura	ml	EVENTO	50,00	50.000	2.500.000	66.000	3.300.000
TOTAL OFERTADO							**265.329.090**		**301.937.647**

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ C
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Interino
Director de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Admnistración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LCO Nº 05/11 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE

									CONSTRUCTORA EL PROGRESO de Agustin Barreto	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
Adecuacion de Area de Dormitorios, Administrativa, Exterior										
		TRABAJOS PRELIMINARES								
		Demoliciones								
1	72103003-001	De mamposteria	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	4,20	10.000	42.000
		Preparacion de Obra								
2	76111701-001	Limpieza de terreno	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	300,00	11.000	3.300.000
3	70111503-002	Destronque de arboles grandes c/ retiro de gajos	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	4,00	400.000	1.600.000
4	72131601-002	Movimiento de suelo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	360,00	22.000	7.920.000
5	72102905-001	Relleno y compactacion	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	180,00	70.000	12.600.000
6	72131601-002	Replanteo y marcacion	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	300,00	3.000	900.000
7	55121704-001	Cartel para obra 2,00 x 5,00 m	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	1.000.000	1.000.000
		EXCAVACIONES								
8	72103004-001	Para cimiento	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	11,80	25.000	295.000
9	72102303-003	Para camara septica	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	54,00	25.000	1.350.000
		FUNDACIONES								
10	72131601-003	Cimiento PBC	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	11,80	250.000	2.950.000
		ESTRUCTURAS								

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ C.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

11	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,13x0,13) m	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	30,00	80.000	2.400.000
		MAMPOSTERIAS Y MUROS								
12	72131601-005	De nivelacion de 0,30	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	10,34	90.000	930.600
13	72131601-005	De elevacion de 0,15	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	137,88	50.000	6.894.000
		AISLACION HIDROFUGA								
		Horizontal								
14	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	34,47	15.000	517.050
		Vertical								
15	72131601-006	Azotada hidrofuga	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	4,00	7.500	30.000
		REVOQUES								
16	72101607-006	De paredes	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	275,76	14.000	3.860.640
		TECHOS								
17	72131601-007	De tirantes de 2"x 6" y cobertura de machimbre	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	50,00	80.000	4.000.000
		REVESTIDOS								
18	72102508-003	De azulejo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	20,41	60.000	1.224.600
		PISOS								
19	72102508-001	Reparacion de alisada de cemento	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	20,68	25.000	517.000
20	72102508-001	Alisada de cemento	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	6,00	25.000	150.000
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y								
21	72102304-002	Provision e Instalacion de agua corriente - frio solo-interior de baño completo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	500.000	500.000
22	72102304-007	Registro 60 x 60	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	180.000	180.000
23	72102303-003	Camara septica (6,00 x 3,0 x 3,00)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	4.000.000	4.000.000
		Desague para baños								
24	72102304-007	Provision e instalacion de desague cloacal interior de baño completo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	230.000	230.000
25	72102304-002	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios Baño Completo (incluye accesorios y griferias)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	1.300.000	1.300.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE ASPENA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

26	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	110.000	110.000
27	72102304-002	Campo de infiltracion con caño de plastico perforado (incluye excavacion)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	100,00	80.000	8.000.000
		Desague Pluvial								
28	72102304-005	Cuenca Pluvial de material desarrollo de 0,80	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	100,00	78.000	7.800.000
		INSTALACION ELECTRICA								
29	72102201-003	Bocas de luces y tomas	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	29,00	60.000	1.740.000
30	72102201-003	Bocas para ventiladores	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	6,00	100.000	600.000
31	72102201-003	Instalacion de llave termomagnetica de 10 ampere	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	40.000	80.000
32	72102201-003	Provision y colocacion de equipos de fluorescentes de 1 x 40 (completo)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	10,00	75.000	750.000
33	72102201-003	Provision y colocacion de equipos de fluorescentes de 1 x 20 (completo)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	68.000	68.000
34	72102201-003	Provision y colocacion de equipos de ventiladores de techo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	6,00	240.000	1.440.000
35	72102201-003	Toma telefonica	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	100.000	200.000
		CARPINTERIA DE MADERA								
36	72102602-005	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco de madera, herrajes y cerraduras	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	3,00	580.000	1.740.000
37	72102602-005	Puerta placa doble hoja de abrir de 1,60 x 2,10 con marco de madera, herrajes y cerraduras	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	1.200.000	2.400.000
38	72102602-005	Ventana de doble hoja 1,20 x 0.80 x 1.30 (igual al existente),herrajes y cerraduras	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	500.000	1.000.000
39	72102602-005	Ventana de doble hoja 1,20 x 1,30 x 0,80 (igual al existente) ,herrajes y cerraduras	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	3,00	550.000	1.650.000
		CARPINTERIA METALICA								
40	72101903-001	Ventana tipo balancin con vidrio inastillable y reja de 0,80 x 0,30	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	260.000	260.000
41	72101903-001	Reja fija de 1,20 x 0.80 x 1.30 (igual al existente)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	605.000	1.210.000
42	72101903-001	Reja fija de 1,20 x 1,30 x 0,80 (igual al existente)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	3,00	609.000	1.827.000
43	72101903-001	Puerta tipo reja de doble hoja de abrir 1,60 x 2,10	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	1.205.000	1.205.000
44	72101903-001	Porton una hoja de abrir 1,00 x 2,10	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	1.080.000	2.160.000
		PINTURA								

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Director de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

45	72102401-001	Al latex exterior-interior	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	325,00	13.000	4.225.000
46	72102401-003	Al barniz de aberturas de madera	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30,84	20.000	616.800
47	72102401-001	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	20,00	20.000	400.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA								
48	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	1.000.000	1.000.000
		Tinglados de Visitas								
		TRABAJOS PRELIMINARES								
49	72131601-002	Replanteo y marcación	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	250.000	250.000
		ESTRUCTURAS								
50	72131601-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), con excavacion	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	2,59	1.100.000	2.849.000
51	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	76,00	95.000	7.220.000
52	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) m	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	76,00	98.000	7.448.000
		FUNDACIONES								
53	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	1,20	200.000	240.000
54	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m3	EVENTO	1	3,78	200.000	756.000
		MAMPOSTERIAS Y MUROS								
55	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60, ladrillo comun	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3,00	135.000	405.000
56	72131601-005	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12,60	90.000	1.134.000
57	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	37,80	50.000	1.890.000
58	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	14,00	90.000	1.260.000
		AISLACION HIDROFUGA								
		Horizontal								
59	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	21,00	15.000	315.000
60	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	5,00	25.000	125.000
		CONTRAPISOS								

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación UOC

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

61	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	352,00	25.000	8.800.000
		REVOQUES								
62	72101607-006	De paredes a una capa	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	93,60	14.000	1.310.400
63	72131601-008	De vigas	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	76,00	14.000	1.064.000
		TECHOS								
64	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, estructura metálica (incluye pilares)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	369,60	138.000	51.004.800
		REVESTIDOS								
65	72102508-003	De azulejo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	46,80	50.000	2.340.000
		PISOS				EVENTO				
66	72131601-009	Ceramica esmaltada 40x40 sobre carpeta	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	13,50	50.000	675.000
67	72131601-004	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	338,50	70.000	23.695.000
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y								
68	72102304-002	Acometida con cañeria de 3/4" PVC	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	13,00	10.000	130.000
		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL								
69	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	44,00	30.000	1.320.000
70	72102304-002	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	24,00	27.000	648.000
71	72102304-005	Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	12,00	210.000	2.520.000
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL								
72	72102304-006	De baño Social hasta primer registro	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	228.000	456.000
73	72102304-007	Construcción de registro 60 x 60 x 60, con doble tapa de Hº	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	350.000	350.000
74	72102303-003	Construcción de Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	1.300.000	1.300.000
75	72102303-002	Construcción de pozo absorvente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt.3,00)	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	1.500.000	1.500.000
76	72102304-006	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	10,00	20.000	200.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas

77	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio (incluye llave de paso cromada, canilla de 1/2", sin pico, alimentación de agua corriente y desague cloacal.	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	500.000	1.000.000
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE								
78	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño social	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	220.000	440.000
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS								
79	72102304-002	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	1.100.000	2.200.000
		INSTALACION ELECTRICA								
80	72102201-003	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	1,00	410.000	410.000
81	72131601-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	20,00	28.000	560.000
82	72102201-003	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 250 W	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	6,00	300.000	1.800.000
83	72102201-003	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	4,00	60.000	240.000
84	72102201-003	Provision y colocacion de toma corrientes	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	10,00	60.000	600.000
85	72131601-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	145.000	290.000
		CARPINTERIA DE MADERA								
86	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	515.000	1.030.000
87	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa vaiven de 0,60 x 1,50 con marco,herrajes y cerraduras	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	4,00	804.000	3.216.000
		CARPINTERIA METALICA								
88	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 con colocación de vidrio inastillable	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	un	EVENTO	1	2,00	230.000	460.000
		PINTURA								
89	72102401-001	Al latex exterior-interior de paredes	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	46,80	13.000	608.400
90	72102401-003	Al esmalte sintetico de aberturas	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	10,44	20.000	208.800
91	72102401-001	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	68,00	11.000	748.000
		TRABAJOS EN EXTERIORES								

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE ASPEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

92	72131701-023	Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	120,00	47.000	5.640.000
		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL								
93	72101703-007	Provisión y colocación de coronamiento de cerco de protección perimetral con cuchilla tipo arpon de 30 cm de diámetro a 2.225 mts de altura	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	460,00	50.000	23.000.000
94	72101703-007	Provisión y colocación de coronamiento de cerco de protección perimetral con cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro a 5.60 mts de altura	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	50,00	50.000	2.500.000
TOTAL ADJUDICADO										**265.329.090**

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. [illegible]ero Olmedo
[illegible]r Interino
Dirección [illegible] de Obras [illegible]

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo