Municipalidad de Abaí
Barrios Luis Escobar y Héroes del Chaco
Abaí-Departamento de Caazapá-Paraguay
Teléfono: (0544) 275 269

llamado: **LCO 02/2018 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA PLAZA PA'I BOGADO DE ABAÍ**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL			JM DISTRIBUIDORA S.A.				DES CONSTRUCTORA S.A.			
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al precio de referencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al precio de referencia
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	m2	3525	1.500	5.287.500	3525	1.200	4.230.000	-20,00%	3525	1.496	5.273.400	-0,27%
2	72103001-001	Desmonte de bancos	Unidad	5	70.000	350.000	5	50.000	250.000	-28,57%	5	68.681	343.405	-1,88%
3	72103003-001	Demolición de piso	m2	65	15.000	975.000	65	11.000	715.000	-26,67%	65	13.365	868.725	-10,90%
4	72103001-001	desmonte de juegos infantiles	Unidad	1	750.000	750.000	1	600.000	600.000	-20,00%	1	737.069	737.069	-1,72%
5	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	3525	2.000	7.050.000	3525	1.500	5.287.500	-25,00%	3525	1.953	6.884.325	-2,35%
6	82101502-004	Cartel de obras de 1,20 x 1,30	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1	1.200.000	1.200.000	-20,00%	1	1.484.588	1.484.588	-1,03%
7	72131601-002	Placa de granito de 0,60 x0,40 con base de mampostería según detalle del plano	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	1	2.200.000	2.200.000	-12,00%	1	2.454.375	2.454.375	-1,83%
		MAMPOSTERÍA												
8	72131601-005	De cordón 0,15 de ladrillo común a revocar	m2	327	97.500	31.882.500	327	70.000	22.890.000	-28,21%	327	91.575	29.945.025	-6,08%
		CONTRAPISO												
9	72131601-009	Contrapiso de hº de cascotes	m2	1650	29.000	47.850.000	1650	23.000	37.950.000	-20,69%	1650	28.174	46.487.100	-2,85%
		CARPETA												
10	72131601-009	Carpeta	m2	1650	35.000	57.750.000	1650	25.000	41.250.000	-28,57%	1650	32.175	53.088.750	-8,07%
		PISO												
11	72131601-009	Piso de canto rodado insitu	m2	1650	129.000	212.850.000	1650	95.000	156.750.000	-26,36%	1650	120.691	199.140.150	-6,44%
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
12	72102201-011	Columnas de hº de 10 mts de altura con artefactos de iluminación tipo reflectores led de 200 w.	Unidad	10	2.800.000	28.000.000	10	2.450.000	24.500.000	-12,50%	10	2.715.419	27.154.190	-3,02%
13	72131601-001	Circuitos independientes	Unidad	40	130.000	5.200.000	40	110.000	4.400.000	-15,38%	40	125.331	5.013.240	-3,59%
14	72131601-001	Pilastra, alimentacion (acometida)	gl	1	4.160.000	4.160.000	1	3.850.000	3.850.000	-7,45%	1	4.068.350	4.068.350	-2,20%
		CARPINTERÍA DE MADERA												
15	70111713-998	Bancos de madera en lapacho de 1,75 de largo barnizado y colocado con patas de estructura metalica	Unidad	18	1.820.000	32.760.000	18	1.500.000	27.000.000	-17,58%	18	1.680.731	30.253.158	-7,65%
16	70111713-999	Juego de madera de lapacho barnizado (superficie del juego 5 mts x 7mts , incluye torre, plataforma con tacos, escalera , tobogan, mesa, hamaca, pasamanos, red, caño)	Unidad	1	29.000.000	29.000.000	1	23.000.000	23.000.000	-20,69%	1	26.946.700	26.946.700	-7,08%
		CARPINTERÍA DE METÁLICA												
17	70111713-9997	Basureros de metal de estructura cuadrada de 100 lts. abatible	Unidad	10	750.000	7.500.000	10	600.000	6.000.000	-20,00%	10	704.275	7.042.750	-6,10%
18	82101502-004	Cartel con estructura de metal con letras corpóreas de 1,40 de ancho x 1,00 de altura	Unidad	2	5.000.000	10.000.000	2	3.700.000	7.400.000	-26,00%	2	4.974.200	9.948.400	-0,52%
		EMPASTADO												
19	70111713-002	Empastado	m2	900	15.000	13.500.000	900	12.000	10.800.000	-20,00%	900	13.372	12.034.800	-10,85%
		JARDINERÍA												
20	70111713-003	Palmera real de tamaño 1,00 de altura 50 unidades	Unidad	50	170.000	8.500.000	50	130.000	6.500.000	-23,53%	50	15.303	765.150	-91,00%
21	70111713-003	Palmera imperial de 0,80 de altura	Unidad	30	135.000	4.050.000	30	100.000	3.000.000	-25,93%	30	128.803	3.864.090	-4,59%
22	70111713-003	Coco fénix de altura mediana	Unidad	40	135.000	5.400.000	40	100.000	4.000.000	-25,93%	40	128.803	5.152.120	-4,59%
23	70111713-003	Plantita de estación	Unidad	600	5.000	3.000.000	600	4.000	2.400.000	-20,00%	600	4.675	2.805.000	-6,50%
		PINTURA												
24	72102401-001	De cordones al látex	m2	490	27.000	13.230.000	490	21.000	10.290.000	-22,22%	490	24.878	12.190.220	-7,86%
		TOTAL				**533.045.000**			**406.462.500**				**493.945.080**	

Sr. Virgilio Oceda Soca
Responsable UOC

Sr. Jorge Luis Alvarez
Director Administrativo

MUNICIPALIDAD ABAÍ · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Jorge Luis Alvarez
Director Administrativo
Municipalidad de Abaí