DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INFORME COMPLEMENTARIO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 42/2016
"AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLIGICAS DEL MSPYBS"– ID Nº 315.523

En la ciudad de Asunción, a los **29** dias del mes de **diciembre** del año dos mil dieciseis, en la **Dirección General Operativa de Contrataciones**, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a realizar el presente INFORME COMPLEMENTARIO en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 42/2016 "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLIGICAS DEL MSPYBS"– ID Nº 315.523**

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución D.G.O.C. Nº 75/16 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 42/2016 "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLIGICAS DEL MSPYBS"– ID Nº 315.523**, del 2 de agosto de 2016.-

Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según Resolución S.G. N° 695 de fecha 10 de setiembre de 2015

1. **Abg. Luis Carlos Benítez**, representante de la Dirección Gral. de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
2. **Abg. Jorge Estigarribia,** representante de la Dirección Gral. de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
3. **Lic. Liza Duarte H.,** representante de la Dirección Gral. Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
4. **Abg. Marco Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

ANTECEDENTES

El Comité de Evaluación da lectura al Memorandun D.A. Nº 604, de fecha 19 de diciembre de 2016, la cual expresa:

Motivos de retención

1. Indicamos a la convocante que no se observa el precio total en el CCO
   Atento a lo manifestado en la misma, se realiza la verificación de lo escrito en el informe y realizado las correcciones pertinentes, ha quedado de la siguiente manera:

PRESENT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	OFERENTE		MARCA	PRO CED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	1	COTEBRAS S.A.	—	—	1	296.908.456	296.908.456	-17,2
UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	2	PEGASUS S.A.	—	—	1	300.711.430	300.711.430	-16,2
UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	3	R &W CONSTRUCTORA S.A.	—	—	1	335.981.836	335.981.836	-6,32
UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	4	ING. JULIO CESAR GOMEZ R.	—	—	1	339.730.974	339.730.974	-5,28

Abg. Marco A. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

						COTEBRAS				PEGASUS S.A.				R&W				Ing. Julio Cesar Gomez R.			
	Item	Descripcion	UNI	CANT	Precio Unit. Referecial	Precio Unit. Ofertado	SUB TOTAL	TOTAL	Var %	Precio Unit. Ofertado	SUB TOTAL	TOTAL	Var %	Precio Unit. Ofertado	SUB TOTAL	TOTAL	Var %	Precio Unit. Ofertado	SUB TOTAL	TOTAL	Var %
1		Trabajos previos						1.207.347				1.081.050				1.238.550				1.321.320	
	1	a- Relleno y compactacón manual	m3	8,1	122.070	101.983	826.062		-16%	85.500	692.550		-30%	97.750	791.775		-20%	96.800	784.080		-21%
	2	b- Replanteo y marcación	m2	111,0	4.875	3.435	381.285		-30%	3.500	388.500		-28%	4.025	446.775		-17%	4.840	537.240		-1%
2		Demoliciones						1.840.902				1.922.020				2.631.647				2.115.685	
	3	a- De piso	m2	102,4	9.438	5.368	549.683		-43%	6.700	686.080		-29%	8.625	883.200		-9%	6.050	619.520		-36%
	4	b- de mampostería	m2	31,5	12.675	4.294	135.261		-66%	8.900	280.350		-30%	12.650	398.475		0%	12.100	381.150		-5%
	5	c- de artefactos sanitarios	un	9,0	34.320	26.838	241.542		-22%	24.200	217.800		-29%	34.500	310.500		1%	30.250	272.250		-12%
	6	d- de azulejos	m2	43,1	9.438	6.441	277.607		-32%	6.700	288.770		-29%	10.854	467.807		15%	6.050	260.755		-36%
	7	e- de aberturas	un	16,0	25.350	26.838	429.408		6%	17.800	284.800		-30%	23.000	368.000		-9%	24.200	387.200		-5%
	8	f- de cielorraso de PVC	m2	16,1	14.430	12.882	207.400		-11%	10.200	164.220		-29%	12.650	203.665		-12%	12.100	194.810		-16%
3		Excavaciones						450.878				424.660				579.600				661.870	
	9	a- Para zapata	m3	8,6	37.700	26.838	230.807		-29%	26.400	227.040		-30%	34.500	296.700		-8%	42.350	364.210		12%
	10	b- Para cimentacion corrida	m3	8,2	34.320	26.838	220.072		-22%	24.100	197.620		-30%	34.500	282.900		1%	36.300	297.660		6%
4		Fundaciones						2.464.756				2.378.000				3.017.600				2.778.160	
	11	- Fundación de PBC	m3	8,2	360.880	300.580	2.464.756		-17%	290.000	2.378.000		-20%	368.000	3.017.600		2%	338.800	2.778.160		-6%
5		Mampostería						7.542.621				7.338.100				8.919.400				9.782.850	
	12	a- Nivelación con ladrillo común y junta de 2cm de 0,3 (1:2:8) con cemento tipo 1	m2	6,3	174.200	129.011	812.769		-26%	130.000	819.000		-25%	172.500	1.086.750		-1%	151.250	952.875		-13%
	13	b- Elevación de 0,15 con ladrillo común y junta de 2 cm. (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	97,3	95.160	69.166	6.729.852		-27%	67.000	6.519.100		-30%	80.500	7.832.650		-15%	90.750	8.829.975		-5%
6		Aislación						15.685.762				13.543.400				18.596.650				16.622.738	
	14	a- Horizontal 0,15 con asfalto	ml	39,9	19.370	18.786	749.561		-3%	18.000	718.200		-7%	17.250	688.275		-11%	18.150	724.185		-6%
	15	b- Vertical	m2	5,9	19.370	16.103	95.008		-17%	18.000	106.200		-7%	17.250	101.775		-11%	18.150	107.085		-6%
	16	c- De losa con piso de Tejuelita Prensada	m2	110,6	161.850	134.188	14.841.193		-17%	115.000	12.719.000		-29%	161.000	17.806.600		-1%	142.780	15.791.468		-12%
7		Estructuras de H°A° (Previo calculo)						41.682.790				40.805.000				41.851.375				40.844.155	
	17	a- Zapatas	m3	5,3	1.710.800	1.495.550	7.926.415		-13%	1.700.000	9.010.000		-1%	1.667.500	8.837.750		-3%	1.815.000	9.619.500		6%
	18	b- Vigas de fundación	ml	19,1	93.795	150.290	2.870.539		60%	90.000	1.719.000		-4%	97.750	1.867.025		4%	90.750	1.733.325		-3%
	19	c- Pilares	m3	1,3	2.171.000	1.831.000	2.380.300		-16%	1.800.000	2.340.000		-17%	2.070.000	2.691.000		-5%	2.057.000	2.674.100		-5%
	20	d- Vigas	m3	1,7	2.041.000	1.831.000	3.112.700		-10%	1.800.000	3.060.000		-12%	2.012.500	3.421.250		-1%	2.057.000	3.496.900		1%

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	21	e- Encadenado 13x30cm	ml	28,4	93.795	150.290	4.268.236		60%	90.000	2.556.000		-4%	97.750	2.776.100		4%	90.750	2.577.300		-3%
	22	d- Losas alivianacadas de ladrillos cerámicos	m2	110,6	213.434	191.000	21.124.600		-11%	200.000	22.120.000		-6%	201.250	22.258.250		-6%	187.550	20.743.030		-12%
8		Revoques						16.679.056				15.188.800				16.387.960				19.616.036	
	23	a- A 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	m2	305,6	28.600	24.368	7.446.861		-15%	22.000	6.723.200		-23%	23.000	7.028.800		-20%	30.250	9.244.400		6%
	24	b- A 1 capa, espesor 1,5 cm. (1:4:16) sin hidrófugo	m2	218,9	27.300	22.758	4.981.726		-17%	22.000	4.815.800		-19%	23.000	5.034.700		-16%	29.040	6.356.856		6%
	25	c- De losa a 2 capas	m2	110,6	46.670	38.431	4.250.469		-18%	33.000	3.649.800		-29%	39.100	4.324.460		-16%	36.300	4.014.780		-22%
9		Contrapiso						3.413.516				3.315.700				3.813.055				3.295.435	
	26	a- de 10cm (1/4:1:4:6)	m2	47,5	43.576	31.132	1.478.770		-29%	31.000	1.472.500		-29%	35.650	1.693.375		-18%	30.250	1.436.875		-31%
	27	b- Reparación de contrapiso existente	m2	102,4	22.360	18.894	1.934.746		-16%	18.000	1.843.200		-19%	20.700	2.119.680		-7%	18.150	1.858.560		-19%
10		Pisos						19.840.861				17.518.600				23.886.708				22.451.550	
	28	a- Mosaico granítico	m2	75,7	161.720	120.232	9.101.562		-26%	115.000	8.705.500		-29%	161.000	12.187.700		0%	151.250	11.449.625		-6%
	29	b- Cerámica esmaltada	m2	12,8	110.500	83.733	1.067.596		-24%	78.000	994.500		-29%	97.750	1.246.313		-12%	96.800	1.234.200		-12%
	30	c- Piso vinílico de alto transito de 2mm. , previa ejecución de carpeta base.	m2	51,6	208.000	182.495	9.416.742		-12%	146.000	7.533.600		-30%	195.500	10.087.800		-6%	181.500	9.365.400		-13%
	31	d- Alisada de cemento para guardaobra	m2	9,5	41.470	26.838	254.961		-35%	30.000	285.000		-28%	38.410	364.895		-7%	42.350	402.325		2%
11		Revestidos						8.006.597				8.148.000				9.370.200				9.859.080	
	32	a- Azulejo 15x15cm SSHH	m2	50,4	68.770	55.178	2.780.971		-20%	60.000	3.024.000		-13%	69.000	3.477.600		0%	72.600	3.659.040		6%
	33	b- Azulejo 20x25cm laboratorio	m2	85,4	68.770	61.190	5.225.626		-11%	60.000	5.124.000		-13%	69.000	5.892.600		0%	72.600	6.200.040		6%
12		Cielorraso						5.260.705				4.719.000				6.053.025				5.270.760	
	34	- de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de 1,2 x 0,6 con estructura de chapa doblada junta lisa.	m2	36,3	182.000	144.923	5.260.705		-20%	130.000	4.719.000		-29%	166.750	6.053.025		-8%	145.200	5.270.760		-20%
13		Aberturas						11.529.393				12.320.000				13.156.000				13.491.500	
	35	a- Colocación de puerta recuperada	un	6,0	195.000	134.188	805.128		-31%	170.000	1.020.000		-13%	184.000	1.104.000		-6%	121.000	726.000		-38%
	36	b- Puerta de 1,3x2,1	un	1,0	2.026.700	1.696.130	1.696.130		-16%	1.500.000	1.500.000		-26%	1.955.000	1.955.000		-4%	1.815.000	1.815.000		-10%
	37	c- Puerta de 0,7x2,1	un	2,0	1.090.700	622.630	1.245.260		-43%	1.000.000	2.000.000		-8%	920.000	1.840.000		-16%	726.000	1.452.000		-33%
	38	d- Ventana tipo guillotina 1,0x1,1	un	1,0	845.000	429.400	429.400		-49%	700.000	700.000		-17%	747.500	747.500		-12%	726.000	726.000		-14%
	39	e- Ventana tipo banderola 2,5x0,4	un	1,0	1.040.000	590.425	590.425		-43%	900.000	900.000		-13%	920.000	920.000		-12%	968.000	968.000		-7%
	40	f- Ventana tipo banderola 4,0x0,4	un	1,0	1.560.000	912.475	912.475		-42%	1.100.000	1.100.000		-29%	1.437.500	1.437.500		-8%	1.452.000	1.452.000		-7%
	41	g- Puerta de chapa doblada 0,9x2,1	un	1,0	780.000	536.750	536.750		-31%	700.000	700.000		-10%	690.000	690.000		-12%	726.000	726.000		-7%
	42	h- Ventana de chapa doblada corrediza de 1x1,1	un	4,0	455.000	536.750	2.147.000		18%	450.000	1.800.000		-1%	460.000	1.840.000		1%	544.500	2.178.000		20%
	43	i- Ventana de chapa doblada corrediza de 1,9x1,2	un	3,0	650.000	751.450	2.254.350		16%	600.000	1.800.000		-8%	575.000	1.725.000		-12%	786.500	2.359.500		21%

Abg. Marco T. Jiménez G.
Asesor Jurídico

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	44	j- Ventana de chapa doblada corrediza de 2,3x1,1	un	1,0	910.000	912.475	912.475		0%	800.000	800.000		-12%	897.000	897.000		-1%	1.089.000	1.089.000		20%
14		Vidrios						15.610.837				18.962.000				19.196.950				19.783.500	
	45	a- Doble	m2	14,1	156.000	128.820	1.816.362		-17%	120.000	1.692.000		-23%	149.500	2.107.950		-4%	145.200	2.047.320		-7%
	46	b -Vidrio templado sobre estructura de aluminio.	m2	20,1	715.000	536.750	10.788.675		-25%	700.000	14.070.000		-2%	690.000	13.869.000		-3%	701.800	14.106.180		-2%
	47	c- Puerta de 1,60x2,de vidrio templado con estructura de aluminio	un	1,0	3.380.000	3.005.800	3.005.800		-11%	3.200.000	3.200.000		-5%	3.220.000	3.220.000		-5%	3.630.000	3.630.000		7%
15		Mesadas						27.481.600				24.320.000				25.944.000				30.782.400	
	48	a- Mesada de granito liso apoyada en hormigón armado con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior con estante intermedio, cajoneras y puertas (laboratorio) .	ml	4,8	1.300.000	1.288.200	6.183.360		-1%	1.200.000	5.760.000		-8%	1.265.000	6.072.000		-3%	1.573.000	7.550.400		21%
	49	b- Mesada de granito apoyada en hormigón armado con zocalo con una piletas y grifería pico movil incluidas , mueble inferior formicado interior y exterior con estante intermedio , cajoneras y puerta (laboratorio) Incluir instalacion de agua fria y caliente y desague hasta el primer registro	ml	6,4	1.560.000	1.502.900	9.618.560		-4%	1.400.000	8.960.000		-10%	1.552.500	9.936.000		0%	1.815.000	11.616.000		16%
	50	c- Mesada de granito apoyadas en hormigon armado con dos piletas y griferia pico movil incluidas con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior con estante intermedio , cajoneras y puerta (esterilizacion) Incluir instalacion de agua fria y caliente y desague hasta el primer registro	ml	6,4	1.690.000	1.824.950	11.679.680		8%	1.500.000	9.600.000		-11%	1.552.500	9.936.000		-8%	1.815.000	11.616.000		7%
16		Mamparas						2.948.905				2.992.500				3.170.550				3.608.825	
	51	a- De melamina con estrucura metálica	m2	17,6	169.000	150.290	2.637.590		-11%	150.000	2.632.500		-11%	161.000	2.825.550		-5%	181.500	3.185.325		7%
	52	b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple	un	1,0	364.000	311.315	311.315		-14%	360.000	360.000		-1%	345.000	345.000		-5%	423.500	423.500		16%
17		Instalación eléctrica						20.627.364				24.825.000				29.796.500				29.463.500	
	53	a- Bocas de lámparas (31) y tomacorriente (30)	un	61,0	94.250	69.778	4.256.458		-26%	85.000	5.185.000		-10%	80.500	4.910.500		-15%	84.700	5.166.700		-10%
	54	b- Toma especiales	un	12,0	325.000	80.513	1.368.871		-75%	230.000	3.910.000		-29%	322.000	5.474.000		-1%	302.500	5.142.500		-7%
	55	c- Linea para estufa	un	1,0	325.000	80.513	80.513		-75%	230.000	230.000		-29%	322.000	322.000		-1%	302.500	302.500		-7%

Abg. Jorge Estigarribia
Asesor Jurídico

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	56	d- Linea para Termocalefón y colocacion de termocalefon	un	4,0	1.885.000	1.395.550	5.582.200		-26%	1.450.000	5.800.000		-23%	1.725.000	6.900.000		-8%	1.815.000	7.260.000		-4%
	57	e- Linea para extractores de aire	un	4,0	325.000	80.513	322.052		-75%	230.000	920.000		-29%	322.000	1.288.000		-1%	302.500	1.210.000		-7%
	58	f- Linea para Ventilador de Techo	un	9,0	94.250	69.778	628.002		-26%	85.000	765.000		-10%	86.250	776.250		-8%	84.700	762.300		-10%
	59	g- Artefactos fluorescentes: 1x40w	un	6,0	156.000	69.778	418.668		-55%	110.000	660.000		-29%	155.250	931.500		0%	121.000	726.000		-22%
	60	h- Artefactos fluorescentes: 2x40w	un	25,0	286.000	101.983	2.549.575		-64%	203.000	5.075.000		-29%	264.500	6.612.500		-8%	242.000	6.050.000		-15%
	61	i-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerias de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	un	3,0	299.000	483.075	1.449.225		62%	240.000	720.000		-20%	270.250	810.750		-10%	302.500	907.500		1%
	62	j-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerias de bronce embutido con su aislación correspondiente para18.000 BTU	un	2,0	299.000	483.075	966.150		62%	240.000	480.000		-20%	270.250	540.500		-10%	302.500	605.000		1%
	63	k-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerias de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	un	2,0	299.000	483.075	966.150		62%	240.000	480.000		-20%	270.250	540.500		-10%	302.500	605.000		1%
	64	l- Adecuacion del tablero existente con las llaves necesarias	un	1,0	780.000	2.039.650	2.039.650		161%	600.000	600.000		-23%	690.000	690.000		-12%	726.000	726.000		-7%
18		Artefactos eléctricos. Provisión y colocacion						28.603.412				25.840.000				26.284.000				32.549.000	
	65	a-Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 12.000 BTU	un	3,0	3.250.000	3.005.800	9.017.400		-8%	3.000.000	9.000.000		-8%	3.105.000	9.315.000		-4%	3.025.000	9.075.000		-7%
	66	b-Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 18.000 BTU	un	2,0	3.640.000	3.220.500	6.441.000		-12%	3.200.000	6.400.000		-12%	2.700.000	5.400.000		-26%	3.630.000	7.260.000		0%
	67	c-Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 24.000 BTU	un	2,0	4.680.000	3.843.130	7.686.260		-18%	4.000.000	8.000.000		-15%	4.600.000	9.200.000		-2%	4.961.000	9.922.000		6%
	68	e- Ventilador de techo	un	9,0	54.600	413.298	3.719.882		657%	60.000	540.000		10%	46.000	414.000		-16%	484.000	4.356.000		786%

Abg. Mauro E. Giménez M.
Asesor Jurídico

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	69	f- Extractor eléctrico diam. 150mm., de metal con persiana de gravedad	un	2,0	1.040.000	869.535	1.739.070		-16%	950.000	1.900.000		-9%	977.500	1.955.000		-6%	968.000	1.936.000		-7%
19		Instalación Cloacal						4.993.077				4.766.000				4.657.455				5.115.880	
	70	a- Registro de 60x60x60cm	un	7,0	257.400	375.725	2.630.075		46%	250.000	1.750.000		-3%	253.000	1.771.000		-2%	302.500	2.117.500		18%
	71	b- Tubo PVC 100mm	ml	47,6	38.610	26.301	1.251.928		-32%	35.000	1.666.000		-9%	32.373	1.540.955		-16%	36.300	1.727.880		-6%
	72	c- Desague cloacal de baño completo	un	3,0	455.000	370.358	1.111.074		-19%	450.000	1.350.000		-1%	448.500	1.345.500		-1%	423.500	1.270.500		-7%
20		Instalación Hidráulica						3.188.295				3.000.000				3.036.000				3.085.500	
	73	- Instalación agua caliente y fria en baño completo	un	3,0	1.118.000	1.062.765	3.188.295		-5%	1.000.000	3.000.000		-11%	1.012.000	3.036.000		-9%	1.028.500	3.085.500		-8%
21		Colocación de artefactos sanitarios						14.041.380				14.400.000				16.215.000				18.150.000	
	74	a- Baño completo - con cañerias Frio y Caliente	un	3,0	5.443.100	4.680.460	14.041.380		-14%	4.800.000	14.400.000		-12%	5.405.000	16.215.000		-1%	6.050.000	18.150.000		11%
22		Desagüe Pluvial						2.491.606				2.810.000				2.771.174				2.758.800	
	75	a- Tubo de PVC de 100mm.	ml	38,0	38.610	26.301	999.438		-32%	35.000	1.330.000		-9%	32.373	1.230.174		-16%	36.300	1.379.400		-6%
	76	b- Boca de desagüe abierta 30x30x30 cm.	un	6,0	213.200	198.598	1.191.588		-7%	200.000	1.200.000		-6%	207.000	1.242.000		-3%	181.500	1.089.000		-15%
	77	c- Plato terraza	un	4,0	78.000	75.145	300.580		-4%	70.000	280.000		-10%	74.750	299.000		-4%	72.600	290.400		-7%
23		Pinturas						11.279.279				11.482.200				11.166.500				10.250.515	
	78	a- de pared al latex exterior	m2	121,5	20.410	16.103	1.956.515		-21%	20.000	2.430.000		-2%	17.250	2.095.875		-15%	18.150	2.205.225		-11%
	79	b- de pared al latex con enduido interior	m2	173,6	39.780	30.058	5.218.069		-24%	28.000	4.860.800		-30%	28.750	4.991.000		-28%	24.200	4.201.120		-39%
	80	c- de caños de bajada con esmalte sintético	ml	12,0	22.100	18.250	219.000		-17%	20.000	240.000		-10%	20.700	248.400		-6%	18.150	217.800		-18%
	81	d- de aberturas de madera con esmalte sintético	m2	40,1	35.750	27.911	1.119.231		-22%	26.000	1.042.600		-27%	28.750	1.152.875		-20%	24.200	970.420		-32%
	82	e- de aberturas metalicas con esmalte sintético	m2	26,8	35.750	27.911	748.015		-22%	26.000	696.800		-27%	28.750	770.500		-20%	24.200	648.560		-32%
	83	f- de losa al latex	m3	110,6	20.410	18.250	2.018.450		-11%	20.000	2.212.000		-2%	17.250	1.907.850		-15%	18.150	2.007.390		-11%
24		Varios						2.147.000				1.900.000				2.530.000				1.815.000	
	84	- Limpieza periodica y final de obra	gl	1,0	2.600.000	2.147.000	2.147.000		-17%	1.900.000	1.900.000		-27%	2.530.000	2.530.000		-3%	1.815.000	1.815.000		-30%
		PCI						27.878.817				36.700.000				41.699.000				34.243.000	
	85	a- Detectores humo calor y termovelocimetrico	un	44,0	585.000	295.213	12.989.372		-50%	500.000	22.000.000		-15%	575.000	25.300.000		-2%	423.500	18.634.000		-28%
	86	b- Extintores de 4 kg	un	10,0	211.900	268.375	2.683.750		27%	200.000	2.000.000		-6%	207.000	2.070.000		-2%	423.500	4.235.000		100%
	87	c- Alarmas Audiovisuales	un	4,0	429.000	343.520	1.374.080		-20%	400.000	1.600.000		-7%	437.000	1.748.000		2%	302.500	1.210.000		-29%
	88	d- Señales de emergencia	un	12,0	218.400	214.700	2.576.400		-2%	200.000	2.400.000		-8%	212.750	2.553.000		-3%	242.000	2.904.000		11%
	89	e- Pulsadores manual	un	8,0	455.000	375.725	3.005.800		-17%	400.000	3.200.000		-12%	448.500	3.588.000		-1%	302.500	2.420.000		-34%
	90	f- Luces de emergencia	un	10,0	429.000	322.050	3.220.500		-25%	350.000	3.500.000		-18%	425.500	4.255.000		-1%	242.000	2.420.000		-44%
	91	g- Panel Central de Control	un	1,0	2.730.000	2.028.915	2.028.915		-26%	2.000.000	2.000.000		-27%	2.185.000	2.185.000		-20%	2.420.000	2.420.000		-11%
		TOTAL					296.896.755	296.896.755			300.700.030	300.700.030			335.968.899	335.968.899			339.717.059	339.717.059	

Abg. Marco A. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

2. Observamos incosistencias en el Informe de Evaluacion en el punto referente a la disponibilidad presupuestaria
Atento a lo manifestado en la misma, se realiza la verificación de lo escrito en el informe y realizado las correcciones pertinentes, ha quedado de la siguiente manera:

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El Programa Anual de Contrataciones ID Nº **315.523/2016 es** un llamado cuyo monto total asciende a la suma de **358.667.384 (Guaraníes Trescientos cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro)** con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2637 de Gs. 71.730.682, según las estimaciones globales de costo realizado, según lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta. Por lo que la presente contratación cuenta con disponibilidad presupuestaria para una eventual adjudicación.

3. Consultamos a la convocante si evaluo la experiencia especifica en obras solicitada en el PBC
Atento a lo manifestado en la misma, se realiza la verificación de lo escrito en el informe y realizado las correcciones pertinentes, ha quedado de la siguiente manera:

- Por MEMO DGOC N° 1634/16 de fecha 22/11/2016 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección de Recursos Físicos atento a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el reza: "Las Convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente"; su parecer técnico a través de un informe sobre el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 42/2015 "AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS DEL MSPYBS"– ID Nº 315.523.

La Dirección General de Recursos Físicos y Tecnológicos ha contestado mediante MEMORANDUM D.R.F. N° 108 /2016, que habiendo verificado todas las ofertas presentadas en el llamado se remite el parecer técnico correspondiente destacando que la menor oferta presentada, CUMPLE con todas las especificaciones técnicas y todos los requisitos del llamado en lo referente a Experiencia en obras.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEMORANDUM D.R.F. Nº 108/2.016

A : **ING. M.A.E SERGIO BARRIOS,** DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **ARQ. HORACIO LOIZAGA,** DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

REF. : **REMITIR INFORME TECNICO**

FECH : **28 DE NOVIEMBRE DE 2016.**

Tengo a bien de dirigirme a Usted, en el marco del llamado a LCO N° 42/2016 "Ampliación y Refuncionalizacion del Centro de Especialidades Dermatológicas del MSPyBS".

Habiendo verificado todas las ofertas presentadas en el llamado de referencia, se remite el parecer técnico correspondiente destacando que la menor oferta presentada, cumple con todas las especificaciones técnicas y todos los requisitos del llamado en lo referente a Experiencia en Obras.

Atentamente.

ARQ. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
MSP y BS

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES - D.G.O.C.
Recibido: 28 NOV 2016
Fecha: Hora: 10:58
Nº: 10-9105 Firma:

ME DRF Nº 108/2016
HLZem
Prov. Arq. Horacio Loizaga

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

4. Consultamos la correcion de errores aritemticos, en consecuencia consultamos a la convocante si el oferente acepto dichas correcciones
Atento a lo manifestado en la misma, se realiza la verificación de lo escrito en el informe y realizado las correcciones pertinentes, ha quedado de la siguiente manera:

Por nota DGOC N° /16 de fecha 28 de noviembre se ha consultado a la empresa COTEBRAS **sobre su aceptación sobre la corrección aritmética de la oferta**

En atención al Artículo 26 –Evaluación de las Ofertas "Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los termino que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores."

Oferta Presentada

10		Pisos					19.845.048
	28	a- Mosaico granítico	m2	75,7	120.232	9.101.562	
	29	**b- Cerámica esmaltada**	**m2**	**12,8**	**83.733**	**1.071.782**	
	30	c- Piso vinílico de alto transito de 2mm. , previa ejecución de carpeta base.	m2	51,6	182.495	9.416.742	
	31	d- Alisada de cemento para guardaobra	m2	9,5	26.838	254.961	

16		Mamparas					2.956.419
	51	**a- De melamina con estrucura metálica**	**m2**	**17,6**	**150.290**	**2.645.104**	
	52	b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple	un	1,0	311.315	311.315	

En tal sentido se procede a la corrección de los Ítems

10		Pisos					19.840.861
	28	a- Mosaico granítico	m2	75,7	120.232	9.101.562	
	29	**b- Cerámica esmaltada**	**m2**	**12,8**	**83.733**	**1.067.596**	
	30	c- Piso vinílico de alto transito de 2mm. , previa ejecución de carpeta base.	m2	51,6	182.495	9.416.742	
	31	d- Alisada de cemento para guardaobra	m2	9,5	26.838	254.961	

16		Mamparas					2.948.905
	51	**a- De melamina con estrucura metálica**	**m2**	**17,6**	**150.290**	**2.637.590**	
	52	b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple	un	1,0	311.315	311.315	

La respuesta deberá presentarse en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la recepción de la presente nota. De no presentarse en el plazo mencionado, se considerará como la **no aceptación** de lo solicitado.

La Empresa ha recepcionado la Nota en fecha 28 de Noviembre de 2016, y presento en fecha 28 de novimebre lo solicitado, confirmando la aceptación de las modificaciones a su oferta (corrección aritemtica) cumpliendo en tiempo y forma.-

5. Consultamos a la convocante si ha solicitado una explicación detallada de la composición del precio ofertado a los oferentes cuyos precios superaro los rangos referenciales, teniendo en cuenta lo establecido en su PBC, asi como el art 1 de la Resolucion DNCP N° 1173/16.
Atento a lo manifestado en la misma, se realiza la verificación y reiteración de lo escrito en el informe:

6. **NOTAS REMITIDAS POR EL COMITÉ DE EVALUACION:**

- Por Nota DGOC N° **1876/16** de fecha 18/10/2016 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa **COTEBRAS S.A.,** a los efectos de dar cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 849/15, que resuelve: "El Comité de Evaluación confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. "a" y "b" de la Ley 2051/13. Razón por la cual solicito la remisión de copia de Cedula de Identidad de las siguientes personas a fin de verificar en los registros de la base de datos del SINARH, si las mismas se encuentran comprendidas entre dichas prohibiciones.

Lic. Isis Graciela González

Abg. Silvia P. Benítez G.
Asesor Jurídico

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Así mismo, solicitamos documentos de la Sección VII Anexos N° 1 Documentos que componen la oferta:

F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 2
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;

I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 6.
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

En cumplimiento de la Resolución DNCP Nº 1173/16, que resuelve: "APROBAR el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por la Ley "De Contrataciones Públicas"

Análisis de los precios Ofertados

Durante la evaluación de las Ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior a treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentran por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo."

Lo solicitado será recepcionado a más tardar dentro de las 48 hs. siguientes a la recepción de la presente, en la Secretaria de la Dirección General Operativa de Contrataciones

La Empresa ha recepcionado la Nota en fecha 26 de Octubre de 2016, y presento en fecha 28 de octubre lo solicitado cumpliendo en tiempo y forma. La misma fue verificada, analizada y aceptada por esta comisión evaluadora

6. Consultamos a la convocante si tuvo en cuenta las observaciones realizadas en el momento de apertura de ofertas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — TERCER GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

PAC Nº 315.523.-

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 42/2016 "AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLÓGICAS DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Corebras SA
Nombre del Representante	Simones A. Pto Mercado

Observaciones: 1- EN RELACION A LA EMPRESA PRODUCT DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SE PUEDE VER QUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA, ADEMAS TAMBIEN NO DICE VER QUE NO ESTA FIRMADA POR EL OFERENTE.
2- OFERTA: LA OFERTA ES EXCELENTE FOLIADA PERO EL RESTO DE ROSCO DEL CORREO VALORADO NO ESTA FOLIADO Y A SIMPLE VISTA SE PUEDE APRECIAR QUE ES UNA OFERTA DE 180 HOJAS APROXIMADAMENTE.
3- LAS OFERTAS NO CUENTAN CON POLIZAS DE GARANTIAS DEFINITIVAS FALTANDO A LO DISPUESTO EN EL 2DO PARRAFO DEL ART. 51 DE LA LEY 2051/03
4- SE SOLICITA SE VEA LA AUTORIZACION DE REPRESENTACION EN LA PAGINA DE E-KUATIA QUE HABILITA AL REPRESENTANTE PRESENTE.

Asunción, 13 de Septiembre de 2016.-

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. Marco E. Jiménez G.
Asesor Jurídico

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

OBSERVACION: Analizada la oferta de la empresa observada, el Comité de Evaluación expone que la Garantía de Mantenimiento de Oferta Original de la Firma si está firmanda. Con relación a la falta de foliatura y la falta de rótulo, el Comité expone que tal situación no puede ser considerada como una desviación sustancial de la oferta. Sobre la última observación el Comité manifiesta que la representación de la firma RyW cumple con la forma requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.-

PAC Nº: 315.523.-

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 42/2016 "AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLÓGICAS DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	R y W Constructora, Consultora, Emprendimientos S.A
Nombre del Representante	Javier Martinez

Observaciones: Las empresas Repasos SA, Cotebras SA, Julio Gomez, no presentan Certificado de Origen Nacional, LCO Nº 42/16 ID 315523.-

Javier Martinez
R & W
CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.

OBSERVACION: Analizada la oferta de la empresa observada, el Comité de Evaluación expone que la menor oferta correspondiente a la firma COTEBRAS S.A. COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS, la cual fue estiduiada primeramente, sí presentó el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.-

A los efectos que prosigan los trámites de rigor, el comité considera pertinente y ajustado a derecho complementar lo estipulado en el Informe de Evaluación.

ES NUESTRO INFORME.

1. **Abg. Luis Carlos Benítez**, representante de la Dirección Gral. de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
2. **Abg. Jorge Estigarribia**, representante de la Dirección Gral. de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
3. **Lic. Liza Duarte H.**, representante de la Dirección Gral. Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
4. **Abg. Marco Giménez**, representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

Abg. Marco T. Giménez G.
Asesor Jurídico