Municipalidad de Naranjal
Agencia de Gestión Vial Alto Paraná
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD Nº 04/2020 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EM TRAMO CV-10-013 DESVIO PACUCUA - RIO MONDAY", CON ID Nº 374.968

ANEXO- B - 02- 08

					E.A CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Cartel de Obra	Unidad	1	885.060	885.060
2	72131701-002	Preparacion de Terreno	Metros Cuadrados	2.666,67	2.950	7.866.676
3	72131701-002	Preparacion de colchon de asentamiento	Metros Cuadrados	2.666,67	3.933	10.488.013
4	72131701-002	Provision de piedra basaltica	Metros Cuadrados	2.666,67	12.452	33.205.374
5	72131701-002	Colocacion y compactacion de piedra	Metros Cuadrados	2.666,67	15.537	41.432.051
6	72131701-002	Colocacion de cordon de hormigon	Metro Lineal	888,89	26.551	23.600.918
7	72131701-002	Limpieza final (retiro de resto de piedra)	Unidad de medida Global	1	523.023	523.023
Precio Total						**118.001.115**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

ELIZA MARIA BARBOZA
Responsable de UOC