Cuadro comparativo de Ofertas - CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA con ID: 436205

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Julio Silvero	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Des Constructor a SA	Precio total	Porcentaje de Variacion	Oferta Dianel SA	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	82101502-004	**CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5148 SAN AGUSTÍN DE LA COMPAÑÍA ARROYO MOROTI DEL MUNICIPIO DE ABAI - DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. Cartel de Obra.**	Unidad	1	1.430.000	1.430.000	1.408.688	1.408.688	-1%	1.405.525	1.405.525	-2%	1.400.000	1.400.000	-2%
2	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	186	15.000	2.790.000	14.850	2.762.100	-1%	14.823	2.757.078	-1%	15.000	2.790.000	0%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	186	7.500	1.395.000	7.425	1.381.050	-1%	7.411	1.378.446	-1%	7.000	1.302.000	-7%
4	72131601-003	Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	520.000	17.004.000	507.430	16.592.961	-2%	507.018	16.579.489	-2%	520.000	17.004.000	0%
5	72131601-004	Estructura de H°A°.Vigas y dados de H°A°.	Metros cúbicos	2,15	3.250.000	6.987.500	3.149.781	6.772.029	-3%	3.148.406	6.769.073	-3%	3.250.000	6.987.500	0%
6	72131601-004	Estructura de H°A°.Encadenado de H°A°.	Metros cúbicos	5,57	3.250.000	18.102.500	3.149.781	17.544.280	-3%	3.148.406	17.536.621	-3%	3.250.000	18.102.500	0%
7	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	7,2	250.000	1.800.000	242.725	1.747.620	-3%	242.069	1.742.897	-3%	250.000	1.800.000	0%
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	180.000	3.420.000	172.631	3.279.989	-4%	172.466	3.276.854	-4%	180.000	3.420.000	0%
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,3	450.000	585.000	361.350	469.755	-20%	361.006	469.308	-20%	450.000	585.000	0%
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	69	105.000	7.245.000	100.031	6.902.139	-5%	99.894	6.892.686	-5%	105.000	7.245.000	0%
11	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	15	150.000	2.250.000	145.865	2.187.975	-3%	145.727	2.185.905	-3%	150.000	2.250.000	0%
12	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	13,1	180.000	2.358.000	172.631	2.261.466	-4%	172.466	2.259.305	-4%	180.000	2.358.000	0%
13	72131601-005	Muros de elevación. de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000	111.471	1.114.710	-7%	111.291	1.112.910	-7%	120.000	1.200.000	0%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	68,6	195.000	13.377.000	181.306	12.437.592	-7%	181.126	12.425.244	-7%	195.000	13.377.000	0%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	180.000	2.430.000	181.306	2.447.631	1%	181.126	2.445.201	1%	180.000	2.430.000	0%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	102	120.000	12.240.000	119.625	12.201.750	0%	119.419	12.180.738	0%	120.000	12.240.000	0%
17	72131601-005	Muros de elevación.Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	36	85.000	3.060.000	81.950	2.950.200	-4%	81.904	2.948.544	-4%	85.000	3.060.000	0%
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Metro lineal	15,4	350.000	5.390.000	342.100	5.268.340	-2%	341.688	5.261.995	-2%	350.000	5.390.000	0%
19	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	246,6	340.000	83.844.000	330.435	81.485.271	-3%	330.160	81.417.456	-3%	340.000	83.844.000	0%
20	72131601-004	Techo de Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	Unidad Medida Global	1	18.975.000	18.975.000	15.255.625	15.255.625	-20%	16.162.300	16.162.300	-15%	18.975.000	18.975.000	0%
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	191,4	45.000	8.613.000	44.000	8.421.600	-2%	43.863	8.395.378	-3%	45.000	8.613.000	0%
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H°A°.	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000	53.625	1.394.250	-3%	53.488	1.390.688	-3%	55.000	1.430.000	0%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	172,5	75.000	12.937.500	72.600	12.523.500	-3%	72.463	12.499.868	-3%	75.000	12.937.500	0%
24	72131601-009	Piso de baldosa calcarea.	Metros cuadrados	172,5	145.000	25.012.500	140.663	24.264.368	-3%	140.594	24.252.465	-3%	145.000	25.012.500	0%
25	72131601-009	Piso de Zocalo calcareo.	Metro lineal	100	25.600	2.560.000	24.183	2.418.300	-6%	24.166	2.416.600	-6%	25.000	2.500.000	-2%
26	72131601-010	Abertura de madera Puerta madera de 1,20 x 2,10. Incluye marco.	Unidad	3	2.350.000	7.050.000	2.264.213	6.792.639	-4%	2.261.463	6.784.389	-4%	2.350.000	7.050.000	0%
27	72131601-010	Abertura metálica Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	50,52	145.000	7.325.400	141.625	7.154.895	-2%	141.556	7.151.409	-2%	145.000	7.325.400	0%
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	15	45.000	675.000	43.313	649.695	-4%	43.175	647.625	-4%	45.000	675.000	0%
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	191,4	23.000	4.402.200	22.069	4.224.007	-4%	22.034	4.217.308	-4%	23.000	4.402.200	0%
30	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	27,8	35.000	973.000	30.694	853.293	-12%	30.649	852.042	-12%	35.000	973.000	0%
31	72131601-012	Pinturas de viga cumbrer a la cal.	Metros cuadrados	26	23.000	598.000	22.069	573.794	-4%	22.034	572.884	-4%	23.000	598.000	0%
32	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	20,52	35.000	718.200	34.513	708.207	-1%	34.478	707.489	-1%	35.000	718.200	0%
33	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	238	28.000	6.664.000	30.694	7.305.172	10%	30.649	7.294.462	9%	28.000	6.664.000	0%
34	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	246,6	28.000	6.904.800	27.088	6.679.901	-3%	27.053	6.671.270	-3%	28.000	6.904.800	0%
35	72131601-012	Pinturas de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	16,5	28.000	462.000	27.088	446.952	-3%	27.053	446.375	-3%	28.000	462.000	0%
36	72131601-010	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	20,52	145.000	2.975.400	140.250	2.877.930	-3%	140.216	2.877.232	-3%	145.000	2.975.400	0%
37	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	64	185.000	11.840.000	179.300	11.475.200	-3%	179.208	11.469.312	-3%	185.000	11.840.000	0%
38	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	5.088.000	5.088.000	4.750.625	4.750.625	-7%	4.747.875	4.747.875	-7%	5.088.000	5.088.000	0%
39	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	8.737.000	8.737.000	8.112.500	8.112.500	-7%	8.109.063	8.109.063	-7%	8.737.000	8.737.000	0%
40	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de llaves y puntos.	Unidad	22	195.000	4.290.000	188.375	4.144.250	-3%	188.238	4.141.236	-3%	195.000	4.290.000	0%
41	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de luces de iluminación.	Unidad	12	420.000	5.040.000	408.375	4.900.500	-3%	408.238	4.898.856	-3%	420.000	5.040.000	0%
42	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000	2.237.125	2.237.125	-5%	2.233.825	2.233.825	-5%	2.350.000	2.350.000	0%
43	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000	2.794.000	2.794.000	-14%	2.791.250	2.791.250	-14%	3.250.000	3.250.000	0%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

44	72131601-002	**CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2191 DE LA COMPAÑÍA YEROBIA DEL MUNICIPIO DE BUENA VISTA - DEPARTAMENTO DE CAAZAPA- Demolición de 2 aulas existente. Sin recuperación de materiales.**	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000	9.410.500	9.410.500	-10%	9.340.100	9.340.100	-11%	10.500.000	10.500.000	0%
45	82101502-004	Cartel de Obra.	Unidad	1	1.430.000	1.430.000	1.408.688	1.408.688	-1%	1.405.525	1.405.525	-2%	1.400.000	1.400.000	-2%
46	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	186	15.000	2.790.000	14.850	2.762.100	-1%	14.823	2.757.078	-1%	15.000	2.790.000	0%
47	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	186	7.500	1.395.000	7.425	1.381.050	-1%	7.411	1.378.446	-1%	7.000	1.302.000	-7%
48	72131601-003	Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	520.000	17.004.000	507.430	16.592.961	-2%	507.018	16.579.489	-2%	520.000	17.004.000	0%
49	72131601-004	Estructura de H°A°.Vigas y dados de H°A°.	Metros cúbicos	2,15	3.250.000	6.987.500	3.149.781	6.772.029	-3%	3.148.406	6.769.073	-3%	3.250.000	6.987.500	0%
50	72131601-004	Estructura de H°A°Encadenado de H°A°.	Metros cúbicos	5,57	3.250.000	18.102.500	3.149.781	17.544.280	-3%	3.148.406	17.536.621	-3%	3.250.000	18.102.500	0%
51	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	7,2	250.000	1.800.000	242.725	1.747.620	-3%	242.069	1.742.897	-3%	250.000	1.800.000	0%
52	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	180.000	3.420.000	172.631	3.279.989	-4%	172.466	3.276.854	-4%	180.000	3.420.000	0%
53	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,3	450.000	585.000	361.350	469.755	-20%	361.006	469.308	-20%	450.000	585.000	0%
54	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	69	105.000	7.245.000	100.031	6.902.139	-5%	99.894	6.892.686	-5%	105.000	7.245.000	0%
55	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	15	150.000	2.250.000	145.865	2.187.975	-3%	145.727	2.185.905	-3%	150.000	2.250.000	0%
56	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	13,1	180.000	2.358.000	172.631	2.261.466	-4%	172.466	2.259.305	-4%	180.000	2.358.000	0%
57	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000	111.471	1.114.710	-7%	111.291	1.112.910	-7%	120.000	1.200.000	0%
58	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	68,6	195.000	13.377.000	181.306	12.437.592	-7%	181.126	12.425.244	-7%	195.000	13.377.000	0%
59	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	180.000	2.430.000	181.306	2.447.631	1%	181.126	2.445.201	1%	180.000	2.430.000	0%
60	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	102	120.000	12.240.000	119.625	12.201.750	0%	119.419	12.180.738	0%	120.000	12.240.000	0%
61	72131601-005	Muros de elevación de Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	36	85.000	3.060.000	81.950	2.950.200	-4%	81.904	2.948.544	-4%	85.000	3.060.000	0%
62	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Metro lineal	15,4	350.000	5.390.000	342.100	5.268.340	-2%	341.688	5.261.995	-2%	350.000	5.390.000	0%
63	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	246,6	340.000	83.844.000	330.435	81.485.271	-3%	330.160	81.417.456	-3%	340.000	83.844.000	0%
64	72131601-004	Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	Unidad Medida Global	1	18.975.000	18.975.000	15.255.625	15.255.625	-20%	16.162.300	16.162.300	-15%	18.975.000	18.975.000	0%
65	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	191,4	45.000	8.613.000	44.000	8.421.600	-2%	43.863	8.395.378	-3%	45.000	8.613.000	0%
66	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H°A°.	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000	53.625	1.394.250	-3%	53.488	1.390.688	-3%	55.000	1.430.000	0%
67	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	172,5	75.000	12.937.500	72.600	12.523.500	-3%	72.463	12.499.868	-3%	75.000	12.937.500	0%
68	72131601-009	Piso de baldosa calcarea.	Metros cuadrados	172,5	145.000	25.012.500	140.663	24.264.368	-3%	140.594	24.252.465	-3%	145.000	25.012.500	0%
69	72131601-009	Piso de Zocalo calcareo.	Metro lineal	100	25.600	2.560.000	24.183	2.418.300	-6%	24.166	2.416.600	-6%	25.000	2.500.000	-2%
70	72131601-010	Abertura de madera Puerta madera de 1,20 x 2,10. Incluye marco.	Unidad	3	2.350.000	7.050.000	2.264.213	6.792.639	-4%	2.261.463	6.784.389	-4%	2.350.000	7.050.000	0%
71	72131601-010	Abertura metálica.Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	50,52	145.000	7.325.400	141.625	7.154.895	-2%	141.556	7.151.409	-2%	145.000	7.325.400	0%
72	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	15	45.000	675.000	43.313	649.695	-4%	43.175	647.625	-4%	45.000	675.000	0%
73	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	191,4	23.000	4.402.200	22.069	4.224.007	-4%	22.034	4.217.308	-4%	23.000	4.402.200	0%
74	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	27,8	35.000	973.000	30.694	853.293	-12%	30.649	852.042	-12%	35.000	973.000	0%
75	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	26	23.000	598.000	22.069	573.794	-4%	22.034	572.884	-4%	23.000	598.000	0%
76	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	20,52	35.000	718.200	34.513	708.207	-1%	34.478	707.489	-1%	35.000	718.200	0%
77	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	238	28.000	6.664.000	30.694	7.305.172	10%	30.649	7.294.462	9%	28.000	6.664.000	0%
78	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	246,6	28.000	6.904.800	27.088	6.679.901	-3%	27.053	6.671.270	-3%	28.000	6.904.800	0%
79	72131601-012	Pinturas de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	16,5	28.000	462.000	27.088	446.952	-3%	27.053	446.375	-3%	28.000	462.000	0%
80	72131601-010	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	20,52	145.000	2.975.400	140.250	2.877.930	-3%	140.216	2.877.232	-3%	145.000	2.975.400	0%
81	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	64	185.000	11.840.000	179.300	11.475.200	-3%	179.208	11.469.312	-3%	185.000	11.840.000	0%
82	72131601-001	Instalación Electrica provisión y colocación de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	5.087.500	5.087.500	4.750.625	4.750.625	-7%	4.747.875	4.747.875	-7%	5.087.000	5.087.000	0%
83	72131601-001	Instalación Electrica provisión y colocación de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	8.737.500	8.737.500	8.112.500	8.112.500	-7%	8.109.063	8.109.063	-7%	8.737.000	8.737.000	0%
84	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de llaves y puntos.	Unidad	22	195.000	4.290.000	188.375	4.144.250	-3%	188.238	4.141.236	-3%	195.000	4.290.000	0%
85	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de luces de iluminación.	Unidad	12	420.000	5.040.000	408.375	4.900.500	-3%	408.238	4.898.856	-3%	420.000	5.040.000	0%
86	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000	2.237.125	2.237.125	-5%	2.233.825	2.233.825	-5%	2.350.000	2.350.000	0%
87	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000	2.794.000	2.794.000	-14%	2.791.250	2.791.250	-14%	3.250.000	3.250.000	0%
88	72131601-013	**CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO - Limpieza y preparacion del terreno.**	Metros cuadrados	27,1	15.500	420.050	14.850	402.435	-4%	14.823	401.703	-4%	15.000	406.500	-3%
89	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	7.500	203.250	7.425	201.218	-1%	7.411	200.838	-1%	7.000	189.700	-7%
90	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cuadrados	9	520.000	4.680.000	507.430	4.566.870	-2%	507.018	4.563.162	-2%	520.000	4.680.000	0%
91	72131601-004	Encadenado de H° A°.	Metros cúbicos	1,9	3.250.000	6.175.000	3.149.781	5.984.584	-3%	3.148.406	5.981.971	-3%	3.250.000	6.175.000	0%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

92	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11	180.000	1.980.000	172.631	1.898.941	-4%	172.466	1.897.126	-4%	180.000	1.980.000	0%
93	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	18,3	105.000	1.921.500	100.031	1.830.567	-5%	99.894	1.828.060	-5%	105.000	1.921.500	0%
94	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	5,5	150.000	825.000	145.865	802.258	-3%	145.727	801.499	-3%	150.000	825.000	0%
95	72131601-005	Muros de Elevacion de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	63	120.000	7.560.000	111.471	7.022.673	-7%	111.291	7.011.333	-7%	120.000	7.560.000	0%
96	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos.	Metros cuadrados	50,64	135.000	6.836.400	133.031	6.736.690	-1%	132.825	6.726.258	-2%	135.000	6.836.400	0%
97	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada).	Metro lineal	15,6	85.000	1.326.000	81.950	1.278.420	-4%	81.904	1.277.702	-4%	85.000	1.326.000	0%
98	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca.	Metros cuadrados	43	340.000	14.620.000	330.435	14.208.705	-3%	330.160	14.196.880	-3%	340.000	14.620.000	0%
99	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	135	45.000	6.075.000	44.000	5.940.000	-2%	43.863	5.921.505	-3%	45.000	6.075.000	0%
100	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines.	Metro lineal	20,4	31.200	636.480	28.089	573.016	-10%	28.050	572.220	-10%	31.000	632.400	-1%
101	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm.	Metros cuadrados	38	75.000	2.850.000	72.600	2.758.800	-3%	72.463	2.753.594	-3%	75.000	2.850.000	0%
102	72131601-009	Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	22,5	170.000	3.825.000	165.206	3.717.135	-3%	165.138	3.715.605	-3%	170.000	3.825.000	0%
103	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	2,6	82.300	213.980	79.063	205.564	-4%	79.028	205.473	-4%	82.000	213.200	0%
104	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	1	1.587.500	1.587.500	1.540.963	1.540.963	-3%	1.540.413	1.540.413	-3%	1.587.000	1.587.000	0%
105	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	2	1.532.000	3.064.000	1.458.463	2.916.926	-5%	1.457.913	2.915.826	-5%	1.532.000	3.064.000	0%
106	72131601-010	Marcos con puerta para boxes tipo placa enchapadas .	Unidad	4	700.000	2.800.000	675.421	2.701.684	-4%	675.146	2.700.584	-4%	700.000	2.800.000	0%
107	72131601-010	Ventanas balancines.	Metros cuadrados	3,17	350.000	1.109.500	343.292	1.088.236	-2%	343.108	1.087.652	-2%	350.000	1.109.500	0%
108	72131601-009	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso.	Metros cuadrados	13,5	95.000	1.282.500	91.438	1.234.413	-4%	91.369	1.233.482	-4%	95.000	1.282.500	0%
109	72131601-009	Rampa Peatonal.	Unidad	1	750.000	750.000	726.000	726.000	-3%	725.175	725.175	-3%	750.000	750.000	0%
110	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena).	Metro lineal	18	40.000	720.000	43.313	779.634	8%	43.175	777.150	8%	40.000	720.000	0%
111	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado).	Metros cuadrados	63	20.000	1.260.000	22.069	1.390.347	10%	22.034	1.388.142	10%	20.000	1.260.000	0%
112	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex.	Metros cuadrados	63	31.200	1.965.600	30.573	1.926.099	-2%	30.539	1.923.957	-2%	31.000	1.953.000	-1%
113	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico.	Metros cuadrados	16,2	38.300	620.460	34.444	557.993	-10%	34.409	557.426	-10%	38.000	615.600	-1%
114	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica.	Metros cuadrados	3,2	42.200	135.040	40.838	130.682	-3%	40.792	130.534	-3%	42.000	134.400	0%
115	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D).	Metros cuadrados	50,7	31.200	1.581.840	30.694	1.556.186	-2%	30.649	1.553.904	-2%	31.000	1.571.700	-1%
116	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	37	31.200	1.154.400	27.088	1.002.256	-13%	27.053	1.000.961	-13%	31.000	1.147.000	-1%
117	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex.	Metros cuadrados	23,5	31.200	733.200	30.103	707.421	-4%	30.063	706.481	-4%	31.000	728.500	-1%
118	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica.	Metro lineal	17,5	38.850	679.875	37.744	660.520	-3%	37.689	659.558	-3%	38.000	665.000	-2%
119	72102508-003	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm.	Metros cuadrados	82	120.000	9.840.000	118.388	9.707.816	-1%	118.319	9.702.158	-1%	120.000	9.840.000	0%
120	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm.	Metros cuadrados	3,2	195.000	624.000	191.813	613.802	-2%	191.778	613.690	-2%	195.000	624.000	0%
121	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm.	Metro lineal	17,5	180.000	3.150.000	179.300	3.137.750	0%	179.208	3.136.140	0%	180.000	3.150.000	0%
122	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	250.000	500.000	242.000	484.000	-3%	241.725	483.450	-3%	250.000	500.000	0%
123	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces.	Unidad	10	150.000	1.500.000	146.163	1.461.630	-3%	145.888	1.458.880	-3%	150.000	1.500.000	0%
124	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente.	Metros	25	80.000	2.000.000	77.825	1.945.625	-3%	77.660	1.941.500	-3%	80.000	2.000.000	0%
125	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w.	Unidad	10	122.100	1.221.000	119.708	1.197.080	-2%	119.662	1.196.620	-2%	122.000	1.220.000	0%
126	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro.	Unidad	1	110.000	110.000	105.875	105.875	-4%	105.738	105.738	-4%	110.000	110.000	0%
127	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	400.000	1.200.000	393.250	1.179.750	-2%	392.838	1.178.514	-2%	400.000	1.200.000	0%
128	72101510-007	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1	15.100.000	15.100.000	13.502.500	13.502.500	-11%	14.599.750	14.599.750	-3%	15.100.000	15.100.000	0%
129	72102304-007	Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00.	Unidad	1	5.770.000	5.770.000	5.142.500	5.142.500	-11%	5.139.750	5.139.750	-11%	5.770.000	5.770.000	0%
130	72102304-007	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.	Unidad	1	6.400.000	6.400.000	6.054.813	6.054.813	-5%	6.049.863	6.049.863	-5%	6.400.000	6.400.000	0%
131	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.563.425	1.563.425	1.468.500	1.468.494	-6%	1.466.300	1.466.300	-6%	1.391.100	1.391.100	-11%
		Precio Total				**810.628.000**		**776.807.119**			**778.921.574**			**810.000.000**	

Obs.: No se realizaron correcciones aritmeticas

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá