LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

San Antonio de Padua - Nueva Italia

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio untario REFERENCIAL	SENDERO S.A.			CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
1	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1										
1.1		Remoción de parte del techo galería	Metros cuadrados	26,34	38.967	31.200	821.808	-19,9%	31.174	821.123	-20%	31.252	823.178	-19,8%
1.2		Ajustar techo a nuevas medidas	Unidad Medida Global	1	1.270.333	1.020.000	1.020.000	-19,7%	1.016.266	1.016.266	-20%	1.018.807	1.018.807	-19,8%
1.3		Reparación de alero bloque existente	Metros cuadrados	5,4	222.300	150.000	810.000	-32,5%	177.840	960.336	-20%	178.285	962.739	-19,8%
2	72102702-002	Reparacion de Pisos	Unidad Medida Global	1						0			-	
2.1		Remosión de piso para fundación de pilares de apoyo de viga y	Metros cuadrados	2,43	33.733	20.000	48.600	-40,7%	26.986	65.576	-20%	27.054	65.741	-19,8%
2.2		Relleno y apisonado de zanjas zapata	Metros cúbicos	1,6	128.900	100.000	160.000	-22,4%	103.120	164.992	-20%	103.378	165.405	-19,8%
2.3		Reposición de contrapiso	Metros cuadrados	2,43	46.467	37.200	90.396	-19,9%	37.174	90.333	-20%	37.267	90.559	-19,8%
2.4		Reposición de piso calcáreo	Metros cuadrados	2,43	89.892	75.000	182.250	-16,6%	71.914	174.751	-20%	72.093	175.186	-19,8%
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1						0			-	
3.1		Excav y carga de Zapata 0,9 x0,9 x0,35	Metros cúbicos	1,42	2.451.000	1.965.000	2.790.300	-19,8%	1.960.800	2.784.336	-20%	1.965.702	2.791.297	-19,8%
3.2		Pilares de apoyo de viga y losa 0,2 x0,3	Metros cúbicos	0,63	2.669.000	2.500.000	1.575.000	-6,3%	2.135.200	1.345.176	-20%	2.140.538	1.348.539	-19,8%
3.3		Viga apoyo de losa 0,15 x 0,30ms	Metros cúbicos	0,48	2.692.500	2.500.000	1.200.000	-7,1%	2.154.000	1.033.920	-20%	2.159.385	1.036.505	-19,8%
3.4		Losa de HoAo 2,3 x10,75 ms	Metros cúbicos	2,5	2.336.333	2.000.000	5.000.000	-14,4%	1.869.066	4.672.665	-20%	1.873.739	4.684.348	-19,8%
4	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1						0			-	
4.1		Aislación de losa c/membrana de aluminio de 4mm, contrapisc	Metros cuadrados	26,9	185.702	120.000	3.228.000	-35,4%	148.562	3.996.318	-20%	148.933	4.006.298	-19,8%
5	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1						0			-	
5.1		Excav. Y carga cimiento depósito	Metros cúbicos	0,95	591.667	550.000	522.500	-7,0%	473.334	449.667	-20%	474.517	450.791	-19,8%
6	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1						0			-	
6.1		Nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	0,68	251.133	220.000	149.600	-12,4%	200.906	136.616	-20%	201.409	136.958	-19,8%
6.2		Muro de elevación de 0,15	Metros cuadrados	11,1	132.367	106.000	1.176.600	-19,9%	105.894	1.175.423	-20%	106.158	1.178.354	-19,8%
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1						0			-	
7.1		Revoque de losa y vigas	Metros cuadrados	39	66.967	50.000	1.950.000	-25,3%	53.574	2.089.386	-20%	53.708	2.094.612	-19,8%
7.2		Reparación de revoque	Metros cuadrados	18,7	52.167	33.000	617.100	-36,7%	41.734	780.426	-20%	41.838	782.371	-19,8%
7.3		Revoque de muro	Metros cuadrados	22,2	55.100	35.000	777.000	-36,5%	44.080	978.576	-20%	44.190	981.018	-19,8%
7.4		Revoque de pilares de HoAo	Metros cuadrados	4,32	57.433	50.000	216.000	-12,9%	45.946	198.487	-20%	46.061	198.984	-19,8%
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1						0			-	
8.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.016.667	850.000	850.000	-16,4%	813.334	813.334	-20%	815.367	815.367	-19,8%
8.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	700.000	600.000	600.000	-14,3%	560.000	560.000	-20%	561.400	561.400	-19,8%
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1						0			-	
9.1		Muros revocados al látex	Metros cuadrados	187,2	33.700	27.000	5.054.400	-19,9%	26.960	5.046.912	-20%	27.027	5.059.454	-19,8%
9.2		Revoque de losa y vigas	Metros cuadrados	39	37.500	30.000	1.170.000	-20,0%	30.000	1.170.000	-20%	30.075	1.172.925	-19,8%
9.3		De muros vistos c/silicona	Metros cuadrados	112,9	43.267	30.000	3.387.000	-30,7%	34.614	3.907.921	-20%	34.700	3.917.630	-19,8%
9.4		De muros vistosc/latex cerámico	Metros cuadrados	30,24	48.137	27.000	816.480	-43,9%	38.506	1.164.421	-20%	38.603	1.167.355	-19,8%
9.5		De techo	Metros cuadrados	77,6	43.800	27.000	2.095.200	-38,4%	35.040	2.719.104	-20%	35.128	2.725.933	-19,8%
10	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1						0			-	
10.1		Desague pluvial de losa c/caños 50mm	Metro lineal	2	30.000	25.000	50.000	-16,7%	24.000	48.000	-20%	24.060	48.120	-19,8%
10.2		Remoción de canaleta embutida para sustituir por canaleta nor	Metro lineal	22	159.833	130.000	2.860.000	-18,7%	127.866	2.813.052	-20%	128.186	2.820.092	-19,8%
11	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1						0			-	
11.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	746.667	600.000	600.000	-19,6%	510.000	510.000	-32%	598.827	598.827	-19,8%
						Precio Total	39.818.234		Precio Total	41.687.117		Precio Total	41.878.790	

Ing. Mario Gamarra Peña
Director Administrativo - DGAF

Arq. Armando Soler Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. Jose Lopez Duarte
Director Financiero
DGAF

Abg. Edgar Zarate Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 2

REPUBLICA DE ITALIA - ITA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio untario REFERENCIAL	SENDERO S.A.			CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA		
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1										
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	2.837	3.000	192.000	6%	2.270	145.280	-20%	2.275	145.600	-20%
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	64	13.781	15.000	960.000	9%	11.025	705.600	-20%	11.052	707.328	-20%
2	72103002-002	Servicio de remosion	Unidad Medida Global	1						-			-	
2.1		Remoción de mesadas azulejadas	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.200.000	1.200.000	-20%	1.200.000	1.200.000	-20%	1.203.000	1.203.000	-20%
2.2		Apuntalamiento total de estructura de techo previo a trabajos	Metros cuadrados	64	87.008	90.000	5.760.000	3%	69.606	4.454.784	-20%	69.780	4.465.920	-20%
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1						-			-	
3.1		Excavación y carga de zapatas	Metros cúbicos	1,08	2.537.933	2.100.000	2.268.000	-17%	2.030.346	2.192.774	-20%	2.035.422	2.198.256	-20%
3.2		Pilares de 0,15 x 0.30 p/apoyo viga de HoAo en lugar de vano a	Metros cúbicos	0,32	1.887.000	1.510.000	483.200	-20%	1.509.600	483.072	-20%	1.513.374	484.280	-20%
3.3		Viga de HoAo de 0.15 x 0.60	Metros cúbicos	0,54	3.208.000	2.600.000	1.404.000	-19%	2.566.400	1.385.856	-20%	2.572.816	1.389.321	-20%
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1						-			-	
4.1		Excavación y carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	3,47	559.267	550.000	1.908.500	-2%	447.414	1.552.527	-20%	448.532	1.556.406	-20%
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1						-			-	
5.1		Muro de Nivelación de 0.30 ms	Metros cuadrados	3,15	260.833	220.000	693.000	-16%	208.666	657.298	-20%	209.188	658.942	-20%
6	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1						-			-	
6.1		Relleno y apisonado de zanjas	Metros cúbicos	2,16	135.267	110.000	237.600	-19%	108.214	233.742	-20%	108.484	234.325	-20%
6.2		Construcción de contrapiso	Metros cuadrados	6,15	209.000	37.200	228.780	-82%	167.200	1.028.280	-20,0%	167.618	1.030.851	-19,8%
6.3		Construcción de piso calcáreo	Metros cuadrados	6,15	89.892	75.000	461.250	-17%	71.914	442.271	-20%	72.093	443.372	-20%
6.4		Zócalo comedor	Metro lineal	15	30.246	25.000	375.000	-17%	24.197	362.955	-20%	24.257	363.855	-20%
7	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1						-			-	
7.1		Excavación y carga de cimiento	Metros cúbicos	2,4	559.267	550.000	1.320.000	-2%	447.414	1.073.794	-20%	448.532	1.076.477	-20%
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1						-			-	
8.1		Muro de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	2,45	260.833	220.000	539.000	-16%	208.666	511.232	-20%	209.188	512.511	-20%
8.2		Muro de elevación 0,15p/revocar	Metros cuadrados	27,1	141.233	113.000	3.062.300	-20%	112.986	3.061.921	-20%	113.269	3.069.590	-20%
9	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1						-			-	
9.1		Aislación horizontal	Metro lineal	10.5	38.106	31.000	325.500	-19%	30.485	320.093	-20%	30.561	320.891	-20%
10	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1						-			-	
10.1		Remoción de puerta	Unidad Medida Global	1	39.433	32.000	32.000	-19%	31.546	31.546	20%	31.625	31.625	-20%
10.2		Remoción de Balancin	Unidad Medida Global	1	39.433	32.000	32.000	-19%	31.546	31.546	-20%	31.625	31.625	-20%
10.3		Colocación de balancin -	Unidad Medida Global	1	742.867	600.000	600.000	-19%	594.294	594.294	-20%	595.779	595.779	-20%
10.4		Provision + Colocacion de mesada de madera para expendio es	Unidad Medida Global	1	290.833	235.000	235.000	-19%	232.666	232.666	-20%	233.248	233.248	-20%
10.5		Puerta metalica c/ balancin en deposito	Metros cuadrados	1,47	412.300	330.000	485.100	-20%	329.840	484.865	-20%	330.665	486.078	-20%
10.6		Puerta + ventana con mostrador p/cantina + Balancin	Metros cuadrados	2,7	945.767	760.000	2.052.000	-20%	756.614	2.042.858	-20%	758.505	2.047.964	-20%
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1						-			-	
11.1		Construcción de losa rap p/ cantina	Metros cuadrados	5,4	243.948	220.000	1.188.000	-10%	195.158	1.053.853	-20%	195.646	1.056.488	-20%
12	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1						-			-	
12.1		Mamposteria p/ garrafero	Unidad Medida Global	1	1.226.333	1.000.000	1.000.000	-18%	981.066	981.066	-20%	983.519	983.519	-20%
12.2		Instalación de acometida de garrafa	Unidad Medida Global	1	250.000	210.000	210.000	-16%	200.000	200.000	20%	200.500	200.500	-20%
13	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1						-			-	
13.1		Reja para garrafero - Persiana tipo americana.	Metros cuadrados	1,47	692.000	550.000	808.500	-21%	553.600	813.792	-20,0%	554.984	815.826	-19,8%
14	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1						-			-	
14.1		Relleno y apisonado en cantina	Metros cúbicos	0,77	135.267	110.000	84.700	-19%	108.214	83.325	-20%	108.484	83.533	-20%
14.2		Contrapiso en cantina	Metros cuadrados	3,84	209.000	37.200	142.848	-82%	167.200	642.048	-20,0%	167.618	643.653	-19,8%
14.3		Zócalo cantina	Metro lineal	8	30.246	25.000	200.000	-17%	24.197	193.576	-20%	24.257	194.056	-20%
14.4		Piso en cantina	Metros cuadrados	4	89.892	72.000	288.000	-20%	71.914	287.656	-20%	72.093	288.372	-20%
15	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1						-			-	
15.1		Revoque de pilares y vigas	Metros cuadrados	13,15	68.833	50.000	657.500	-27%	55.066	724.118	-20,0%	55.204	725.933	-19,8%
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1						-			-	
16.1		Pintura de paredes revocadas al látex y al aceite hasta altura d	Metros cuadrados	151	48.000	27.000	4.077.000	-44%	38.400	5.798.400	-20,0%	38.496	5.812.896	-19,8%
16.2		Pintura de techo de tejas	Metros cuadrados	63	42.367	27.000	1.701.000	-36%	33.894	2.135.322	-20,0%	33.978	2.140.614	-19,8%
16.3		Pintura de losa rap	Metros cuadrados	5,4	35.833	27.000	145.800	-25%	28.666	154.796	-20,0%	28.738	155.185	-19,8%
16.4		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,96	42.367	35.000	173.600	-17%	33.894	168.114	-20%	33.978	168.531	-20%
16.5		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	2,94	52.733	35.000	102.900	-34%	42.186	124.027	-20,0%	42.292	124.338	-19,8%
17	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1						-			-	
17.1		Aislación de losa rap.	Metros cuadrados	5,4	162.500	130.000	702.000	-20%	130.000	702.000	-20%	130.325	703.755	-20%
18	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1						-			-	

Arq. Armando Soler Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. José López Duarte
Director Financiero
DGAF

Abg. Edgar Zarza Quintana
Director Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 2

REPUBLICA DE ITALIA - ITA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio untario REFERENCIAL	SENDERO S.A.			CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
18.1		Remoción de mesadas azulejadas	Unidad Medida Global	1	502.233	250.000	250.000	-50%	401.786	401.786	-20,0%	402.791	402.791	-19,8%
18.2		Construcción de mesada en cocina	Unidad Medida Global	1	2.666.850	2.200.000	2.200.000	-18%	2.133.480	2.133.480	-20%	2.138.814	2.138.814	-20%
19	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1						-			-	
19.1		Desagüe de pileta	Unidad Medida Global	1	323.144	220.000	220.000	-32%	258.515	258.515	-20,0%	259.161	259.161	-19,8%
19.2		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	241.359	200.000	200.000	-17%	193.087	193.087	-20%	193.570	193.570	-20%
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1						-			-	
20.1		Adecuación a nuevo de toda la Instalación Eléctrica - Incluido a	Unidad Medida Global	1	8.571.733	7.000.000	7.000.000	-18%	6.857.386	6.857.386	-20%	6.874.530	6.874.530	-20%
20.2		Colocación de Ventiladores de techo motor pesado.	Unidad	2	565.333	550.000	1.100.000	-3%	452.266	904.532	-20%	453.397	906.794	-20%
21	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1						-			-	
21.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.225.333	1.000.000	1.000.000	-18%	850.000	850.000	-31%	982.717	982.717	-20%
						Precio Total	48.306.078		Precio Total	48.890.131		Precio Total	49.142.818	

C.P. Mario Gamarra Peña
Director Administrativo - DGAF

Arq. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. Jose López Duarte
Director Financiero
DGAF

Abg. Edgar Zarabia Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

JUAN DE LA CRUZ GAONA - AREGUA

						CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1										
1.1		Desmontar techo de tejas y tejuelon	Metros cuadrados	83	49.933	39.946	3.315.518	-20%	40.046	3.323.818	-20%	30.000	2.490.000	-40%
1.2		Demolición de viga cumbrera	Metro lineal	8,1	52.700	42.160	341.496	-20%	42.265	342.347	-20%	40.000	324.000	-24%
1.3		Remoción de pilares de galería	Metro lineal	7,2	52.700	42.160	303.552	-20%	42.265	304.308	-20%	43.000	309.600	-18%
1.4		Remoción de muros p/pilares c/amol.	Metros cuadrados	2,88	20.480	16.384	47.186	-20%	16.425	47.304	-20%	22.000	63.360	7%
1.5		Remoción de piso calcáreo	Metros cuadrados	5,27	32.500	26.000	137.020	-20%	26.065	137.363	-20%	32.500	171.275	0%
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			0			-				
2.1		Excavación y carga de zapata	Metros cúbicos	4,62	2.461.067	1.968.854	9.096.105	-20%	1.973.776	9.118.845	-20%	2.000.000	9.240.000	-19%
2.2		Pilares de HoAo	Metros cúbicos	1,45	2.609.800	2.087.840	3.027.368	-20%	2.093.060	3.034.937	-20%	2.200.000	3.190.000	-16%
2.3		Vigas de HoAo	Metros cúbicos	4,4	3.240.633	2.592.506	11.407.026	-20%	2.598.988	11.435.547	-20%	2.600.000	11.440.000	-20%
2.4		Losas de HoAo	Metros cúbicos	5,79	2.561.533	2.049.226	11.865.019	-20%	2.054.349	11.894.681	-20%	2.200.000	12.738.000	-14%
2.5		Escalera de HoAo	Unidad Medida Global	1	3.389.667	2.711.734	2.711.734	-20%	2.718.513	2.718.513	-20%	3.300.000	3.300.000	-3%
3	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1			0			-				
3.1		Relleno y compactación en zapatas	Metros cúbicos	10,18	124.690	99.752	1.015.475	-20%	100.001	1.018.010	-20%	100.000	1.018.000	-20%
3.2		Reposición de contrapiso	Metros cuadrados	12,89	33.200	26.560	342.358	-20%	26.626	343.209	-20%	27.000	348.030	-19%
3.3		Construcción de piso calcáreo	Metros cuadrados	14	89.369	71.495	1.000.930	-20%	71.674	1.003.436	-20%	72.000	1.008.000	-19%
3.4		Zocalo calcáreo	Metro lineal	10	30.480	24.384	243.840	-20%	24.445	244.450	-20%	25.000	250.000	-18%
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1			0			-				
4.1		Revoque de pilares	Metro lineal	18	60.167	48.134	866.412	-20%	48.254	868.572	-20%	40.000	720.000	-34%
4.2		Revoque de vigas	Metros cuadrados	20	71.183	56.946	1.138.920	-20%	57.089	1.141.780	-20%	50.000	1.000.000	-30%
4.3		Revoque de losa	Metros cuadrados	57,1	71.183	56.946	3.251.617	-20%	57.089	3.259.782	-20%	50.000	2.855.000	-30%
5	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0			-				
5.1		Pintura de pilares revocados	Metros cuadrados	27	36.793	29.434	794.718	-20%	29.508	796.716	-20%	27.000	729.000	-27%
5.2		Pintura de vigas	Metros cuadrados	20	38.500	30.800	616.000	-20%	30.877	617.540	-20%	30.000	600.000	-22%
5.3		Pintura de losas	Metros cuadrados	57,1	38.500	30.800	1.758.680	-20%	30.877	1.763.077	-20%	27.000	1.541.700	-30%
5.4		Pintura de paredes revocadas	Metros cuadrados	32,1	36.793	29.434	944.831	-20%	29.508	947.207	-20%	27.000	866.700	-27%
5.5		Pintura de muros vistos	Metros cuadrados	89,32	49.767	39.814	3.556.186	-20%	39.913	3.565.029	-20%	30.000	2.679.600	-40%
6	72131601-003	Cimiento Planta Baja Cocina	Unidad Medida Global	1			0			-				
6.1		Excavación de cimiento de Planta Baja Cocina	Metros cúbicos	5,26	564.331	451.465	2.374.706	-20%	452.593	2.380.639	-20%	550.000	2.893.000	-3%
7	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1			0			-				
7.1		Nivelación de 0,30 ms.	Metros cuadrados	11,28	189.267	151.414	1.707.950	-20%	151.792	1.712.214	-20%	220.000	2.481.600	16%
7.2		Muro de elevación de 0.15 v1c	Metros cuadrados	31,66	173.167	138.534	4.385.986	-20%	138.880	4.396.941	-20%	150.000	4.749.000	-13%
7.3		Muro de elevación de 0,30 v1c	Metros cuadrados	23	251.033	200.286	4.606.578	-20%	201.328	4.630.544	-20%	250.000	5.750.000	0%
8	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1			0			-				
8.1		Aislación horizontal	Metro lineal	21,9	22.779	18.223	399.084	-20%	18.269	400.091	-20%	20.000	438.000	-12%
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			0			-				
9.1		Encadenado de HoAo inf./superior	Metro lineal	37,6	200.333	160.266	6.026.002	-20%	160.667	6.041.079	-20%	210.000	7.896.000	5%
9.2		Tirantes de HoAo en P.B.	Metros cuadrados	30	270.193	216.154	6.484.620	-20%	216.695	6.500.850	-20%	220.000	6.600.000	-19%
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1			0			-				
10.1		Revoque de paredes	Metros cuadrados	55	54.100	43.280	2.380.400	-20%	43.388	2.386.340	-20%	40.000	2.200.000	-26%
11	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1			0			-				
11.1		Relleno y apisonado interior	Metros cúbicos	12,24	129.567	103.654	1.268.725	-20%	103.913	1.271.895	-20%	105.000	1.285.200	-19%
11.2		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	20,4	33.200	26.560	541.824	-20%	26.626	543.170	-20%	27.200	554.880	-18%
11.3		Piso de mosaico calcáreo	Metros cuadrados	20,4	89.369	71.495	1.458.498	-20%	71.674	1.462.150	-20%	77.000	1.570.800	-14%
11.4		Zocalo calcáreo	Metro lineal	21,7	30.480	24.384	529.133	-20%	24.445	530.457	-20%	25.000	542.500	-18%

C.P. Mario Gamarra Peña
Director Administrativo - DGAF

Arq. Armando Soler Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. [illegible]
Director Financiero
DGAF

Abg. Edgar [illegible] Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

JUAN DE LA CRUZ GAONA - AREGUA

						CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
12	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1			0			-				
12.1		Abertura metálica balancin	Metros cuadrados	3,6	388.016	310.413	1.117.487	-20%	311.189	1.120.280	-20%	330.000	1.188.000	-15%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			0			-				
13.1		Mesada azulejada	Unidad Medida Global	1	391.033	312.826	312.826	-20%	313.608	313.608	-20%	400.000	400.000	2%
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1			0			-				
14.1		Instalación y prov. Pileta acero inox.	Unidad Medida Global	1	798.611	638.889	638.889	-20%	640.486	640.486	-20%	600.000	600.000	-25%
14.2		Desague cloacal pileta c/desengras.	Unidad Medida Global	1	392.639	314.111	314.111	-20%	314.896	314.896	-20%	315.000	315.000	-20%
14.3		Instalación agua corriente	Unidad Medida Global	1	223.533	178.826	178.826	-20%	179.273	179.273	-20%	180.000	180.000	-19%
14.4		Registro 0,40 x 0,40	Unidad	2	268.743	214.994	429.988	-20%	215.532	431.064	-20%	250.000	500.000	-7%
15	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1			0			-				
15.1		Azulejado	Metros cuadrados	1,5	130.815	104.652	156.978	-20%	104.914	157.371	-20%	105.000	157.500	-20%
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0			-				
16.1		Pintura al latex de muros revocados	Metros cuadrados	55	36.793	29.434	1.618.870	-20%	29.508	1.622.940	-20%	27.000	1.485.000	-27%
16.2		Pintura de muros vistos c/silicona	Metros cuadrados	49,28	40.933	32.746	1.613.723	-20%	32.828	1.617.764	-20%	30.000	1.478.400	-27%
17	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1			0			-				
17.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.816.667	1.453.334	1.453.334	-20%	1.456.967	1.456.967	-20%	1.500.000	1.500.000	-17%
17.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.487.433	1.189.946	1.189.946	-20%	1.192.921	1.192.921	-20%	1.200.000	1.200.000	-19%
18	72102504-001	Construcción de muro perimetral en P.A.	Unidad Medida Global	1			0			-				
18.1		Muro de elevación de 0,30 v2c	Metros cuadrados	35,7	251.033	200.826	7.169.488	-20%	201.328	7.187.410	-20%	250.000	8.925.000	0%
18.2		Muro de elevación de 0,15 v1c	Metros cuadrados	31	173.167	138.534	4.294.554	-20%	138.880	4.305.280	-20%	150.000	4.650.000	-13%
18.3		Muro de elevación p/revocar de 0,3	Metros cuadrados	10,98	215.033	172.026	1.888.845	-20%	172.456	1.893.567	-20%	215.000	2.360.700	0%
18.4		Muro de elevación de 0,15 p/revocar	Metros cuadrados	2,84	131.000	104.800	297.632	-20%	105.062	298.376	-20%	110.000	312.400	-16%
18.5		Muro de elevación de 0,2 p/rev.s/viga	Metros cuadrados	1,62	192.200	153.600	248.832	-20%	153.984	249.454	-20%	160.000	259.200	-17%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado en P.A.	Unidad Medida Global	1			0			-				
19.1		Encadenado de HoAo	Metro lineal	25,8	208.333	160.266	4.134.863	-20%	160.667	4.145.209	-20%	200.000	5.160.000	0%
19.2		Pilares de 0,30 x0,30	Metro lineal	6,44	160.167	128.134	825.183	-20%	128.454	827.244	-20%	150.000	966.000	-6%
19.3		Loseta de HoAo sobre puerta acceso	Unidad Medida Global	1	1.655.050	1.324.040	1.324.040	-20%	1.327.350	1.327.350	-20%	1.000.000	1.000.000	-40%
19.4		Viga de HoAo de 0,20 x0,45x8,1m	Metros cúbicos	0,73	3.240.633	2.592.506	1.892.529	-20%	2.598.988	1.897.261	-20%	3.000.000	2.190.000	-7%
19.5		Viga de HoAo de galería	Metros cúbicos	0,41	3.240.633	2.592.506	1.062.927	-20%	2.598.988	1.065.585	-20%	3.000.000	1.230.000	-7%
19.6		Pilar de HoAo de 0,2 x0,2x2,4m	Metros cúbicos	0,29	2.609.800	2.087.840	605.474	-20%	2.093.060	606.987	-20%	2.500.000	725.000	-4%
19.7		Dado de HoAo	Metros cúbicos	0,1	3.240.633	2.592.506	259.251	-20%	2.598.988	259.899	-20%	2.600.000	260.000	-20%
20	72101601-001	Reparación de techo en P.A.	Unidad Medida Global	1			0			-				
20.1		Techo de tejas y tejuelones con tirantes recuperados	Metros cuadrados	90,5	150.033	120.266	10.884.073	-20%	120.567	10.911.314	-20%	125.000	11.312.500	-17%
21	72131601-008	Revoques en P.A.	Unidad Medida Global	1			0			-				
21.1		Interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65,58	54.100	43.280	2.838.302	-20%	43.388	2.845.385	-20%	44.000	2.885.520	-19%
21.2		Pilares de 0,30 x 0,30	Metros cuadrados	3,86	54.100	43.280	167.061	-20%	43.388	167.478	-20%	44.000	169.840	-19%
21.3		Pilares de HoAo en galería	Metro lineal	6,6	60.167	48.134	317.684	-20%	48.254	318.476	-20%	48.500	320.100	-19%
21.4		Revoque de de viga cumbrera y de galeria	Metros cuadrados	16	71.183	56.946	911.136	-20%	57.089	913.424	-20%	57.000	912.000	-20%
21.5		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	14,7	34.367	27.494	404.162	-20%	27.562	405.161	-20%	30.000	441.000	-13%
21.6		Alfeizar de ventanas/revoque 1:3	Metro lineal	25,45	32.533	26.026	662.362	-20%	26.091	664.016	-20%	28.000	712.600	-14%
21.7		Envarillado baja aberturas 2/8 en 2 hil.	Metro lineal	16	60.533	48.426	774.816	-20%	48.547	776.752	-20%	40.000	640.000	-34%
22	72102202-002	Revestimiento de pisos en P.A.	Unidad Medida Global	1			0			-				
22.1		Contrapiso de regularización 7 cm	Metros cuadrados	59,5	33.200	26.560	1.580.320	-20%	26.626	1.584.247	-20%	33.200	1.975.400	0%
22.2		Piso de mosaico calcáreo	Metros cuadrados	59,5	89.369	71.495	4.253.993	-20%	71.674	4.264.603	-20%	75.000	4.462.500	-16%
22.3		Zócalo granítico	Metro lineal	31	30.480	24.384	755.904	-20%	24.445	757.795	-20%	25.000	775.000	-18%

C.P. Mario Guimara Peña
Director Administrativo - DGAF

Arq. Armando Soler Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. [illegible] Duarte
Director Financiero
DGAF

Abg. Edgar Adolfo Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

					JUAN DE LA CRUZ GAONA - AREGUA	CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
23	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1			0			-				
23.1		Puerta metálica de 1,2 x 2,10	Unidad	1	1.827.140	1.461.712	1.461.712	-20%	1.465.366	1.465.366	-20%	1.600.000	1.600.000	-12%
23.2		Balancines de 1,5 x 1,68	Metros cuadrados	5,04	706.000	564.800	2.846.592	-20%	566.212	2.853.708	-20%	450.000	2.268.000	-36%
23.3		Balancines de 1,5 x 1,2	Metros cuadrados	3,6	706.000	564.800	2.033.280	-20%	566.212	2.038.363	-20%	450.000	1.620.000	-36%
23.4		Baranda metálica en galería y escalera	Metros cuadrados	29	380.500	304.400	8.827.600	-20%	305.161	8.849.669	-20%	250.000	7.250.000	-34%
24	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0			-				
24.1		De paredes y pilares revocados al Latex dos manos	Metros cuadrados	83,7	33.593	26.874	2.249.354	-20%	26.942	2.255.045	-20%	27.000	2.259.900	-20%
24.2		De vigas cumbrera y galería	Metros cuadrados	19,44	38.500	30.800	598.752	-20%	30.877	600.249	-20%	27.000	524.880	-30%
24.3		De balancines	Metros cuadrados	8,64	51.467	41.174	355.743	-20%	41.277	356.633	-20%	42.000	362.880	-18%
24.4		De puerta metálica	Metros cuadrados	7,3	51.467	41.174	300.570	-20%	41.277	301.322	-20%	42.000	306.600	-18%
24.5		De ladrillos vistos c/silicona	Metros cuadrados	111,3	40.933	32.746	3.644.630	-20%	32.828	3.653.756	-20%	30.000	3.339.000	-27%
24.6		De techo al barníz	Metros cuadrados	90,6	40.933	32.746	2.966.788	-20%	32.828	2.974.217	-20%	27.000	2.446.200	-34%
24.7		De baranda metálica	Metros cuadrados	29	51.467	41.174	1.194.046	-20%	41.277	1.197.033	-20%	42.000	1.218.000	-18%
24.8		De canaletas y caños de bajada	Metro lineal	33	61.573	49.258	1.625.514	-20%	49.382	1.629.606	-20%	30.000	990.000	-51%
25	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1			0			-				
25.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	8,64	556.667	445.334	3.847.686	-20%	446.447	3.857.302	-20%	500.000	4.320.000	-10%
26	72101602-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1			0			-				
26.1		Desague pluvial, canaletas	Metro lineal	33	73.933	59.146	1.951.818	-20%	59.294	1.956.702	-20%	70.000	2.310.000	-5%
26.2		Registros rejillas p/bajadas de canaleta	Unidad	4	479.160	383.328	1.533.312	-20%	384.286	1.537.144	-20%	400.000	1.600.000	-17%
27	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1			0			-				
27.1		Instalación de tablero TS 10 Ag. (bocas)	Unidad	6	245.667	196.534	1.179.204	-20%	197.025	1.182.150	-20%	200.000	1.200.000	-19%
27.2		Instalación de tablero de comandoTC	Unidad	1	618.533	494.826	494.826	-20%	496.063	496.063	-20%	600.000	600.000	-3%
27.3		Instalacion de comando de vent. TCV	Unidad	8	241.333	193.066	1.544.528	-20%	193.549	1.548.392	-20%	195.000	1.560.000	-19%
27.4		AlimBocas de alimentación circuito de luces	Unidad	10	241.333	193.066	1.930.660	-20%	193.549	1.935.490	-20%	195.000	1.950.000	-19%
27.5		Bocas de Alimentación circuito de tomas	Unidad	6	241.333	193.066	1.158.396	-20%	193.549	1.161.294	-20%	195.000	1.170.000	-19%
27.6		Bocas de Alimentación circuitos de ventiladores	Unidad	8	241.333	193.066	1.544.528	-20%	193.549	1.548.392	-20%	195.000	1.560.000	-19%
27.7		Bocas de Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	8	241.333	193.066	1.544.528	-20%	193.549	1.548.392	-20%	195.000	1.560.000	-19%
27.8		Fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	463.333	370.666	741.332	-20%	371.593	743.186	-20%	380.000	760.000	-18%
27.9		Fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	189.333	151.466	605.864	-20%	151.845	607.380	-20%	160.000	640.000	-15%
27.10		Fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	2	173.333	138.666	277.332	-20%	139.013	278.026	-20%	140.000	280.000	-19%
27.11		Tablero TS10 de 10 AG con barra de Fase y Neutro	Unidad	1	1.124.367	899.494	899.494	-20%	901.742	901.742	-20%	1.000.000	1.000.000	-11%
27.12		Tablero comando TC de 6 AG	Unidad	1	628.567	502.854	502.854	-20%	504.111	504.111	-20%	600.000	600.000	-5%
27.13		TCV para cuatro llaves	Unidad	1	965.667	772.534	772.534	-20%	774.465	774.465	-20%	800.000	800.000	-17%
27.14		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	445.000	356.000	1.424.000	-20%	356.890	1.427.560	-20%	480.000	1.920.000	8%
28	72102602-011	Colocacion de muebles	Unidad Medida Global	1			0			-				
28.1		Pizarron	Unidad	1	1.683.333	1.346.666	1.346.666	-20%	1.350.033	1.350.033	-20%	1.500.000	1.500.000	-11%
29	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1			0							
29.1		Limpieza final	Metros cuadrados	123	14.000	9.000	1.107.000	-36%	11.228	1.381.044	-20%	11.500	1.414.500	-18%
						Precio Total	199.035.009		Precio Total	199.816.519		Precio Total	206.421.865	

C.P. Mario Gamarra Peña
Director Administrativo - DGAF

Arq. Armando Soler Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. José López Duarte
Director Financiero
DGAF

Abg. Edgar Ferrario Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 4

Esc. Basica Nº 444 Profesor Manuel Ayala - Villeta

						SENDERO S.A.			CONSORCIO GENERAL MORINIGO			MORENO INGENIERIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF. OFERTA/REFERENCIAL
1	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1										
1.1		Remoción de techo c/recuperación del material	Metros cuadrados	122	49.500	40.000	4.880.000	-19%	39.600	4.831.200	-20,0%	39.699	4.843.278	-19,8%
1.2		Reposición de techo c/40% de Mater.nuevos	Metros cuadrados	122	158.500	130.000	15.860.000	-18%	126.800	15.469.600	-20,0%	127.117	15.508.274	-19,8%
1.3		Remoción y reposición de 3 tirantes de 2x6x6,25 m.	Metros cuadrados	225	9.167	7.500	1.687.500	-18%	7.334	1.650.150	-20,0%	7.352	1.654.200	-19,8%
2	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1						0			-	
2.1		Remoción de piso calcáreo muy deteriorado	Metros cuadrados	94	31.433	26.000	2.444.000	-17%	25.146	2.363.724	-20,0%	25.209	2.369.646	-19,8%
2.2		Reposición de piso calcáreo	Metros cuadrados	94	86.992	72.000	6.768.000	-20%	71.914	6.759.916	-20,0%	72.093	6.776.742	-19,8%
3	72102504-001	Construcción de muro perimetral	Unidad Medida Global	1						0			-	
3.1		Envarillado en antepecho de balancines p/fisura	Metro lineal	9	60.933	30.000	270.000	-51%	48.746	438.714	-20,0%	48.868	439.812	-19,8%
4	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1						0			-	
4.1		Construcción de camara septica,desengrasador y registros con	Unidad Medida Global	1	2.013.333	2.000.000	2.000.000	-1%	1.609.866	1.609.866	-20,0%	1.613.891	1.613.891	-19,8%
5	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1						0			-	
5.1		Adecuación de acometida Eléctrica	Unidad Medida Global	1	642.467	520.000	520.000	-19%	514.774	514.774	-20,0%	516.061	516.061	-19,8%
6	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de	Unidad Medida Global	1						0			-	
6.1		Reparación de canaleta aerea y agregar 1 bajada	Metro lineal	27,3	92.333	70.000	1.911.000	-24%	73.866	2.016.542	-20,0%	74.051	2.021.592	-19,8%
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1						0			-	
7.1		Reparación de pisos rotos y fisurados	Metros cuadrados	8	93.892	75.000	600.000	-17%	71.914	575.312	-20,0%	72.093	576.744	-19,8%
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1						0			-	
8.1		Caseta para garrafa de ladrillos revocados y rejas	Unidad Medida Global	1	1.129.500	950.000	950.000	-16%	903.600	903.600	-20,0%	905.859	905.859	-19,8%
8.2		Conección p/garrafa de gas	Metro lineal	2	162.367	130.000	260.000	-20%	129.894	259.788	-20,0%	130.218	260.436	-19,8%
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1						0			-	
9.1		Reparación de revoques dañados	Metros cuadrados	17,6	48.033	38.500	677.600	-20%	38.426	676.298	-20,0%	48.033	845.381	0,0%
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1						0			-	
10.1		Pintura de paredes revacadas en general	Metros cuadrados	176,2	36.760	27.000	4.757.400	-27%	29.408	5.181.690	-20,0%	29.482	5.194.728	-19,8%
10.2		Pintura de ladrillos vistos	Metros cuadrados	97,19	49.500	27.000	2.624.130	-45%	39.600	3.848.724	-20,0%	39.699	3.858.346	-19,8%
10.3		Pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	102,87	44.767	27.000	2.777.490	-40%	35.814	3.684.186	-20,0%	35.903	3.693.342	-19,8%
10.4		Pintura de puerta metálica c/ pintura sintética	Metros cuadrados	6,3	54.433	40.000	252.000	-27%	43.546	274.340	-20,0%	43.655	275.027	-19,8%
10.5		Pintura de puertas de madera al barniz	Metros cuadrados	6,72	44.767	40.000	268.800	-11%	35.814	240.670	-20,0%	35.903	241.268	-19,8%
10.6		Reparacion de hojas de balancines y pintar c/sintético	Metros cuadrados	13,68	54.433	40.000	547.200	-27%	43.546	595.709	-20,0%	43.655	597.200	-19,8%
10.7		Pintura de canaleta y caños de bajada	Metro lineal	56,6	38.779	25.000	1.415.000	-36%	31.023	1.755.902	-20,0%	31.101	1.760.317	-19,8%
11	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1						0			-	
11.1		Limpieza final	Metros cuadrados	94	6.070	6.000	564.000	-1%	3.500	329.000	-42,3%	4.868	457.592	-19,8%
						Precio Total	52.034.120			53.979.001		Precio Total	54.409.736	

C.P. Mario Gamarra Peña
Director Administrativo - DGAF

Arq. Armando Soler Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

Lic. José López Duarte
Director Financiero
DGAF

Abog. Edgar Zarcho Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central