Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2.020

"PROYECTO DE OBRAS VARIAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 385.471

DATOS DEL LLAMADO							AE CONSULTORA			ING. IGNACIO EDWARDS			SAN EXPEDITO CONSULTORA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial Unitario	Precio referencial total	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72102802-007	REPARACION DE PUENTE EN LA CDA. CAÑADA	Unidad	1		25.276.709		21.900.750	-13		25.276.709	0	13.670.005	27.188.335	8
1.1		Trabajos preliminares: Limpieza, replanteo	Unidad	1	600.000	600.000	510.000	510.000	-15	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
1.2		Base de Hº masa	Metros cúbicos	1,5	1.431.676	2.147.514	1.288.500	1.932.750	-10	1.431.676	2.147.514	0	1.600.000	2.400.000	12
1.3		Movimiento de suelo, excavación	Metros cúbicos	8	200.000	1.600.000	170.000	1.360.000	-15	200.000	1.600.000	0	220.000	1.760.000	10
1.4		HºAº Zapata	Unidad	2	1.626.667	3.253.334	1.430.000	2.860.000	-12	1.626.667	3.253.334	0	1.850.000	3.700.000	14
1.5		HºAº Pilares	Metros cúbicos	3	1.779.167	5.337.501	1.560.000	4.680.000	-12	1.779.167	5.337.501	0	1.930.000	5.790.000	8
1.6		Colocación de PBC	Metros cúbicos	4	440.000	1.760.000	395.000	1.580.000	-10	440.000	1.760.000	0	440.000	1.760.000	0
1.7		HºAº Vigas	Metros cúbicos	2	2.033.333	4.066.666	1.720.000	3.440.000	-15	2.033.333	4.066.666	0	2.033.330	4.066.660	0
1.8		Reparación de vigas existente, tratamiento, rehabilitación	Unidad	1	2.181.676	2.181.676	1.780.000	1.780.000	-18	2.181.676	2.181.676	0	2.381.675	2.381.675	9
1.9		Contraviga de refuerzo	Metros cúbicos	2	1.915.009	3.830.018	1.723.000	3.446.000	-10	1.915.009	3.830.018	0	2.115.000	4.230.000	10
1.10		Limpieza final, terminaciones	Unidad	1	500.000	500.000	400.000	400.000	-20	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
2	72131701-029	COLOCACION DE PORTON DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO NICOLAS LEOS	Unidad	1		3.684.737		3.300.360	-10		3.684.737	0		3.909.763	6
2.1		Trabajos preliminares: limpieza, replanteo	Metro lineal	9	12.000	108.000	10.000	90.000	-17	12.000	108.000	0	12.000	108.000	0
2.2		Base de Hº ciclopeo, soporte de parantes	Metros cúbicos	0,44	824.667	362.853	742.000	326.480	-10	824.667	362.853	0	924.000	406.560	12
2.3		Movimiento de suelo, excavación	Metros cúbicos	0,44	196.667	86.533	177.000	77.880	-10	196.667	86.533	0	196.665	86.533	0
2.4		Provisión y colocación de parantes metalicos, tubos de ? 75mm	Unidad	8	238.667	1.909.336	214.000	1.712.000	-10	238.667	1.909.336	0	250.000	2.000.000	5
2.5		Bisagra tipo macho/hembra soldado en el tubo, ?15mm	Unidad	3	118.893	356.679	107.000	321.000	-10	118.893	356.679	0	118.890	356.670	0
2.6		Candado/cadena/pasante	Unidad	1	210.000	210.000	189.000	189.000	-10	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0
2.7		Malla metalica, tejido de alambre	Metro lineal	9	54.667	492.003	49.000	441.000	-10	54.667	492.003	0	63.000	567.000	15
2.8		Terminació, pintura negra sobre capa antioxido	Unidad	1	159.333	159.333	143.000	143.000	-10	159.333	159.333	0	175.000	175.000	10
3	7213 1703-029	COLOCACION DE PORTON DE ACCESO EN EL ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DE LA CIA. ESTANZUELA	Unidad	1		19.405.036		17.920.560	-8		19.405.036	0		21.083.600	9

Abog. Lilian Josefina Florentin
Directora de D.C.C.
Municipalidad de Itauguá

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2.020

"PROYECTO DE OBRAS VARIAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 385.471

DATOS DEL LLAMADO							AE CONSULTORA			ING. IGNACIO EDWARDS			SAN EXPEDITO CONSULTORA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial Unitario	Precio referencial total	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
3.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	16	6.667	106.672	5.500	88.000	-18	6.667	106.672	0	7.500	120.000	12
3.2		Movimiento de suelo, excavación	Metros cúbicos	2,56	57.333	146.772	51.000	130.560	-11	57.333	146.772	0	60.000	153.600	5
3.3		Colocación de columnas de metal 100x100x2 con Hº masa	Unidad	6	235.000	1.410.000	211.000	1.266.000	-10	235.000	1.410.000	0	250.000	1.500.000	6
3.4		Provisión y colocacion de reja metalica con porton batiente doble	Unidad	23	453.333	10.426.659	407.000	9.361.000	-10	453.333	10.426.659	0	500.000	11.500.000	10
3.5		Colocación de aplique meralicos escultario de ñanduti	Unidad	4	1.290.000	5.160.000	1.285.000	5.140.000	0	1.290.000	5.160.000	0	1.390.000	5.560.000	8
3.6		Pintura	Unidad	1	2.154.933	2.154.933	1.935.000	1.935.000	-10	2.154.933	2.154.933	0	2.250.000	2.250.000	4
4	72131701-9998	CUNETA Y CANALIZACION, COMPAÑIA POTRERO	Unidad	1		53.247.934		47.606.250	-11		53.007.936	0		57.057.480	7
4.1		Marcación y replanteo	Unidad	1	400.000	400.000	320.000	320.000	-20	400.000	400.000	0	450.000	450.000	13
4.2		Limpieza inicial	Unidad	1	580.000	580.000	464.000	464.000	-20	580.000	580.000	0	580.000	580.000	0
4.3		Excavación	Metros cúbicos	59	27.333	1.612.647	24.000	1.416.000	-12	27.333	1.612.647	0	30.000	1.770.000	10
4.4		Muro de piedra bruta	Metros cúbicos	35	453.333	15.866.655	407.000	14.245.000	-10	453.333	15.866.655	0	475.000	16.625.000	5
4.5		Losa de ciclopeo	Metros cúbicos	4,2	1.250.000	5.250.000	1.125.000	4.725.000	-10	1.250.000	5.250.000	0	1.375.000	5.775.000	10
4.6		Piso de Hº Aº para alto trafico e=0.15	Metros cúbicos	6,25	1.673.333	10.458.331	1.505.000	9.406.250	-10	1.673.333	10.458.331	0	1.750.000	10.937.500	5
4.7		Cordón, badén y cuneta de Hº	Metro lineal	90	146.667	4.400.010	132.000	3.960.000	-10	146.667	4.400.010	0	170.000	5.100.000	16
4.8		Demolición y reubicación de medidor	Unidad	1	1.277.789	1.277.789	1.150.000	1.150.000	-10	1.237.789	1.237.789	-3	1.350.000	1.350.000	6
4.9		Baden de Hº ciclopeo a=1,00m	Metros cúbicos	6	1.633.333	9.799.998	1.465.000	8.790.000	-10	1.600.000	9.600.000	-2	1.750.000	10.500.000	7
4.10		Protección de la vivienda con muro de aislación contra humedad	Metro lineal	12	206.667	2.480.004	186.000	2.232.000	-10	206.667	2.480.004	0	226.665	2.719.980	10
4.11		Limpeza final	Unidad	1	1.122.500	1.122.500	898.000	898.000	-20	1.122.500	1.122.500	0	1.250.000	1.250.000	11
						101.614.416		90.815.920			101.374.418			109.239.178	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA - SUMINISTROS

Abog. Lilian Josefina Florentin
Directora de D.C.C.
Municipalidad de Itaugua