CUADRO COMPARATIVO

REVITALIZACION DE LA PLAZA SANTA LUCIA UBICADA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA COMPAÑÍA 17 CERRITO - ID Nº 436796

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.		SR CONSTRUCCIONES de Cástulo Gamarra Rolón	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA icluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA icluído)
1	TRABAJOS PREVIOS - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	158	1.000	158.000	1.400	221.200
2	TRABAJOS PREVIOS - Cartel de obra medidas (1,50 x 2,50)	Unidad	1	1.026.750	1.026.750	1.026.750	1.026.750
3	CAMINEROS - Demolición de caminero tipo baldosas de hormigón	Metros cuadrados	99	20.075	1.987.425	20.000	1.980.000
4	CAMINEROS - Demolición de canteros de mampostería	Metros cuadrados	14,4	26.861	386.798	26.861	386.798
5	CAMINEROS - Armado y cargado de piso de hormigon, esp de 7 cm con cantorrodado cargado en sitio, 1,50mt de ancho	Metros cuadrados	102	142.000	14.484.000	144.000	14.688.000
6	CAMINEROS - Pintura de piso cantorrodado con oxido y patinal	Metros cuadrados	102	26.257	2.678.214	26.257	2.678.214
7	CAMINEROS - Relleno interno de camineros con arena lavada de rio	Metros cúbicos	25,5	164.300	4.189.650	164.300	4.189.650
8	CAMINEROS - Mampostería de 0,30 mts ladrillo común	Metros cuadrados	27,6	175.000	4.830.000	177.900	4.910.040
9	CAMINEROS - Revoque de mampostería de 0,30 mts	Metros cuadrados	55,2	45.383	2.505.142	45.300	2.500.560
10	PARQUE DE JUEGOS - Colocación de parque de juegos de madera multifunción (7,00x10,00)	Unidad	1	39.000.000	39.000.000	39.620.188	39.620.188
11	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Armado y cargado de piso de hormigon con malla electrosoldada, esp de 10 cm para base de artefactos de gimnasia	Metros cuadrados	30	160.315	4.809.450	160.300	4.809.000
12	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de cabalgata individual	Unidad	1	7.003.361	7.003.361	7.000.361	7.000.361
13	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de caminata individual doble	Unidad	1	10.550.000	10.550.000	10.550.220	10.550.220
14	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de esqui individual	Unidad	1	6.414.040	6.414.040	6.414.040	6.414.040
15	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abdominal individual	Unidad	1	5.341.778	5.341.778	5.341.778	5.341.778
16	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abducción	Unidad	1	7.100.000	7.100.000	7.194.000	7.194.000
17	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Pintura de piso de hormigon	Metros cuadrados	30	32.355	970.650	32.300	969.000
18	SANITARIOS - Desmonte de techo metálico, sin recuperación	Metros cuadrados	60	18.675	1.120.500	18.675	1.120.500
19	SANITARIOS - Desmonte de aberturas	Unidad	3	49.988	149.964	49.900	149.700
20	SANITARIOS - Desmontes de artefactos sanitarios	Unidad	4	98.750	395.000	98.750	395.000
21	SANITARIOS - Demolición de mampostería sin recuperación	Metros cuadrados	27,36	32.163	879.980	32.163	879.980
22	SANITARIOS - Desmonte de cañería de desague cloacal y agua corriente	Unidad	1	531.825	531.825	531.825	531.825
23	SANITARIOS - Excavación para viga de fundación	Metros cúbicos	1,08	82.775	89.397	82.775	89.397
24	SANITARIOS - Armado y cargado de viga de fundación de H°A°	Metros cúbicos	1,08	2.800.000	3.024.000	2.805.250	3.029.670
25	SANITARIOS - Mamposteria de nivelación de ladrillo comun	Metros cuadrados	3,6	176.913	636.887	176.913	636.887
26	SANITARIOS - Aislación de mamposteria de nivelación	Metro lineal	18	35.829	644.922	35.800	644.400
27	SANITARIOS - Mamposteria de ladrillo comun visto	Metros cuadrados	61,32	175.000	10.731.000	176.900	10.847.508
28	SANITARIOS - Envarillado de mamposteria	Metro lineal	36	28.000	1.008.000	28.300	1.018.800

CUADRO COMPARATIVO

REVITALIZACION DE LA PLAZA SANTA LUCIA UBICADA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA COMPAÑÍA 17 CERRITO - ID Nº 436796

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.		SR CONSTRUCCIONES de Cástulo Gamarra Rolón	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA icluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA icluído)
29	SANITARIOS - Revoque interior de mamposterias en areas a azulejar h: 1.20 mtt	Metros cuadrados	25,2	45.008	1.134.202	45.000	1.134.000
30	SANITARIOS - Techo de chapas trapezoidales sobre estructura metalica en deposito	Metros cuadrados	60	240.000	14.400.000	245.550	14.733.000
31	SANITARIOS - Colocación de caño cuadrado 100x100 metálico	Unidad	4	275.667	1.102.668	275.667	1.102.668
32	SANITARIOS - Agua corriente para sanitario	Unidad	2	697.613	1.395.226	697.613	1.395.226
33	SANITARIOS - Desague cloacal existente hasta pozo ciego existente	Unidad	2	662.227	1.324.454	662.227	1.324.454
34	SANITARIOS - Contrapiso de cascotes compactados en interior y exterior	Metros cuadrados	15	45.868	688.020	45.800	687.000
35	SANITARIOS - Alisada de cemento para base de pisos ceramicos en interior y exterior	Metros cuadrados	15	45.008	675.120	45.000	675.000
36	SANITARIOS - Colocación de piso ceramico en interior y exterior	Metros cuadrados	15	133.775	2.006.625	133.750	2.006.250
37	SANITARIOS - Colocación de azulejos ceramicos en interior de sanitarios, altura 1.20 mt	Metros cuadrados	25,2	117.801	2.968.585	117.801	2.968.585
38	SANITARIOS - Colocación de zócalo ceramico en exterior de sanitario	Metro lineal	5,8	32.000	185.600	32.255	187.079
39	SANITARIOS - Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.483.750	1.483.750	1.483.750	1.483.750
40	SANITARIOS - Colocación de puertas metálicas para exterior	Unidad	3	1.700.000	5.100.000	1.716.250	5.148.750
41	SANITARIOS - Colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta)	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	1.146.500	2.293.000
42	SANITARIOS - Colocación de mingitorio para sanitario de caballeros	Unidad	1	810.700	810.700	810.700	810.700
43	SANITARIOS - Colocación de lavamanos pedestal con griferia y conexión flexible, incluye accesorios	Unidad	2	669.715	1.339.430	669.715	1.339.430
44	SANITARIOS - Colocación de ventana tipo balancin (0,60x0,40)	Metros cuadrados	0,72	530.000	381.600	532.125	383.130
45	CANCHA DE TIERRA - Demonte de tejido de protección detrás de los arcos, con sus respectivas estructuras metálicas	Metro lineal	24	37.900	909.600	37.900	909.600
46	CANCHA DE TIERRA - Estructura metalica nueva con caños circulares, tejido de alambre romboidal reforzado y tensores con alambre galvanizado, incluye pintura de estructura (12,00x6,00)	Metros cuadrados	144	72.700	10.468.800	72.994	10.511.136
47	TERMINACIONES - Colocación de basurero metalico doble batiente, de chapa lisa y caño metalico	Unidad	1	1.029.488	1.029.488	1.029.400	1.029.400
48	TERMINACIONES - Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.373.750	2.373.750
Precio Total					**184.550.600**		**186.319.372**