ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

Cuadro Comparativo de Costos

LCO N° 04/2019 "CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE PARA LA JUNTA MUNICIPAL" – ID 365090

Orden	Descripción	CANT.	OFERENTES								
			GUARANI EMPRENDIMIENTOS S. A.			ST.udio CONSTRUCTORA			C.A. CONSTRUCCIONES		
			U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartel de obra	1,00	Unidad	1.000.000	1.000.000	Unidad	982.300	982.300	Unidad	1.000.000	1.000.000
2	Marcación y replanteo	138,30	m2	3.000	414.900	m2	2.947	407.570	m2	3.200	442.560
3	Excavación y carga de cimiento PBC 0,45	60,80	m3	340.000	20.672.000	m3	333.766	20.292.973	m3	350.000	21.280.000
4	Excavación y carga de cimiento PBC 0,30	30,90	m3	283.000	8.744.700	m3	278.138	8.594.464	m3	285.000	8.806.500
5	Muro de nivelación 0,45 ladrillo común	36,70	m2	250.000	9.175.000	m2	245.575	9.012.603	m2	250.000	9.175.000
6	Pared ladrillo común 0,30. Exterior visto - Interior revocado	250,04	m2	150.000	37.506.000	m2	147.345	36.842.144	m2	150.000	37.506.000
7	Pared ladrillo común 0,15. Interior revocado	80,46	m2	85.000	6.839.100	m2	83.496	6.718.088	m2	85.000	6.839.100
8	Aislación horizontal	91,90	ml	30.000	2.757.000	ml	29.469	2.708.201	ml	30.000	2.757.000
9	Viga CA INF H° A° 0,3 x 0,3	91,90	ml	87.500	8.041.250	ml	85.951	7.898.897	ml	90.000	8.271.000
10	Viga Sup. H° A° 0,3 x 0,3	91,90	ml	87.500	8.041.250	ml	85.951	7.898.897	ml	90.000	8.271.000
11	Techo chapa zinc s/ est. metálica pemd. 20%	117,80	m2	180.000	21.204.000	m2	176.814	20.828.689	m2	180.000	21.204.000
12	Relleno y compactación - Interior	55,30	m3	35.000	1.935.500	m3	34.381	1.901.269	m3	35.000	1.935.500
13	Relleno y compactación - Explanada Exterior	12,50	m3	35.000	437.500	m3	34.381	429.763	m3	35.000	437.500
14	Contrapiso cascotes - Interior	138,30	m2	35.000	4.840.500	m2	34.381	4.754.892	m2	35.000	4.840.500
15	Contrapiso cascotes - Explanada exterior	31,20	m2	35.000	1.092.000	m2	34.381	1.072.687	m2	35.000	1.092.000
16	Piso mosaico granítico - Interior	128,70	m2	150.000	19.305.000	m2	147.345	18.963.302	m2	150.000	19.305.000
17	Piso cerámica esmaltada SSHH	9,60	m2	75.000	720.000	m2	73.673	707.261	m2	75.000	720.000
18	Piso canto rodado - Explanada exterior	31,20	m2	35.000	1.092.000	m2	34.381	1.072.687	m2	35.000	1.092.000
19	Zócalo mosaico granítico	71,37	ml	75.000	5.352.750	ml	73.673	5.258.042	ml	75.000	5.352.750
20	Revoque interior	289,41	m2	35.000	10.129.350	m2	34.381	9.950.205	m2	38.000	10.997.580
21	Revoque cielo raso	19,80	m2	45.000	891.000	m2	44.204	875.239	m2	49.000	970.200
22	Tratamiento losa c/ hidrofugo	19,80	m2	45.000	891.000	m2	44.204	875.239	m2	49.000	970.200
23	Revoques exterior c/ hidrofugo	88,20	m2	40.000	3.528.000	m2	39.292	3.465.554	m2	42.000	3.704.400
24	Cielorraso PVC suspendido H: 2,7	115,50	m2	60.000	6.930.000	m2	58.938	6.807.339	m2	60.000	6.930.000
25	Aberturas de madera	6,09	m2	750.000	4.567.500	m2	736.725	4.486.655	m2	750.000	4.567.500
26	Aberturas vidrios tipo blindex	21,60	m2	550.000	11.880.000	m2	540.265	11.669.724	m2	550.000	11.880.000
27	Construcción de mesada c/ colocación de bacha	2,00	Unidad	750.000	1.500.000	Unidad	736.725	1.473.450	Unidad	750.000	1.500.000
28	Revestido azulejo	37,32	m2	65.000	2.425.800	m2	63.850	2.382.882	m2	68.000	2.537.760
29	Canaletas y bajadas - Prever canal desague y rejillas	27,20	ml	85.000	2.312.000	ml	83.496	2.271.091	ml	88.000	2.393.600
30	Desague cloacal - Registros, cámara séptica y pozo absorvente	1,00	gl	5.400.000	5.400.000	gl	5.402.650	5.402.650	gl	5.400.000	5.400.000
31	Instalación agua corriente	1,00	gl	1.500.000	1.500.000	gl	1.473.450	1.473.450	gl	1.500.000	1.500.000
32	Instalación artefactos sanitarios	3,00	Unidad	1.500.000	4.500.000	Unidad	1.473.450	4.420.350	Unidad	1.500.000	4.500.000
33	Instalación tablero con llave	2,00	Unidad	185.000	370.000	Unidad	181.726	363.452	Unidad	190.000	380.000
34	Instalación tablero TCV	2,00	Unidad	185.000	370.000	Unidad	181.726	363.452	Unidad	190.000	380.000
35	Alimentación luces	41,00	Unidad	85.000	3.485.000	Unidad	83.496	3.423.336	Unidad	88.000	3.608.000
36	Alimentación tomas	20,00	Unidad	85.000	1.700.000	Unidad	83.496	1.669.920	Unidad	88.000	1.760.000
37	Artículos fluorescentes 3x40	8,00	Unidad	250.000	2.000.000	Unidad	245.575	1.964.600	Unidad	250.000	2.000.000
38	Art. fluorescentes 1x40 c/ fotocélulas	17,00	Unidad	100.000	1.700.000	Unidad	98.230	1.669.910	Unidad	100.000	1.700.000
39	Equipo split AA-24000 BTU c/ instalación	3,00	Unidad	3.500.000	10.500.000	Unidad	3.438.050	10.314.150	Unidad	3.500.000	10.500.000
40	Pintura latex interior	289,41	m2	25.000	7.235.250	m2	24.558	7.107.331	m2	25.000	7.235.250
41	Tratamiento exterior ladrillo común	250,04	m2	20.000	5.000.800	m2	19.646	4.912.286	m2	20.000	5.000.800
42	Pintura abertura de madera en barniz	12,18	m2	25.000	304.500	m2	24.558	299.116	m2	25.000	304.500
43	Pintura de canales y bajadas con esmalte sintético	27,20	ml	30.000	816.000	ml	29.469	801.557	ml	30.000	816.000
44	Limpieza final y retiro de escombros	138,30	m2	6.450	892.035	m2	6.376	881.801	m2	6.500	898.950
	MONTO TOTAL GUARANÍES:				**249.998.685**			**245.669.469**			**252.762.150**

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY · L.O.C.

Eder Encina Sánchez
Encargado de la UOC