MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

TACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2020 "CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE TINGLADO MULTIUSO - PISTA DE DEPORTES (SEGUNDA ETAPA)" - ID 37

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien	Empresa: FC CONSTRUCTORA				Empresa:				Empresa:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**												
1,1	Cartel de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000								
1,2	Replanteo y marcación	600,00	M2	4.000	2.400.000								
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				-								
2,1	Pilar de Hº Aº 20 x 40	9,00	ml	195.000	1.755.000								
2,2	Viga de Hº Aº 20 x 50	40,00	ml	220.000	8.800.000								
3	**ESTRUCTURA METALICA**				-								
3,1	Vigas tipo IPN 6" a 2.3m de altura empotrado en los pilares	81,60	ml	180.000	14.688.000								
4	**MAMPOSTERÍAS**				-								
4,1	Mampostería de ladrillo común 0.30	35,00	m2	149.000	5.215.000								
4,2	Mampostería de ladrillo hueco 0,15 visto ambas caras	637,76	m2	89.000	56.760.640								
4,3	Mampostería de ladrillo convocó 20x20 h=3,80 sobre nivel de piso	45,60	m2	137.500	6.270.000								
5	**AISLACIÓN**				-								
5,1	Aislación asfáltica	54,00	m2	41.000	2.214.000								
6	**ABERTURAS METÁLICAS**				-								
6,1	Puerta de chapa Nº 18 doblada deslizable 3,50x3,50	12,25	m3	420.000	5.145.000								

7	**PISO**				-								
7,1	Relleno y compactacion	16,60	m3	85.000	1.411.000								
7,2	Contrapiso de hormigón de cascotes cerámicos esp 7 cm a máquina y colocado con compactación con manzo	200,00	m2	39.000	7.800.000								
7,3	Nivelacion de 0,30 perimetral	80,00	ml	39.000	3.120.000								
7,4	Carpeta de hormigon con piedra 6 ta. Promedio 8 cm coloreado en superficie con óxido rojo	582,00	m2	82.000	47.724.000								
8	**PINTURAS**				-								
8,1	Pintura sintética en puerta y partes metálicas previa imprimación de antióxidos	1,00	gl	1.195.000	1.195.000								
9	**LIMPIEZA FINAL**				-								
9,1	Trabajos de limpieza final	1,00	gl	2.000.000	2.000.000								
	TOTAL GUARANÍES				167.997.640								

María Lis Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.