CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID Nº 435469 PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA

				Referencial			Elio Acosta Herrera			Corporacion Lemuria SA			Ing. Hugo C. Giovine G			Ricardo Diaz Martinez			Itinera S.A.		
Items	Codigo de Catálogo	Descripción	Unidad de media	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	8.088	12.132.000	6.500	9.750.000	-20	8.000	12.000.000	-1	6.471	9.706.500	-20	6.147	9.220.500	-24	1.650	2.475.000	-80
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	6.532.560	6.532.560	5.230.000	5.230.000	-20	6.300.000	6.300.000	-4	5.226.050	5.226.050	-20	4.964.746	4.964.746	-24	2.475.000	2.475.000	-62
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	1.213	1.819.500	980	1.470.000	-19	1.000	1.500.000	-18	971	1.456.500	-20	922	1.383.000	-24	990	1.485.000	-18
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	979.884	979.884	790.000	790.000	-19	937.500	937.500	-4	783.908	783.908	-20	744.712	744.712	-24	3.300.000	3.300.000	237
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mÃ-n=1,80m	M2	700	64.703	45.292.100	52.000	36.400.000	-20	59.500	41.650.000	-8	51.763	36.234.100	-20	49.174	34.421.800	-24	38.500	26.950.000	-40
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	24.388.225	24.388.225	19.520.000	19.520.000	-20	21.000.000	21.000.000	-14	19.510.581	19.510.581	-20	18.535.051	18.535.051	-24	13.860.000	13.860.000	-43
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	2.955.206	2.955.206	2.370.000	2.370.000	-20	2.500.000	2.500.000	-15	2.364.166	2.364.166	-20	2.245.957	2.245.957	-24	3.850.000	3.850.000	30
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.399.834	1.399.834	1.150.000	1.150.000	-18	1.250.000	1.250.000	-11	1.119.868	1.119.868	-20	1.063.874	1.063.874	-24	1.650.000	1.650.000	18
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	UNI	1	808.793	808.793	800.000	800.000	-1	812.500	812.500	0	647.036	647.036	-20	614.683	614.683	-24	880.000	880.000	9
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.504	435.504	350.000	350.000	-20	420.000	420.000	-4	348.405	348.405	-20	330.983	330.983	-24	440.000	440.000	1
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	UNI	112	3.466.256	388.220.672	2.700.000	302.400.000	-22	2.906.456	325.523.072	-16	3.812.880	427.042.560	10	2.634.355	295.047.760	-24	3.801.600	425.779.200	10
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	209.041.927	209.041.927	65.000.000	65.000.000	-69	175.281.656	175.281.656	-16	203.700.672	203.700.672	-3	158.871.865	158.871.865	-24	230.853.838	230.853.838	10
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	UNI	112	161.759	18.117.008	130.000	14.560.000	-20	135.635	15.191.120	-16	129.408	14.493.696	-20	122.937	13.768.944	-24	33.000	3.696.000	-80
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.755.290	9.755.290	7.810.000	7.810.000	-20	8.179.811	8.179.811	-16	7.804.234	7.804.234	-20	7.414.020	7.414.020	-24	7.392.000	7.392.000	-24
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	52.572	26.286.000	42.100	21.050.000	-20	44.082	22.041.000	-16	42.059	21.029.500	-20	39.955	19.977.500	-24	44.000	22.000.000	-16
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	14.153.880	14.153.880	11.330.000	11.330.000	-20	11.868.028	11.868.028	-16	11.323.105	11.323.105	-20	10.756.949	10.756.949	-24	11.000.000	11.000.000	-22
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	20.220	2.022.000	20.000	2.000.000	-1	16.954	1.695.400	-16	22.241	2.224.100	10	15.367	1.536.700	-24	18.700	1.870.000	-8
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.088.760	1.088.760	872.000	872.000	-20	912.925	912.925	-16	1.140.000	1.140.000	5	827.458	827.458	-24	1.980.000	1.980.000	82
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	2.588.138	1.035.255.200	2.100.000	840.000.000	-19	2.170.154	868.061.600	-16	2.070.511	828.204.400	-20	1.966.985	786.794.000	-24	1.897.500	759.000.000	-27
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	557.445.138	557.445.138	400.000.000	400.000.000	-28	467.417.748	467.417.748	-16	313.500.000	313.500.000	-44	423.658.305	423.658.305	-24	308.000.000	308.000.000	-45
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	kg/ml	100	323.517	32.351.700	270.000	27.000.000	-17	271.269	27.126.900	-16	296.400	29.640.000	-8	245.873	24.587.300	-24	444.950	44.495.000	38
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	17.420.161	17.420.161	14.200.000	14.200.000	-18	14.606.805	14.606.805	-16	17.100.000	17.100.000	-2	13.239.322	13.239.322	-24	15.400.000	15.400.000	-12
23	72131601-015	Pilar.Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,5 ml)	kg/ml	143,5	404.397	58.030.970	325.000	46.637.500	-20	339.087	48.658.985	-16	323.519	46.424.977	-20	307.342	44.103.577	-24	753.500	108.127.250	86
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	31.247.413	31.247.413	22.000.000	22.000.000	-30	26.200.956	26.200.956	-16	24.997.931	24.997.931	-20	23.748.034	23.748.034	-24	25.630.000	25.630.000	-18
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.240.000	19.440.000	-20	3.390.865	20.345.190	-16	3.235.174	19.411.044	-20	3.073.414	18.440.484	-24	7.546.000	45.276.000	87
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.500.000	10.500.000	-20	10.955.103	10.955.103	-16	10.452.097	10.452.097	-20	9.929.491	9.929.491	-24	12.936.000	12.936.000	-1
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.150.000	611.245.000	-24	2.026.375	576.098.413	-28	2.264.623	643.832.319	-20	2.151.390	611.640.177	-24	2.002.000	569.168.600	-29
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1,0	435.792.200	435.792.200	300.000.000	300.000.000	-31	278.116.475	278.116.475	-36	233.700.000	233.700.000	-46	331.202.072	331.202.072	-24	234.547.500	234.547.500	-46
29	72131601-015	Pilar.Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	325.000	41.307.500	-20	234.009	29.742.544	-42	323.519	41.119.265	-20	307.342	39.063.168	-24	2.505.250	318.417.275	520
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	21.000.000	21.000.000	-24	17.762.225	17.762.225	-36	22.800.000	22.800.000	-18	21.033.973	21.033.973	-24	26.829.000	26.829.000	-3
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.240.000	19.440.000	-20	3.390.865	20.345.190	-16	3.235.174	19.411.044	-20	3.073.414	18.440.484	-24	7.546.000	45.276.000	87
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.500.000	10.500.000	-20	10.955.103	10.955.103	-16	10.452.097	10.452.097	-20	9.929.491	9.929.491	-24	12.936.000	12.936.000	-1
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.170.000	616.931.000	-23	2.026.375	576.098.413	-28	2.264.623	643.832.319	-20	2.151.390	611.640.177	-24	2.002.000	569.168.600	-29
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.792.200	435.792.200	300.000.000	300.000.000	-31	278.116.475	278.116.475	-36	233.700.000	233.700.000	-46	331.202.072	331.202.072	-24	246.274.875	246.274.875	-43
35	72131601-015	Pilar. Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	325.000	41.307.500	-20	234.009	29.742.544	-42	323.519	41.119.265	-20	307.342	39.063.168	-24	484.325	61.557.708	20
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	21.000.000	21.000.000	-24	17.762.225	17.762.225	-36	22.800.000	22.800.000	-18	21.033.973	21.033.973	-24	26.829.000	26.829.000	-3
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.240.000	19.440.000	-20	3.390.865	20.345.190	-16	3.235.174	19.411.044	-20	3.073.414	18.440.484	-24	7.546.000	45.276.000	87
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.500.000	10.500.000	-20	10.955.103	10.955.103	-16	10.452.097	10.452.097	-20	9.929.491	9.929.491	-24	12.936.000	12.936.000	-1
39	72101704-001	Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.200.000	625.460.000	-22	2.026.375	576.098.413	-28	2.264.623	643.832.319	-20	2.151.390	611.640.177	-24	2.002.000	569.168.600	-29
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.792.200	435.792.200	300.000.000	300.000.000	-31	278.116.475	278.116.475	-36	233.700.000	233.700.000	-46	331.202.072	331.202.072	-24	258.588.619	258.588.619	-41
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas-3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	325.000	41.307.500	-20	234.009	29.742.544	-42	323.519	41.119.265	-20	307.342	39.063.168	-24	482.900	61.376.590	19
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	23.000.000	23.000.000	-17	17.762.225	17.762.225	-36	22.800.000	22.800.000	-18	21.033.973	21.033.973	-24	26.829.000	26.829.000	-3
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.240.000	19.440.000	-20	3.390.865	20.345.190	-16	3.235.174	19.411.044	-20	3.073.414	18.440.484	-24	7.546.000	45.276.000	87
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.500.000	10.500.000	-20	10.955.103	10.955.103	-16	10.452.097	10.452.097	-20	9.929.491	9.929.491	-24	12.936.000	12.936.000	-1
45	30101717-001	Viga	ml	435,5	404.397	176.114.894	325.000	141.537.500	-20	339.087	147.672.389	-16	323.519	140.892.525	-20	307.342	133.847.441	-24	258.500	112.576.750	19
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	94.830.999	94.830.999	70.000.000	70.000.000	-26	79.515.793	79.515.793	-16	67.260.000	67.260.000	-29	71.998.327	71.998.327	-24	65.340.000	65.340.000	-31
						6.876.412.148		5.126.545.500			5.158.684.328			5.177.982.128			5.226.000.879			5.402.104.605	

Anibal Mandaci

ARQUITECTO
PAT. N° 25784

C.P. Lucio Medina
Comité de Evaluación de Ofertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Comité de Evaluación de Ofertas
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID Nº 435469 PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA

				Referencial			OFERENTES											
							Renovatio Paraguay S.R.L			Antonio Rafael Cabrera Burgos			Iniciativas Constructivas S.A			MM S.A		
Items	Codigo de Catálogo	Descripción	Unidad de media	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	8.088	12.132.000	6.634	9.951.000	-18	6.500	9.750.000	-20	7.629	11.443.500	-6	3.900	5.850.000	-52
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	6.532.560	6.532.560	5.358.006	5.358.006	-18	5.250.000	5.250.000	-20	3.857.700	3.857.700	-41	4.875.622	4.875.622	-25
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	1.213	1.819.500	995	1.492.500	-18	980	1.470.000	-19	1.071	1.606.500	-12	1.300	1.950.000	7
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	979.884	979.884	803.701	803.701	-18	800.000	800.000	-18	964.425	964.425	-2	975.124	975.124	-0
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mÃ-n=1,80m	M2	700	64.703	45.292.100	53.069	37.148.300	-18	52.500	36.750.000	-19	44.998	31.498.600	-30	68.306	47.814.200	6
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	24.388.225	24.388.225	20.003.222	20.003.222	-18	19.500.000	19.500.000	-20	18.452.665	18.452.665	-24	27.303.483	27.303.483	12
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	2.955.206	2.955.206	2.423.860	2.423.860	-18	2.400.000	2.400.000	-19	2.513.350	2.513.350	-15	2.482.135	2.482.135	-16
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.399.834	1.399.834	1.148.144	1.148.144	-18	1.180.000	1.180.000	-16	1.093.015	1.093.015	-22	827.379	827.379	-41
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	UNI	1	808.793	808.793	663.372	663.372	-18	800.000	800.000	-1	1.139.776	1.139.776	41	979.262	979.262	21
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.504	435.504	357.200	357.200	-18	400.000	400.000	-8	385.770	385.770	-11	295.493	295.493	-32
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	UNI	112	3.466.256	388.220.672	2.843.023	318.418.576	-18	3.200.000	358.400.000	-8	3.894.220	436.152.640	12	4.213.031	471.859.472	22
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	209.041.927	209.041.927	171.456.189	171.456.189	-18	175.000.000	175.000.000	-16	266.403.410	266.403.410	27	220.950.187	220.950.187	6
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	UNI	112	161.759	18.117.008	132.675	14.859.600	-18	130.000	14.560.000	-20	128.041	14.340.592	-21	83.211	9.319.632	-49
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.755.290	9.755.290	8.001.289	8.001.289	-18	8.100.000	8.100.000	-17	10.081.456	10.081.456	3	29.123.715	29.123.715	199
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	52.572	26.286.000	43.120	21.560.000	-18	43.000	21.500.000	-18	49.682	24.841.000	-5	52.007	26.003.500	-1
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	14.153.880	14.153.880	11.609.012	11.609.012	-18	11.400.000	11.400.000	-19	11.251.625	11.251.625	-21	3.250.415	3.250.415	-77
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	20.220	2.022.000	16.584	1.658.400	-18	16.500	1.650.000	-18	19.289	1.928.900	-5	70.918	7.091.800	251
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.088.760	1.088.760	893.001	893.001	-18	1.000.000	1.000.000	-8	1.093.015	1.093.015	0	4.727.876	4.727.876	334
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	2.588.138	1.035.255.200	2.122.791	849.116.400	-18	2.100.000	840.000.000	-19	2.419.362	967.744.800	-7	4.169.351	1.667.740.400	61
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	557.445.138	557.445.138	457.216.502	457.216.502	-18	446.000.000	446.000.000	-20	374.080.000	374.080.000	-33	208.026.539	208.026.539	-63
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	kg/ml	100	323.517	32.351.700	265.349	26.534.900	-18	350.000	35.000.000	8	446.687	44.668.700	38	481.315	48.131.500	49
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	17.420.161	17.420.161	14.288.016	14.288.016	-18	16.000.000	16.000.000	-8	14.144.900	14.144.900	-19	11.701.493	11.701.493	-33
23	72131601-015	Pilar.Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,5 ml)	kg/ml	143,5	404.397	58.030.970	331.686	47.596.941	-18	400.000	57.400.000	-1	424.728	60.948.468	5	461.318	66.199.133	14
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	31.247.413	31.247.413	25.629.128	25.629.128	-18	24.000.000	24.000.000	-23	26.840.240	26.840.240	-14	16.791.642	16.791.642	-46
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.316.861	19.901.166	-18	4.400.000	26.400.000	9	4.193.658	25.161.948	4	4.381.522	26.289.132	8
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.716.011	10.716.011	-18	14.300.000	14.300.000	9	13.548.740	13.548.740	4	14.155.686	14.155.686	8
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.321.802	660.088.309	-18	2.300.000	653.890.000	-19	2.395.047	680.911.862	-15	2.295.705	652.668.932	-19
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1,0	435.792.200	435.792.200	357.436.762	357.436.762	-18	349.000.000	349.000.000	-20	259.230.425	259.230.425	-41	155.247.606	155.247.606	-64
29	72131601-015	Pilar.Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	331.686	42.157.291	-18	355.000	45.120.500	-12	424.728	53.982.929	5	461.318	58.633.518	14
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	22.700.085	22.700.085	-18	23.400.000	23.400.000	-15	23.772.784	23.772.784	-14	14.872.597	14.872.597	-46
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.316.861	19.901.166	-18	4.400.000	26.400.000	9	4.193.658	25.161.948	4	4.381.522	26.289.132	8
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.716.011	10.716.011	-18	14.300.000	14.300.000	9	13.548.740	13.548.740	4	14.155.686	14.155.686	8
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.321.802	660.088.309	-18	2.280.000	648.204.000	-19	2.325.608	661.170.354	-18	2.295.705	652.668.932	-19
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.792.200	435.792.200	357.436.762	357.436.762	-18	349.000.000	349.000.000	-20	265.877.359	265.877.359	-39	155.247.606	155.247.606	-64
35	72131601-015	Pilar. Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	331.686	42.157.291	-18	339.700	43.175.870	-16	424.728	53.982.929	5	461.318	58.633.518	14
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	22.700.085	22.700.085	-18	23.248.000	23.248.000	-16	23.772.784	23.772.784	-14	14.872.597	14.872.597	-46
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.316.861	19.901.166	-18	4.400.000	26.400.000	9	4.193.658	25.161.948	4	4.381.522	26.289.132	8
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.716.011	10.716.011	-18	14.300.000	14.300.000	9	13.548.740	13.548.740	4	14.155.686	14.155.686	8
39	72101704-001	Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.321.802	660.088.309	-18	2.280.000	648.204.000	-19	2.325.608	661.170.354	-18	2.295.705	652.668.932	-19
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.792.200	435.792.200	357.436.762	357.436.762	-18	366.065.500	366.065.500	-16	269.200.828	269.200.828	-38	155.247.606	155.247.606	-64
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas-3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	331.686	42.157.291	-18	339.700	43.175.870	-16	424.728	53.982.929	5	461.318	58.633.518	14
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	22.700.085	22.700.085	-18	23.248.000	23.248.000	-16	23.772.784	23.772.784	-14	14.872.597	14.872.597	-46
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	3.316.861	19.901.166	-18	4.400.000	26.400.000	9	4.193.658	25.161.948	4	4.381.522	26.289.132	8
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.716.011	10.716.011	-18	14.300.000	14.300.000	9	13.548.740	13.548.740	4	14.155.686	14.155.686	8
45	30101717-001	Viga	ml	435,5	404.397	176.114.894	331.686	144.449.253	-18	330.000	143.715.000	-18	341.525	148.734.138	-16	492.183	214.345.697	22
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	94.830.999	94.830.999	77.780	77.780	-100	76.000.000	76.000.000	-20	84.001.418	84.001.418	-11	50.960.001	50.960.001	-46
						6.876.412.148		5.562.330.339			5.686.556.740			5.745.881.676			5.955.622.928	

Anibal Maidana

CONSTANTINO FERNANDEZ
ARQUITECTO
PAT. N° 2[illegible]

C.P. Lucio Medina
Comité de Evaluación de Ofertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Comité de Evaluación de Ofertas
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID Nº 435469 PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA

				Referencial			OFERENTES					
							Ritter CONSTRUCCIONES S.R.L			SIAR S.R.L		
Items	Codigo de Catálogo	Descripción	Unidad de media	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	%	Precio Unitario	Precio total	%
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	8.088	12.132.000	3.572	5.358.000	-56	9.372	14.058.000	16
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	6.532.560	6.532.560	2.296.712	2.296.712	-65	8.316.000	8.316.000	27
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	1.213	1.819.500	3.572	5.358.000	194	1.980	2.970.000	63
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	979.884	979.884	2.296.712	2.296.712	134	3.696.000	3.696.000	277
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mÃ-n=1,80m	M2	700	64.703	45.292.100	83.119	58.183.300	28	57.960	40.572.000	-10
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	24.388.225	24.388.225	22.456.740	22.456.740	-8	22.680.000	22.680.000	-7
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	2.955.206	2.955.206	2.828.966	2.828.966	-4	2.996.784	2.996.784	1
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.399.834	1.399.834	1.414.483	1.414.483	1	1.465.200	1.465.200	5
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	UNI	1	808.793	808.793	969.722	969.722	20	900.000	900.000	11
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.504	435.504	415.595	415.595	-5	488.400	488.400	12
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	UNI	112	3.466.256	388.220.672	4.613.684	516.732.608	33	4.925.460	551.651.520	42
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	209.041.927	209.041.927	362.002.657	362.002.657	73	282.770.400	282.770.400	35
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	UNI	112	161.759	18.117.008	134.740	15.090.880	-17	26.136	2.927.232	-84
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.755.290	9.755.290	6.467.541	6.467.541	-34	8.870.400	8.870.400	-9
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	52.572	26.286.000	38.788	19.394.000	-26	26.400	13.200.000	-50
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	14.153.880	14.153.880	8.311.910	8.311.910	-41	23.100.000	23.100.000	63
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	20.220	2.022.000	94.784	9.478.400	369	22.572	2.257.200	12
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.088.760	1.088.760	2.916.459	2.916.459	168	3.000.000	3.000.000	176
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	2.588.138	1.035.255.200	2.444.226	977.690.400	-6	2.659.912	1.063.964.800	3
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	557.445.138	557.445.138	478.299.408	478.299.408	-14	264.000.000	264.000.000	-53
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	kg/ml	100	323.517	32.351.700	455.186	45.518.600	41	572.973	57.297.300	77
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	17.420.161	17.420.161	20.415.218	20.415.218	17	16.031.340	16.031.340	-8
23	72131601-015	Pilar.Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,5 ml)	kg/ml	143,5	404.397	58.030.970	432.968	62.130.908	7	1.046.128	150.119.368	159
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	31.247.413	31.247.413	30.886.184	30.886.184	-1	20.723.040	20.723.040	-34
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	4.083.043	24.498.258	1	8.412.000	50.472.000	108
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.499.255	10.499.255	-20	5.148.000	5.148.000	-61
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.403.162	683.218.957	-15	2.875.250	817.433.575	2
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1,0	435.792.200	435.792.200	290.202.333	290.202.333	-33	202.500.720	202.500.720	-54
29	72131601-015	Pilar.Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	432.968	55.030.233	7	725.950	92.268.245	80
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	28.243.580	28.243.580	2	23.755.680	23.755.680	-14
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	4.083.043	24.498.258	1	1.500.000	9.000.000	-63
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.499.255	10.499.255	-20	3.564.000	3.564.000	-73
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.403.162	683.218.957	-15	2.875.250	817.433.575	2
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.792.200	435.792.200	290.202.333	290.202.333	-33	202.500.720	202.500.720	-54
35	72131601-015	Pilar. Pilares de HÃ° AÃ° (41 columnas 3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	432.968	55.030.233	7	658.060	83.639.426	63
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	28.243.580	28.243.580	2	23.755.680	23.755.680	-14
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	4.083.043	24.498.258	1	1.500.000	9.000.000	-63
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.499.255	10.499.255	-20	3.564.000	3.564.000	-73
39	72101704-001	Vigas	M3	284,3	2.830.776	804.789.617	2.403.162	683.218.957	-15	2.875.250	817.433.575	2
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	435.792.200	435.792.200	290.202.333	290.202.333	-33	202.500.720	202.500.720	-54
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas-3,2 ml)	kg/ml	127,1	404.397	51.398.859	432.968	55.030.233	7	601.440	76.443.024	49
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	27.676.280	27.676.280	28.243.580	28.243.580	2	23.755.680	23.755.680	-14
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	UNI	6	4.043.966	24.263.796	4.083.043	24.498.258	1	1.500.000	9.000.000	-63
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.065.120	13.065.120	10.499.255	10.499.255	-20	3.564.000	3.564.000	-73
45	30101717-001	Viga	ml	435,5	404.397	176.114.894	360.474	156.986.427	-11	279.100	121.548.050	-31
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	94.830.999	94.830.999	66.686.311	66.686.311	-30	44.424.000	44.424.000	-53
						6.876.412.148		6.190.661.500			6.200.759.654	

Aníbal Maidana

C.P. Lucio Medina
Comité de Evaluación de Ofertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Comité de Evaluación de Ofertas
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE