# MUNICIPALIDAD DE ITÁ

*Ciudad del Cántaro y la Miel*

Pbro. Manuel Gamarra c/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax:0224632575

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CD N° 06/15

BLOQUE 2 AULAS DE 5. 80 X 6.80 EN PLANTA ALTA UTILIZANDO VIGA DE H°A° CON TECHO DE TEJAS - COLEGIO NACIONAL ARRUAI

| | | | | | GER.COM Ing. & Asoc. | | SIPACC | | ALFA & OMEGA S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATAOGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
| 1 | | **PREPARACION DE LA OBRA** | | | | | | | | |
| A | | REPLANTEO | M2 | 120,40 | 4.000 | 481.600 | 2.750 | 331.100 | 6.806 | 819.442 |
| 2 | | **ESTRUCTURA DE H°A°** | | | | | | | | |
| A | | PILARES DE DE H°A° | M3 | 0,45 | 2.000.000 | 900.000 | 1.880.000 | 846.000 | 2.146.350 | 965.858 |
| B | | VIGAS Y DADO DE H°A° | M3 | 2,30 | 2.000.000 | 4.600.000 | 1.880.000 | 4.324.000 | 2.146.350 | 4.936.605 |
| C | | ESCALERA DE H°A° | GL | 1,00 | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.329.000 | 7.329.000 |
| D | | ENCADENADOS DE H° A° | M3 | 1,90 | 2.000.000 | 3.800.000 | 1.750.000 | 3.325.000 | 2.146.350 | 4.078.065 |
| 3 | | **MUROS DE ELEVACION** | | | | | | | | |
| A | | DE 0,30 PARA REVOCAR | M2 | 6,55 | 120.000 | 786.000 | 86.501 | 566.582 | 167.520 | 1.097.256 |
| B | | DE 0, 15 PARA REVOCAR | M2 | 6,70 | 70.000 | 469.000 | 65.363 | 437.932 | 90.042 | 603.281 |
| C | | DE 0, 30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES | M2 | 51,50 | 130.000 | 6.695.000 | 106.501 | 5.484.802 | 198.930 | 10.244.895 |
| D | | DE 0, 30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES | M2 | 13,50 | 95.000 | 1.282.500 | 96.501 | 1.302.764 | 162.285 | 2.190.848 |
| E | | DE 0, 15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES | M2 | 68,60 | 80.000 | 5.488.000 | 76.363 | 5.238.502 | 99.465 | 6.823.299 |
| F | | ENVARILLADO BAJO ABERTURAS DE 2 O 8 POR HILADA( 2 HILADAS) | ML | 24,00 | 25.000 | 600.000 | 19.500 | 468.000 | 8.376 | 201.024 |
| 4 | | **PILARES** | | | | | | | | |
| A | | DE 0,30 X 0, 30 PARA REVOCAR | ML | 12,88 | 125.000 | 1.610.000 | 96.501 | 1.242.933 | 188.460 | 2.427.365 |
| 5 | | **TECHO** | | | | | | | | - |
| A | | DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA | M2 | 168,50 | 201.000 | 33.868.500 | 215.500 | 36.311.750 | 201.024 | 33.872.544 |
| 6 | | **REVOQUE** | | | | | | | | |
| A | | DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | M2 | 129,50 | 35.000 | 4.532.500 | 23.800 | 3.082.100 | 38.739 | 5.016.701 |
| B | | DE PILARES DE 0,30 X 0,30 CM | ML | 32,20 | 35.000 | 1.127.000 | 28.500 | 917.700 | 38.739 | 1.247.396 |
| C | | DE PILARES EN GALERIA DE H°A° | ML | 11,00 | 35.000 | 385.000 | 28.500 | 313.500 | 38.739 | 426.129 |
| D | | DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H°A° | M2 | 28,80 | 35.000 | 1.008.000 | 35.139 | 1.012.003 | 38.739 | 1.115.683 |
| 7 | | **PISO DE BALDOSA CALCAREA** | M2 | 114,50 | 52.000 | 5.954.000 | 58.961 | 6.751.035 | 68.055 | 7.792.298 |
| 8 | 72131601-9999 | **ZOCALO CALCAREO** | ML | 61,50 | 20.000 | 1.230.000 | 20.000 | 1.230.000 | 19.893 | 1.223.420 |
| 9 | | **ABERTURAS DE MADERA** | | | | | | | | |
| A | | PUERTA MADERA DE 1,20 X 2,10 | UN | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 942.300 | 1.884.600 |
| 10 | | **ABERTURAS METALICAS** | | | | | | | | |

Municipalidad de Itá
Richard Zarracho
Encargado U.O.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VENTANAS TIPO BALANCINES | M2 | 13,68 | 350.000 | 4.788.000 | 275.500 | 3.768.840 | 151.815 | 2.076.829 |
| B | BARANDA METALICA EN ESCALERA P.A Y GALERIA | M2 | 36,50 | 350.000 | 12.775.000 | 275.500 | 10.055.750 | 272.220 | 9.936.030 |
| 11 | **ALFEIZAR DE VENTANAS** | | | | | | | | |
| A | DE REVOQUE 1.3 (CEMENTO- ARENA) | ML | 10,00 | 125.000 | 1.250.000 | 20.000 | 200.000 | 36.645 | 366.450 |
| 12 | **PINTURAS** | | | | | | | | |
| A | DE PAREDES A LA CAL | M2 | 129,50 | 7.000 | 906.500 | 7.513 | 972.934 | 6.282 | 813.519 |
| B | DE PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL | M2 | 28,70 | 7.000 | 200.900 | 7.513 | 215.629 | 6.282 | 180.293 |
| C | DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL | M2 | 28,80 | 15.000 | 432.000 | 7.513 | 216.374 | 6.282 | 180.922 |
| D | DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA | M2 | 13,68 | 15.000 | 205.200 | 15.240 | 208.483 | 15.705 | 214.844 |
| E | DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO | M2 | 174,00 | 15.000 | 2.610.000 | 12.580 | 2.188.920 | 11.517 | 2.003.958 |
| F | DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ | M2 | 168,50 | 15.000 | 2.527.500 | 11.580 | 1.951.230 | 12.564 | 2.117.034 |
| G | DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA | M2 | 36,50 | 15.000 | 547.500 | 15.580 | 568.670 | 15.705 | 573.233 |
| H | DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ | M2 | 11,00 | 15.000 | 165.000 | 15.580 | 171.380 | 12.564 | 138.204 |
| 13 | **VIDRIOS DOBLES** | M2 | 13,68 | 150.000 | 2.052.000 | 75.000 | 1.026.000 | 680.550 | 9.309.924 |
| 14 | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | | | |
| A | CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26- DESARROLLO 33 CMS | ML | 64,00 | - | - | 44.800 | 2.867.200 | 68.055 | 4.355.520 |
| 15 | **REGISTRO DE 20X20X20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA** | UN | 2,00 | 400.000 | 800.000 | 150.000 | 300.000 | 104.700 | 209.400 |
| 16 | **INSTALACION ELECTRICA** | GL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 1.570.500 | 1.570.500 |
| 17 | **ARTEFACTOS ELECTRICOS** | GL | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.496.000 | 5.496.000 | 889.950 | 889.950 |
| 18 | **MOBILIARIOS** | | | | | | | | |
| A | PIZARRONES | UN | 2,00 | 740.000 | 1.480.000 | 350.000 | 700.000 | 1.884.600 | 3.769.200 |
| 19 | CARTELES VARIOS 200 X 100 | UN | 1,00 | 440.000 | 440.000 | 700.000 | 700.000 | 1.675.200 | 1.675.200 |
| 20 | **LIMPIEZA FINAL** | M2 | 120,00 | 5.000 | 600.000 | 2.750 | 330.000 | 10.470 | 1.256.400 |
| | | | TOTAL GENERAL | | 119.996.700 | | 123.553.105 | | 135.933.117 |

Municipalidad de Itá
Richard Zancho
Encargado U.O.C.