MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Ampliacion del Palacete Municipal. 3º Etapa

MODALIDAD: Contratacion Directa

				CONSTRUCTORA CANINDEYU		JVM EMPRENDIMIENTOS		BAV EMPRENDIMIENTOS	
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
	72131601-002 PREPARACION DE OBRA								
1	Limpieza general	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000
2	Excavación para Zapata	m³	2,16	35.000	75.600	40.000	86.400	45.000	97.200
3	Excavación para C. P. B.	m3	1,00	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
4	Relleno y compactación	m³	1,00	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5	Demolición de paredes	m2	6,00	8.000	48.000	8.500	51.000	9.000	54.000
6	Demolición de piso exterior acceso principal	m2	56,00	8.000	448.000	8.500	476.000	9.000	504.000
7	Demolición de revoque	m2	1.127,00	4.000	4.508.000	5.000	5.635.000	6.000	6.762.000
8	Demolición de base y aislación sobre losa de acceso y recepción	m2	37,00	5.000	185.000	5.000	185.000	6.000	222.000
	72131601-003 CIMENTACIONES								
9	Cimiento de P. B. C. - Accesos y cantina	m3	1,00	350.000	350.000	385.000	385.000	400.000	400.000
10	Viga de fundación	ml	2,00	120.000	240.000	125.000	250.000	120.000	240.000
11	Zapata de Ho. Ao. (1,00x1,00x0,35)	m³	0,35	1.500.000	525.000	1.550.000	542.500	1.400.000	490.000
12	Pilar de HoAo. (0,20x0,20)	m³	0,20	1.800.000	360.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000
13	Viga sup. de HoAo.	m³	1,00	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	72131601-005 MAMPOSTERIAS, REVOQUES Y ACABADOS								
14	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillos huecos	m2	0,60	110.000	66.000	150.000	90.000	150.000	90.000
15	Mampostería de 0,15	m2	30,00	70.000	2.100.000	85.000	2.550.000	85.000	2.550.000
16	Aislación horizontal	ml	6,00	25.000	150.000	35.000	210.000	35.000	210.000
17	Revoque con hidrófugo	m2	1.220,38	38.000	46.374.440	42.500	51.866.150	42.500	51.866.150
18	Contrapiso de cascotes Interior.	m2	235	50.000	11.750.000	55.000	12.925.000	55.000	12.925.000
19	Contrapiso de cascotes Exterior entrada principal	m2	50	50.000	2.500.000	55.000	2.750.000	55.000	2.750.000
20	Mochetas	ml	200,00	45.000	9.000.000	50.000	10.000.000	50.000	10.000.000
	72131601-011 INSTALACIONES SANITARIAS								
21	Desagüe cloacal de SSHH Intendencia y social	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Agua corriente	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	Pozo ciego y cámara séptica	gl	1,00	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

24	Artefactos	gl	1,00	9.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	6.500.000	6.500.000
25	Canaleta para desagüe pluvial y bajadas	ml	62,00	80.000	4.960.000	85.000	5.270.000	80.000	4.960.000
72131601-010. ABERTURAS Y CARPINTERIA DE MADERA									
26	Puerta placa 0,70. incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	10,00	1.700.000	17.000.000	1.700.000	17.000.000	1.500.000	15.000.000
27	Puerta placa 0,80. incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
28	Puerta tablero 0,90. incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	2,00	2.700.000	5.400.000	2.700.000	5.400.000	2.100.000	4.200.000
29	Puerta corrediza 0,70 incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
30	Puerta doble hoja 1,60 incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	1	6.700.000	6.700.000	6.750.000	6.750.000	6.200.000	6.200.000
72131601-013 LIMPIEZA DE OBRA									
20	Limpieza permanente	un	1	2.074.960	2.074.960	1.082.950	1.082.950	974.650	974.650
TOTAL					***139.000.000***		***150.000.000***		***143.000.000***

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C