ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I con ID: 336215

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	TECNOEDIL S.A.		CONSORCIO ARRUA I: LOS TRIGALES / SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.		DC INGENIERIA	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbroce, despeje y limpieza	Hectáreas	22,1808	9.667.136	214.424.810	8.376.225	185.791.371	7.102.786	157.545.476
2	72131701-027	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.760,356	20.210	379.146.795	23.485	440.586.961	14.758	276.865.334
3	72131701-027	Excavación de zanjas de drenajes	Metros cúbicos	450	24.624	11.080.800	45.806	20.612.700	16.272	7.322.400
4	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	7.823,32	46.591	364.496.302	47.190	369.182.471	55.882	437.182.768
5	72131701-017	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	Metros	90	2.708.388	243.754.920	2.629.869	236.688.210	2.982.987	268.468.830
6	72131701-017	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	Metros	112	3.574.135	400.303.120	3.183.855	356.591.760	4.081.947	457.178.064
7	72131701-017	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares	Metros cúbicos	110,15	2.278.444	250.970.607	2.724.567	300.111.055	1.395.743	153.741.091
8	72131701-017	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	Metros cúbicos	57,7824	1.171.966	67.719.008	1.048.629	60.592.300	710.587	41.059.422
9	72131701-004	Relleno Granular	Metros cúbicos	136,5	137.365	18.750.323	220.442	30.090.333	298.625	40.762.313
10	72131701-9998	Cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	4.500	1.147.057	5.161.756.500	1.156.447	5.204.011.500	738.287	3.322.291.500
11	72131701-004	Macadam Hidraulico	Metros cúbicos	28.091,50875	158.464	4.451.492.843	191.168	5.370.197.545	153.878	4.322.665.183
12	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	3.635,93	1.373.502	4.993.957.127	1.076.362	3.913.576.887	1.150.664	4.183.733.758
13	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	93.517,2	8.040	751.878.288	8.514	796.205.441	6.345	593.366.634
14	72131701-004	Riego de Liga	Litros	45.307,5	8.271	374.738.333	4.059	183.903.143	5.559	251.864.393
15	72131701-004	Regularización con Concreto Asfáltico	Tonelada	1.750	530.086	927.650.500	431.025	754.293.750	454.139	794.743.250
16	72131701-018	Construccion de alambrado	Metros	20.000	38.785	775.700.000	47.050	941.000.000	32.959	659.180.000
17	72131701-001	Señalización vertical	Metros cuadrados	72	1.810.789	130.376.808	1.260.747	90.773.784	1.172.908	84.449.376
18	72131701-001	Señalizacion Horizontal	Metros cuadrados	3.883,5	62.114	241.219.719	40.626	157.771.071	108.368	420.847.128
19	72131701-999	Empastado	Metros cuadrados	38.835	10.163	394.680.105	7.805	303.107.175	7.030	273.010.050
20	72131701-019	Baranda de defensa metálica	Metros	1.500	218.508	327.762.000	279.120	418.680.000	321.543	482.314.500
21	72131701-018	Traslado de Columnas de Hormigon	Unidad	50	3.629.497	181.474.850	3.572.982	178.649.100	1.083.665	54.183.250
22	72131701-018	Traslado de Columnas de Madera	Unidad	150	2.177.699	326.654.850	2.854.529	428.179.350	318.725	47.808.750
23	72131701-004	Mamposteria de PBC	Metros cúbicos	2.583	482.482	1.246.251.006	478.053	1.234.810.899	347.327	897.145.641
24	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	617.037.935	617.037.935	659.260.899	659.260.899	329.981.052	329.981.052
					PRECIO TOTAL	**22.853.277.549**	**PRECIO TOTAL**	**22.634.667.705**	**PRECIO TOTAL**	**18.557.710.163**
					Precio Ofertado	**22.853.267.281**	**Precio Ofertado**	**22.634.668.038**	**Precio Ofertado**	**18.557.703.027**
					Diferencia	**-10.268**	**Diferencia**	**333**	**Diferencia**	**-7.136**

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA'I con ID: 336215

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO CHAVES - CALDETEC: CHAVES CONSTRUCCIONES SAI / CALDETEC INGENIERIA S.R.L		CIVSA		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.		14 DE JULIO S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbroce, despeje y limpieza	Hectáreas	22,1808	6.514.455	144.495.823	10.564.549	234.330.148	7.097.420	157.426.454	3.907.938	86.681.191
2	72131701-027	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.760,356	26.274	492.909.594	19.502	365.864.463	24.258	455.088.716	23.794	446.383.911
3	72131701-027	Excavación de zanjas de drenajes	Metros cúbicos	450	10.817	4.867.650	22.655	10.194.750	32.256	14.515.200	25.887	11.649.150
4	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	7.823,32	40.581	317.478.149	49.058	383.796.433	52.980	414.479.494	42.823	335.018.032
5	72131701-017	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	Metros	90	1.566.182	140.956.380	2.043.222	183.889.980	1.792.503	161.325.270	3.763.270	338.694.300
6	72131701-017	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	Metros	112	2.037.113	228.156.656	2.712.683	303.820.496	2.294.287	256.960.144	5.316.644	595.464.128
7	72131701-017	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares	Metros cúbicos	110,15	1.631.636	179.724.705	2.003.181	220.650.387	2.582.100	284.418.315	3.274.331	360.667.560
8	72131701-017	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	Metros cúbicos	57,7824	897.783	51.876.056	1.296.409	74.909.623	1.629.921	94.180.747	687.813	39.743.486
9	72131701-004	Relleno Granular	Metros cúbicos	136,5	136.618	18.648.357	133.116	18.170.334	225.863	30.830.300	98.213	13.406.075
10	72131701-9998	Cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	4.500	914.010	4.113.045.000	1.074.085	4.833.382.500	684.878	3.081.951.000	1.066.543	4.799.443.500
11	72131701-004	Macadam Hidraulico	Metros cúbicos	28.091,50875	119.205	3.348.648.301	148.432	4.169.678.827	115.156	3.234.905.782	89.931	2.526.297.473
12	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	3.635,93	1.109.510	4.034.100.694	1.139.062	4.141.549.698	1.379.393	5.015.376.390	902.217	3.280.397.857
13	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	93.517,2	7.343	686.696.800	9.980	933.301.656	8.293	775.538.140	7.568	707.738.170
14	72131701-004	Riego de Liga	Litros	45.307,5	4.749	215.165.318	6.715	304.239.863	5.300	240.129.750	4.791	217.068.233
15	72131701-004	Regularización con Concreto Asfáltico	Tonelada	1.750	525.551	919.714.250	426.405	746.208.750	424.880	743.540.000	392.529	686.925.750
16	72131701-018	Construccion de alambrado	Metros	20.000	7.786	155.720.000	39.755	795.100.000	35.141	702.820.000	30.202	604.040.000
17	72131701-001	Señalización vertical	Metros cuadrados	72	1.415.640	101.926.080	1.386.393	99.820.296	1.952.663	140.591.736	2.076.360	149.497.920
18	72131701-001	Señalizacion Horizontal	Metros cuadrados	3.883,5	40.877	158.745.830	45.734	177.607.989	91.345	354.738.308	90.024	349.608.204
19	72131701-999	Empastado	Metros cuadrados	38.835	7.137	277.165.395	10.184	395.495.640	9.455	367.184.925	9.438	366.524.730
20	72131701-019	Baranda de defensa metálica	Metros	1.500	38.930	58.395.000	205.373	308.059.500	295.756	443.634.000	343.437	515.155.500
21	72131701-018	Traslado de Columnas de Hormigon	Unidad	50	1.002.745	50.137.250	3.646.958	182.347.900	3.791.866	189.593.300	1.328.580	66.429.000
22	72131701-018	Traslado de Columnas de Madera	Unidad	150	589.849	88.477.350	2.934.161	440.124.150	2.182.387	327.358.050	1.328.580	199.287.000
23	72131701-004	Mamposteria de PBC	Metros cúbicos	2.583	452.031	1.167.596.073	400.623	1.034.809.209	382.686	988.477.938	593.088	1.531.946.304
24	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	516.732.194	516.732.194	364.434.461	364.434.461	510.110.480	510.110.480	527.676.145	527.676.145
					PRECIO TOTAL	**17.471.378.905**	**PRECIO TOTAL**	**20.721.787.053**	**PRECIO TOTAL**	**18.985.174.439**	**PRECIO TOTAL**	**18.755.743.619**
					Precio Ofertado	**17.471.378.905**	**Precio Ofertado**	**20.721.775.754**	**Precio Ofertado**	**18.985.164.810**	**Precio Ofertado**	**18.755.739.050**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**-11.299**	**Diferencia**	**-9.629**	**Diferencia redonde**	**-4.569**

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones