ANEXO

CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 6/2022 "RECONSTRUCCION DE MUROS DE PBC, CANAL A CIELO ABIERTO Y EMPEDRADOS VARIOS" – ID Nº 413993

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LOTE Nº 1

Ítem	Descripción	Precio de referencia	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES – RUC 1256450-8		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC 1203999-3	
			Precio unitario (IVA incluído)	%de diferencia por encima y/o por debajo	Precio unitario (IVA incluído)	%de diferencia por encima y/o por debajo
1	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC Y ZAPATAS DE HºAº EN CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 15º ALDANA CAÑADA**					
1.1	Trabajos preliminares	1.250.000	1.200.000	4,00 % por debajo	NO COTIZA	-
1.2	Demolicion de muros de pbc	79.019	45.000	43,05 % por debajo	NO COTIZA	-
1.3	Muros de PBC de 0,60m	595.333	580.000	2,58 % por debajo	NO COTIZA	-
1.4	Excavacion y carga de zapatas de H°A°	3.061.273	3.000.000	2 % por debajo	NO COTIZA	-
1.5	Columna de H°A°	3.114.555	3.200.000	2,74 % por encima	NO COTIZA	-
1.6	Relleno y compactacion	89.813	90.000	0,21 % por encima	NO COTIZA	-
1.7	Limpieza final	616.667	600.000	2,7 % por debajo	NO COTIZA	-
2	**REPARACIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PBC EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: 2612, 2613 Y 2622 COMPAÑÍA 17º YATAITY, BARRIO ACOSTA ÑU**					
2.1	Muros de PBC de 0,60m	595.333	580.000	2,58 % por debajo	NO COTIZA	-
2.2	Desmonte de empedrado	25.500	35.000	37,25 % por encima	NO COTIZA	-
2.3	Relleno y compactacion	89.813	90.000	0,21 % por encima	NO COTIZA	-
2.4	Reposicion de empedrado, colchon de arena y compactacion	55.167	60.000	8,76 % por encima	NO COTIZA	-
2.5	Limpieza final	616.667	600.000	2,7 % por debajo	NO COTIZA	-
3	**RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PBC CALLE PÚBLICA EXISTENTE TRAMO: 2593, 2594, 2595 y 2596 COMPAÑÍA 17° YATAITY, BARRIO ACOSTA ÑU**					
3.1	DEMOLICIÓN DE MUROS DE PBC	703.333	800.000	13,74 % por encima	NO COTIZA	-
3.2	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PBC DE 0,60m	595.333	600.000	0,78 % por encima	NO COTIZA	-
3.3	DESMONTE DE EMPEDRADO	26.167	35.000	33,76 % por encima	NO COTIZA	-
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN	89.813	90.000	0,21 % por encima	NO COTIZA	-
3.5	REPOSICION DE EMPEDRADO, COLCHON DE ARENA Y COMPACTACIÓN	55.167	60.000	8,76 % por encima	NO COTIZA	-
3.6	BADEN DE HORMIGÓN ARMADO	2.981.222	3.000.000	0,63 % por encima	NO COTIZA	-
3.7	LIMPIEZA FINAL	616.667	600.000	2,7 % por debajo	NO COTIZA	-
4	**CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO Y BADEN CALLE LAS PIEDRAS TRAMO: 3273, 4153 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 15º ALDANA CAÑADA**					
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES	970.000	800.000	17,53 % por debajo	NO COTIZA	-
4.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO	2.367	2.000	15,5 % por debajo	NO COTIZA	-
4.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO	76.479	90.000	17,68 % por encima	NO COTIZA	-
4.4	MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA) MEDIDAS: TRAMO 1: (6,20m DE LARGO X 0,40m DE ANCHO X 1,00m DE PROFUNDIDAD) X 2; TRAMO 2: (2,40m DE LARGO X 0,40m DE ANCHO X 1,00m DE PROFUNDIDAD)	548.000	580.000	5,84 % por encima	NO COTIZA	-
4.5	LECHADA CON HORMIGON POBRE	319.270	250.000	21,7 % por debajo	NO COTIZA	-

4.6	PISO DE HORMIGON POBRE	352.604	300.000	14,92 % por debajo	NO COTIZA	-
4.7	BADEN DE (4,90 DE LARGO X 1,00 DE ANCHO)	2.115.000	3.000.000	41,84 % por encima	NO COTIZA	-
4.8	BARANDA METÁLICA	339.742	350.000	3,02 % por encima	NO COTIZA	-
4.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	636.667	600.000	5,76 % por debajo	NO COTIZA	-
LOTE Nº 2						
Ítem	**Descripción**	Precio de referencia	**ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES – RUC 1256450-8**		**ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC 1203999-3**	
			Precio unitario (IVA incluído)	**%de diferencia por encima y/o por debajo**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**%de diferencia por encima y/o por debajo**
1	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL, DESMONTE Y REPOSICIÓN POSTERIOR DE EMPEDRADO, REBAJE DE COTA EN CALLE SAN GREGORIO TRAMO: 3060 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO**					
1.1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANIALTIMETRICO	1.610.000	NO COTIZA	-	1.400.000	13,04 % por debajo
1.2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2.00 X 1.00) CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25), BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA 3.20m.	980.667	NO COTIZA	-	980.000	0,07 % por debajo
1.3	REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA.	2.700	NO COTIZA	-	3.000	11,11 % por encima
1.4	DESMONTE Y RETIRO DE EMPEDRADO	11.500	NO COTIZA	-	14.000	21,74 % por encima
1.5	DESMONTE DE CALLE PARA REBAJE DE EMPEDRADO Y RETIRO DE TIERRA.	39.256	NO COTIZA	-	38.000	3,2 % por debajo
1.6	DESMONTE Y DESTRONQUE DE ARBOLES	2.057.646	NO COTIZA	-	2.400.000	16,64 % por encima
1.7	MURO DE PROTECCION Y SUMIDERO PARA CAPTACION DE AGUA	5.673.333	NO COTIZA	-	6.900.000	21,62 % por encima
1.8	LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE DONDE DESEMBOCA	20.333	NO COTIZA	-	20.000	1,64 % por debajo
1.9	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO	65.000	NO COTIZA	-	65.000	0,00%
1.10	RELLENO CON MEZCLA DE HORMIGON ENTRE PIEDRAS DEL EMPEDRADO	63.667	NO COTIZA	-	66.000	3,66 % por encima
1.11	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	1.973.600	NO COTIZA	-	2.244.000	13,7 % por encima
1.12	REGISTRO PLUVIAL SUMIDERO PARA CAPTACION DE AGUA	1.753.333	NO COTIZA	-	1.860.000	6,08 % por encima
1.13	CANAL DE PBC Y PISO DE H° HASTA LA DESEMBOCADURA	1.016.364	NO COTIZA	-	1.300.000	27,91 % por encima
1.14	MURO DE PBC PARA PROTECCION DE LA DESEMBOCADURA	548.667	NO COTIZA	-	550.000	0,24 % por encima
1.15	PISO DE H°	162.646	NO COTIZA	-	220.000	35,26 % por encima

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, las ofertas presentadas por ambas empresas registran diferencias en algunos ítems, inferiores al 20% por debajo y superiores al 10% por encima del precio referencial preparado por la convocante. Al respecto, ésta Unidad se remite al Formulario Nº 1: Composición de precios unitarios cotizados, por lo cual se prosigue con la evaluación de las ofertas.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá