DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré

						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				BUIL S.A.				MANCUSO & CÍA. S.R.L.				Consorcio PC - ANDE			
207	Griferia para ducha	Unidad	2	507.536	1.015.072		443079	886.158	-12,70%		510.000	1.020.000	0,49%		450.000	900.000	-11,34%		638.000	1.276.000	25,71%
208	Provisión y colocación de circuito para ducha eléctrica (ubicación a definir en obra)	Unidad	2	250.038	500.076		218283	436.566	-12,70%		300.000	600.000	19,98%		250.000	500.000	-0,02%		300.600	601.200	20,22%
209	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) para muro perimetral que sera soporte de rejas.	Metros cúbicos	3	356.738	1.070.214		311432	934.296	-12,70%		320.500	961.500	-10,16%		350.000	1.050.000	-1,89%		497.800	1.493.400	39,54%
210	Provisión y colocación de rejas metálicas (verja) para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos) de altura variable y escalera marinera (la ubicación de la escalera sera definida en obra)	Metros cuadrados	10	311.850	3.118.500		272245	2.722.450	-12,70%		315.000	3.150.000	1,01%		300.000	3.000.000	-3,80%		389.900	3.899.000	25,03%
211	Provisión y colocación de baranda metálica	Metro lineal	10	26.601	266.010		23223	232.230	-12,70%		25.000	250.000	-6,02%		27.500	275.000	3,38%		35.400	354.000	33,08%
212	Construcción de zapata de H°A° para fundación de muralla perimetral	Metros cúbicos	4	1.663.200	6.652.800		1451974	5.807.896	-12,70%		1.600.000	6.400.000	-3,80%		1.750.000	7.000.000	5,22%		2.360.200	9.440.800	41,91%
213	Construcción de fuste de H°A° para fundación de muralla perimetral	Metros cúbicos	2	1.663.200	3.326.400		1451974	2.903.948	-12,70%		1.600.000	3.200.000	-3,80%		1.750.000	3.500.000	5,22%		2.360.200	4.720.400	41,91%
214	Construcción de viga cadena inferior de H°A° para estructura de muralla perimetral	Metros cúbicos	3	2.437.628	7.312.884		2128049	6.384.147	-12,70%		2.400.000	7.200.000	-1,54%		2.400.000	7.200.000	-1,54%		3.606.600	10.819.800	47,96%
215	Construcción de pilares de H°A° para estructura de muralla perimetral	Metros cúbicos	5	2.598.750	12.993.750		2268709	11.343.545	-12,70%		2.500.000	12.500.000	-3,80%		2.400.000	12.000.000	-7,65%		4.196.200	20.981.000	61,47%
216	Envarillado sobre ladrillos, amarrados entre pilares con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	120	12.697	1.523.640		11084	1.330.080	-12,70%		13.000	1.560.000	2,39%		11.000	1.320.000	-13,37%		28.100	3.372.000	121,31%
217	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m de espesor, una cara vista	Metros cuadrados	110	93.399	10.273.890		81537	8.969.070	-12,70%		85.000	9.350.000	-8,99%		92.500	10.175.000	-0,96%		143.200	15.752.000	53,32%
218	Tratamiento de ladrillo con pintura siliconada y antimoho	Metros cuadrados	110	11.228	1.235.080		9802	1.078.220	-12,70%		12.000	1.320.000	6,88%		12.500	1.375.000	11,33%		12.800	1.408.000	14,00%
219	Escalera de Hormigon Armado y baranda de H°A° a la vista	Metros cúbicos	6	2.365.554	14.193.324		2065129	12.390.774	-12,70%		2.350.000	14.100.000	-0,66%		2.400.000	14.400.000	1,46%		2.743.300	16.459.800	15,97%
220	Construccion de reservorio o tanque para PCI de hormigon armado. Incluye excavacion, zapatas, pilares, vigas y losas, revoque especial, pinturas para tanque de agua, impermeabilizacion y todo lo necesario para un funcionamiento optimo, de 20.000 litros de capacidad	Litros	20.000	1.403	28.060.000		1225	24.500.000	-12,69%		1.125	22.500.000	-19,81%		1.450	29.000.000	3,35%		1.700	34.000.000	21,17%
221	Demolicion de mamposteria de 0.15m sin recuperacion	Metros cuadrados	291	11.667	3.395.097		10185	2.963.835	-12,70%		11.500	3.346.500	-1,43%		10.000	2.910.000	-14,29%		15.600	4.539.600	33,71%
222	Demolicion de techo de teja sin recuperacion	Metros cuadrados	121	12.650	1.530.650		11043	1.336.203	-12,70%		12.500	1.512.500	-1,19%		10.000	1.210.000	-20,95%		21.300	2.577.300	68,38%
223	Demolicion de piso/ revoque / revestimiento	Metros cuadrados	98	11.341	1.111.418		9901	970.298	-12,70%		11.300	1.107.400	-0,36%		10.000	980.000	-11,82%		14.200	1.391.600	25,21%
224	Demolicion de zocalo	Metro lineal	92	2.025	186.300		1768	162.656	-12,69%		2.000	184.000	-1,23%		2.000	184.000	-1,23%		2.800	257.600	38,27%
225	Demolicion y retiro de artefacto sanitario	Unidad	9	31.609	284.481		27595	248.355	-12,70%		31.500	283.500	-0,34%		25.000	225.000	-20,91%		55.300	497.700	74,95%
226	Demolicion y retiro de marcos, puertas y ventanas	Unidad	24	27.552	661.248		24053	577.272	-12,70%		27.500	660.000	-0,19%		25.000	600.000	-9,26%		48.800	1.171.200	77,12%
227	Demolicion y retiro de mamparas	Metros cuadrados	10	20.304	203.040		17725	177.250	-12,70%		20.300	203.000	-0,02%		20.000	200.000	-1,50%		36.900	369.000	81,74%
228	Demolicion y retiro de aires acondicionados	Unidad	3	60.773	182.319		53055	159.165	-12,70%		60.500	181.500	-0,45%		40.000	120.000	-34,18%		120.500	361.500	98,28%
229	Demolicion y retiro de parte electrica existente	Unidad	1	674.690	674.690		589004	589.004	-12,70%		674.500	674.500	-0,03%		600.000	600.000	-11,07%		850.700	850.700	26,09%
230	Desmolicion y retiro de techo metalico con su estructura de soporte	Metros cuadrados	25	20.337	508.425		17754	443.850	-12,70%		20.300	507.500	-0,18%		15.000	375.000	-26,24%		28.400	710.000	39,65%
231	Desmolicion y retiro de losa de hormigon	Metros cuadrados	7	39.690	277.830		34649	242.543	-12,70%		39.500	276.500	-0,48%		35.000	245.000	-11,82%		66.600	466.200	67,80%
232	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardineria en perfectas condiciones	Unidad	1	2.079.000	2.079.000		1814967	1.814.967	-12,70%		1.800.000	1.800.000	-13,42%		1.200.000	1.200.000	-42,28%		3.119.200	3.119.200	50,03%
233	Replanteo general de obra - Deposito a construir	Metros cuadrados	150	5.775	866.250		5042	756.300	-12,69%		5.000	750.000	-13,42%		5.000	750.000	-13,42%		5.700	855.000	-1,30%
234	Desmonte, relleno y compactación	Metros cúbicos	150	50.724	7.608.600		44282	6.642.300	-12,70%		45.000	6.750.000	-11,28%		45.000	6.750.000	-11,28%		55.300	8.295.000	9,02%
235	Excavación para fundación de Deposito	Metros cúbicos	48	53.708	2.577.984		46887	2.250.576	-12,70%		45.000	2.160.000	-16,21%		45.000	2.160.000	-16,21%		60.400	2.899.200	12,46%
236	Relleno de fundación - Deposito	Metros cúbicos	45	31.508	1.417.860		27506	1.237.770	-12,70%		28.000	1.260.000	-11,13%		27.500	1.237.500	-12,72%		28.400	1.278.000	-9,86%
237	Fundación de Hº Aº	Metros cúbicos	10	1.756.085	17.560.850		1533062	15.330.620	-12,70%		1.995.500	19.955.000	13,63%		1.800.000	18.000.000	2,50%		2.360.200	23.602.000	34,40%
238	Fustes de H°A°	Metros cuadrados	2	1.756.085	3.512.170		1533062	3.066.124	-12,70%		1.995.500	3.991.000	13,63%		1.800.000	3.600.000	2,50%		2.360.200	4.720.400	34,40%
239	Vigas de fundación	Metros cúbicos	11	2.581.683	28.398.513		2253809	24.791.899	-12,70%		2.180.000	23.980.000	-15,56%		2.400.000	26.400.000	-7,04%		2.888.700	31.775.700	11,89%
240	Vigas superiores	Metros cúbicos	5	2.581.683	12.908.415		2253809	11.269.045	-12,70%		2.200.000	11.000.000	-14,78%		2.400.000	12.000.000	-7,04%		3.606.600	18.033.000	39,70%
241	Pilares	Metros cúbicos	4	1.968.415	7.873.660		1718426	6.873.704	-12,70%		2.300.000	9.200.000	16,85%		2.000.000	8.000.000	1,60%		4.196.200	16.784.800	113,18%
242	Aislación Asfáltica Horizontal en muros de elevación	Metros cuadrados	12	41.734	500.808		36434	437.208	-12,70%		34.000	408.000	-18,53%		37.500	450.000	-10,15%		45.400	544.800	8,78%
243	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa	Metros cuadrados	190	37.535	7.131.650		32768	6.225.920	-12,70%		31.000	5.890.000	-17,41%		37.500	7.125.000	-0,09%		46.800	8.892.000	24,68%
244	Mamposteria de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	15	152.760	2.291.400		133359	2.000.385	-12,70%		126.000	1.890.000	-17,52%		135.000	2.025.000	-11,63%		242.600	3.639.000	58,81%
245	Mamposteria De elevación de ladrillos comunes de 0.15m.	Metros cuadrados	100	87.480	8.748.000		76370	7.637.000	-12,70%		80.000	8.000.000	-8,55%		90.000	9.000.000	2,88%		133.300	13.330.000	52,38%
246	Mamposteria De elevacion de ladrillos comunes, de 0.20m.	Metros cuadrados	90	122.008	10.980.720		106513	9.586.170	-12,70%		110.000	9.900.000	-9,84%		110.000	9.900.000	-9,84%		182.900	16.461.000	49,91%
247	Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.	Metros cuadrados	20	144.988	2.899.760		126575	2.531.500	-12,70%		130.000	2.600.000	-10,34%		125.000	2.500.000	-13,79%		182.500	3.650.000	25,87%
248	Mamposteria De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	75	114.326	8.574.450		99807	7.485.525	-12,70%		103.000	7.725.000	-9,91%		90.000	6.750.000	-21,28%		143.200	10.740.000	25,26%

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras de Subtransmisión y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

	Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré					RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
249	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas	Metros cuadrados	45	115.500	5.197.500			100832	4.537.440	-12,70%			110.000	4.950.000	-4,76%			140.000	6.300.000	21,21%			156.000	7.020.000	35,06%
250	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metro lineal	20	15.676	313.520			13685	273.700	-12,70%			13.000	260.000	-17,07%			12.500	250.000	-20,26%			28.100	562.000	79,25%
251	Deposito: Techo de chapa acanalada trapezoidal, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificación de cálculos y diseño final de estr. metálica). Incluye provisión y colocación de 3 un.	Metros cuadrados	190	214.830	40.817.700			187547	35.633.930	-12,70%			215.000	40.850.000	0,08%			220.000	41.800.000	2,41%			389.900	74.081.000	81,49%
252	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	Metros cuadrados	150	41.462	6.219.300			36196	5.429.400	-12,70%			38.000	5.700.000	-8,35%			42.500	6.375.000	2,50%			51.600	7.740.000	24,45%
253	Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento en Oficina y Baño	Metros cuadrados	53	94.136	4.989.208			82181	4.355.593	-12,70%			90.000	4.770.000	-4,39%			90.000	4.770.000	-4,39%			136.000	7.208.000	44,47%
254	Piso de H° A° con alisado mecanizado en el interior del deposito - e = 12cm	Metros cuadrados	150	115.173	17.275.950			100546	15.081.900	-12,70%			111.900	16.785.000	-2,84%			112.500	16.875.000	-2,32%			240.300	36.045.000	108,64%
255	Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e = 12cm	Metros cuadrados	25	115.173	2.879.325			100546	2.513.650	-12,70%			110.000	2.750.000	-4,49%			112.500	2.812.500	-2,32%			240.300	6.007.500	108,64%
256	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m) en guardaobras, veredas y empedrado	Metro lineal	60	33.418	2.005.080			29174	1.750.440	-12,70%			35.400	2.124.000	5,93%			32.500	1.950.000	-2,75%			66.500	3.990.000	98,99%
257	Empedrado	Metros cuadrados	100	59.653	5.965.300			52077	5.207.700	-12,70%			65.000	6.500.000	8,96%			70.000	7.000.000	17,35%			99.200	9.920.000	66,30%
258	Enripiado en área de almacenamiento externo	Metros cuadrados	50	11.935	596.750			10419	520.950	-12,70%			11.900	595.000	-0,29%			12.500	625.000	4,73%			12.800	640.000	7,25%
259	Zócalo ceramico - h = 10 cm.	Metro lineal	60	30.800	1.848.000			26888	1.613.280	-12,70%			30.000	1.800.000	-2,60%			27.500	1.650.000	-10,71%			35.900	2.154.000	16,56%
260	Revoque de paredes interiores, a dos capas, con hidrófugo	Metros cuadrados	280	31.200	8.736.000			27238	7.626.640	-12,70%			30.000	8.400.000	-3,85%			30.000	8.400.000	-3,85%			59.100	16.548.000	89,42%
261	Revoque de paredes exteriores, vigas, pilares de H° A° y remates superiores de fachadas. A dos capas, con hidrófugo	Metros cuadrados	140	31.200	4.368.000			27238	3.813.320	-12,70%			30.000	4.200.000	-3,85%			30.000	4.200.000	-3,85%			62.200	8.708.000	99,36%
262	Revoque de mochetas	Metros cuadrados	50	30.818	1.540.900			26904	1.345.200	-12,70%			25.000	1.250.000	-18,88%			30.000	1.500.000	-2,65%			31.200	1.560.000	1,24%
263	Azulejos en SS.HH. De 0,60x0,60m tipo piso pared, color a definir (podra ser considerada otras medidas a ser definidas por la fiscalización en obra)	Metros cuadrados	36	91.661	3.299.796			80020	2.880.720	-12,70%			85.000	3.060.000	-7,27%			80.000	2.880.000	-12,72%			112.800	4.060.800	23,06%
264	Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.80x2.10m	Unidad	4	487.667	1.950.668			425733	1.702.932	-12,70%			585.000	2.340.000	19,96%			750.000	3.000.000	53,79%			992.500	3.970.000	103,52%
265	Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.60x2.10m	Unidad	3	487.667	1.463.001			425733	1.277.199	-12,70%			585.000	1.755.000	19,96%			650.000	1.950.000	33,29%			992.500	2.977.500	103,52%
266	Ventanas metálicas tipo balancín de 4.80x0.60m	Metros cuadrados	18	262.570	4.726.260			229224	4.126.032	-12,70%			260.000	4.680.000	-0,98%			275.000	4.950.000	4,73%			340.300	6.125.400	29,60%
267	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 1.60mx1.10m	Metros cuadrados	4	298.375	1.193.500			260481	1.041.924	-12,70%			290.000	1.160.000	-2,81%			400.000	1.600.000	34,06%			361.500	1.446.000	21,16%
268	Ventanas metálicas tipo balancín de 0.30x0.30m	Metros cuadrados	3	298.375	895.125			260481	781.443	-12,70%			290.000	870.000	-2,81%			275.000	825.000	-7,83%			361.500	1.084.500	21,16%
269	Portón corredizo de chapas de Fe dobladas, con accesorios	Metros cuadrados	40	515.592	20.623.680			450112	18.004.480	-12,70%			515.000	20.600.000	-0,11%			400.000	16.000.000	-22,42%			694.700	27.788.000	34,74%
270	Tejido de alambre romboidal con malla de 1 1/2" y calibre 12 (incluye postes de hormigon prefabricados y base (dados de H°))	Metros cuadrados	20	59.675	1.193.500			52096	1.041.920	-12,70%			50.000	1.000.000	-16,21%			185.000	3.700.000	210,01%			70.900	1.418.000	18,81%
271	Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes	Metro lineal	15	14.322	214.830			12503	187.545	-12,70%			12.000	180.000	-16,21%			12.500	187.500	-12,72%			15.600	234.000	8,92%
272	Pilar y zapata de H°A° para soporte de portón	Metros cúbicos	2	1.756.085	3.512.170			1533062	3.066.124	-12,70%			1.600.000	3.200.000	-8,89%			1.900.000	3.800.000	8,20%			4.196.200	8.392.400	138,95%
273	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	280	19.931	5.580.680			17400	4.872.000	-12,70%			19.000	5.320.000	-4,67%			17.500	4.900.000	-12,20%			22.700	6.356.000	13,89%
274	Enduido interior de cielorraso	Metros cuadrados	50	33.763	1.688.150			29475	1.473.750	-12,70%			30.000	1.500.000	-11,15%			27.500	1.375.000	-18,55%			22.700	1.135.000	-32,77%
275	Enduido exterior de paredes	Metros cuadrados	70	19.931	1.395.170			17400	1.218.000	-12,70%			19.000	1.330.000	-4,67%			17.500	1.225.000	-12,20%			22.700	1.589.000	13,89%
276	Pintura al látex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°)	Metros cuadrados	280	14.203	3.976.840			12399	3.471.720	-12,70%			15.000	4.200.000	5,61%			14.000	3.920.000	-1,43%			18.400	5.152.000	29,55%
277	Pintura látex interior en cielo raso	Metros cuadrados	50	11.550	577.500			10083	504.150	-12,70%			13.000	650.000	12,55%			11.000	550.000	-4,76%			22.200	1.110.000	92,21%
278	Pintura látex exterior de paredes, vigas, pilares de H°A° y remates superiores de fachadas	Metros cuadrados	140	18.851	2.639.140			16457	2.303.980	-12,70%			18.000	2.520.000	-4,51%			17.500	2.450.000	-7,17%			28.400	3.976.000	50,66%
279	Pintura acrilica de paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista	Metros cuadrados	80	13.861	1.108.880			12101	968.080	-12,70%			13.800	1.104.000	-0,44%			13.000	1.040.000	-6,21%			15.600	1.248.000	12,55%
280	Pintura para aberturas de madera al barniz sintético brillante	Metros cuadrados	18	23.707	426.726			20696	372.528	-12,70%			20.000	360.000	-15,64%			22.500	405.000	-5,09%			31.200	561.600	31,61%
281	Pintura sintetica de aberturas metálicas tipo balancín	Metros cuadrados	15	32.841	492.615			28670	430.050	-12,70%			31.000	465.000	-5,61%			30.000	450.000	-8,65%			44.000	660.000	33,98%
282	Pintura sintetica para portón corredizo de chapa de hierro	Metros cuadrados	60	32.841	1.970.460			28670	1.720.200	-12,70%			31.000	1.860.000	-5,61%			30.000	1.800.000	-8,65%			44.000	2.640.000	33,98%
283	Pintura sintetica de canaletas y caños de bajada pluvial	Metro lineal	45	32.841	1.477.845			28670	1.290.150	-12,70%			35.000	1.575.000	6,57%			30.000	1.350.000	-8,65%			44.000	1.980.000	33,98%
284	Vidrios de 4mm en ventanas	Metros cuadrados	20	146.801	2.936.020			128157	2.563.140	-12,70%			145.000	2.900.000	-1,23%			145.000	2.900.000	-1,23%			187.100	3.742.000	27,43%
285	Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio	Unidad	2	220.798	441.596			192757	385.514	-12,70%			220.000	440.000	-0,36%			200.000	400.000	-9,42%			280.700	561.400	27,13%

8/12

Ing. Carlos E. Parrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión.