MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Alto Paraná - Paraguay

INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 11/14 "CARPETA ASFALTICA DE 80 KG/M2 (Incluye bacheo y reparaciones de cordones en paseo central)" PINTURA TERMOPLASTICA, SEÑALIZACION VERTICAL/

1. Introducción

En Ciudad del Este, a los 27 días del mes de junio del año 2014, siendo las 13:30 horas se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Ciudad Del Este, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Ciudad del Este.

2. Antecedentes

a. Nº de PAC: 277927
b. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 521 20 098 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO.-
c. Publicación: en el SICP, el 26/05/2014.-

3. Acto de Apertura

De conformidad al Artículo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Ciudad del Este, sito Avda. Pioneros del Este c/ Alejo García, en fecha 27 de junio del corriente; siendo las 08:30 horas, presentándose la siguiente oferta:

- **CONSTRUCTORA RIO PARANA**

4. Monto de la Oferta

CONSTRUCTORA RIO PARANA
Precio total (IVA Incluido)
8.201.835.866

C. Liliana Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Núñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad - CDE

5. **Verificación de la Documentación presentada con la Oferta.**

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el pliego de Bases y Condiciones. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 ". Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,… la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación…" se procede a examinar la menor oferta, correspondiente a la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA.-**

DESCRIPCION	**CONSTRUCTORA RIO PARANA**
Cuadro Comparativo de Documentos	**Cumple/ No Cumple**
Formulario de Oferta *	Cumple
Formulario de composición de precios unitarios*	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple
Constitución de Sociedad	Cumple
Acta de Asamblea	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple

L. Lindani Oberladdstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 83.952

6. **Cuadro Comparativo de Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas.**

LOTES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CUMPLE / NO CUMPLE
1	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. SAN BLAS	CUMPLE
2	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. ADRIAN JARA	CUMPLE
3	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. MONSEÑOR RODRIGUEZ	CUMPLE
4	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ	CUMPLE
5	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. EUSEBIO AYALA	CUMPLE
6	CARPETA ASFALTICA EN LA A. DR. LUIS MARIA ARGAÑA	CUMPLE
7	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. ALEJO GARCIA	CUMPLE
8	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. 11 DE SETIEMBRE	CUMPLE

7. **Cuadro Comparativo de Capacidad Financiera**

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,33	1,06	1,09	1,16	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,79	0,79	0,72	0,77	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	7.995.362.134	10.692.255.094	8.325.248.409	9.004.288.546	CUMPLE

8. **Motivos de Calificación**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.** por el total de los Lotes.-

C. Limbani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

9. **Cuadro de Precios Adjudicados**

LOTES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	
1	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. SAN BLAS	416.904.395
2	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. ADRIAN JARA	446.869.642
3	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. MONSEÑOR RODRIGUEZ	546.426.004
4	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ	1.117.925.725
5	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. EUSEBIO AYALA	627.162.040
6	CARPETA ASFALTICA EN LA A. DR. LUIS MARIA ARGAÑA	1.377.092.987
7	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. ALEJO GARCIA	2.121.404.061
8	CARPETA ASFALTICA EN LA AV. 11 DE SETIEMBRE	1.548.051.012
		8.201.835.866

10. **Conclusión o recomendación de Adjudicación**

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, **RECOMIENDA ADJUDICAR** en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/14 "CARPETA ASFALTICA DE 80 KG/M2 (Incluye bacheo y reparaciones de cordones en paseo central) PINTURA TERMOPLASTICA, SEÑALIZACIÓN VERTICAL/HORIZONTAL Y OTROS, EN DISTINTAS AVENIDAS DEL MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE"**, a la Firma: firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA**, por ser la oferta más baja, por el total de los Lotes, y el monto total es de Gs. 8.201.835.866. (Guaraníes Ocho mil millones doscientos un mil ochocientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y seis).-

Es nuestro informe.

Lilian Ocampo Slater de O.
Abogada
Mat. Nº 33.852

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda.. SAN BLAS

M2 **4067 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	4.067	2.495	10.147.165
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***CARPETA ASFALTICA***				
2,1	*Carpeta de asfaltica 80 kg/m2 ,*	M2	4.067	72.000	292.824.000
2,2	*Bacheo*	M2	1.144	16.000	18.304.000
2,3	*Reparaciones de cordonesen paseo central*	ML	429	14.000	6.006.000
3	***LIMPIEZA DE REGISTRO PLUVIALES***		-		
3,1	*limpieza de registro pluviales*		3,00	11.107.800	33.323.400
4	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***	M2			
4,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*	M2	191,00	130.205	24.869.155
4,1	*pintura termoplastica, cruce de peatonales*		120,3	130.205	15.663.662
5	***SEÑALIZACION VERTICAL***	unid			
5,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***	unid			
6,1	*Limpieza final*	Gl	1,00	7.499.127	7.499.127
				TOTAL	**416.904.395**

L. Limbania Ocampos Abogada Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda.. ADRIAN JARA

M2 **3944 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	Marcación y replanteo	M2	3.944,00	2.495	9.840.280
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	Carpeta de asfalto 80 kg/m2	M2	3.944,00	72.000	283.968.000
2,2	bacheo	M2	2.366,00	8.000	18.928.000
2,3	Reparacion de cordones en paseo central	ML	447,60	6.000	2.685.600
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
	pintura termoplastica, lineas centrales y laterales		246,50	130.205	32.095.533
3,1	pintura termoplastica, crucepeatonales	M2	393,50	130.205	51.235.668
3,2	tachones reflectivos	M2	451,00	58.212	26.253.612
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	Señalizacion vertical 50x50	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	carteles porticos	unid	2,00	5.000.000	10.000.000
5	***LIMPIEZA FINAL***	unid			
5,1	Limpieza final	Gl	1,00	3.595.063	3.595.063
		TOTAL			**446.869.641**

C. Limbani Oberlaustatter de Q.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: MONSEÑOR RODRIGUEZ

M2 **4683 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	4.683,00	2.495	11.684.085
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	4.683,00	72.000	337.176.000
2,2	*bacheo*	M2	984,00	24.000	23.616.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	223,00	22.000	4.906.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		712,25	130.205	92.738.511
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	237,60	130.205	30.936.708
3,3	*tachones reflectivos*	M2	205,00	58.212	11.933.460
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	*carteles porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Lambani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.052

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. CARLOS A. LOPEZ

M2 **11.815 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	11.815,00	2.495	29.478.425
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	11.815,00	72.000	850.680.000
2,2	*bacheo*	M2	3.335,00	18.000	60.030.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	844,00	16.000	13.504.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		408,80	130.205	53.227.804
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	352,60	130.205	45.910.283
3,3	*tachones reflectivos*	M2	451,00	58.212	26.253.612
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	15,00	665.280	9.979.200
4,2	*carteles porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Limbani Oberlaestatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. EUSEBIO AYALA

M2 **6.517 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	6.517,00	2.495	16.259.915
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	6.517,00	72.000	469.224.000
2,2	*bacheo*	M2	1.868,00	18.000	33.624.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	474,00	16.000	7.584.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		184,00	130.205	23.957.720
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	218,00	130.205	28.384.690
3,3	*tachones reflectivos*	M2	246,00	58.212	14.320.152
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	*carteles semi porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda.. Dr. MARIA ARGAÑA

M2 **15.697 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*15.697,00*	*2.495*	*39.164.015*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.615.086*	*1.615.086*
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	*M2*	*15.697,00*	*72.000*	*1.130.184.000*
2,2	*bacheo*	*M2*	*2.866,00*	*26.000*	*74.516.000*
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	*ML*	*979,00*	*24.000*	*23.496.000*
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		*89,60*	*130.205*	*11.666.368*
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	*M2*	*347,40*	*130.205*	*45.233.217*
3,3	*tachones reflectivos*	*M2*	*287,00*	*58.212*	*16.706.844*
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	*unid*	*10,00*	*665.280*	*6.652.800*
4,2	*carteles semi porticos*	*unid*	*2,00*	*8.969.400*	*17.938.800*

C. Limbani Oberhofstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pablo Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. ALEJO GARCIA

M2 **23.791,69 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*23.791,69*	*2.200*	*52.341.718*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.615.086*	*1.615.086*
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	*M2*	*23.791,69*	*72.000*	*1.713.001.680*
2,2	*bacheo*	*M2*	*6.906,00*	*11.000*	*75.966.000*
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	*ML*	*3.312,00*	*8.000*	*26.496.000*
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		*287,75*	*130.205*	*37.466.489*
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	*M2*	*1.067,25*	*130.205*	*138.961.286*
3,3	*tachones reflectivos*	*unid*	*492,00*	*58.212*	*28.640.304*
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	*unid*	*15,00*	*665.280*	*9.979.200*
4,2	*carteles semi porticos*	*unid*	*2,00*	*8.969.400*	*17.938.800*

L. Lindomi Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. 11 DE SETIEMBRE

M2 **17.896,64 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	17.896,64	2.200	39.372.608
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	17.896,64	72.000	1.288.558.080
2,2	*bacheo*	M2	3.470,00	22.000	76.340.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	1.449,00	20.000	28.980.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*	M2	123,95	130.205	16.138.910
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	367,20	130.205	47.811.276
3,3	*tachones reflectivos*	unid	164,00	58.212	9.546.768
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	*carteles semi porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Limbani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

Beatriz Viviana

Rodrigo Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE