MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 RV Diseño			Empresa 3 Isidoro Gomez Solis		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRIMAVERA									
1,1	Marcacion y replanteo obra	520	2.978	1.548.560	520	2.152	1.119.040	520	3.002	1.561.040
1,2	Construcción de pavimento pétreo	520	64.730	33.659.600	520	64.120	33.342.400	520	65.852	34.243.040
1,3	Muro de PBC	3	390.003	1.170.009	3	385.014	1.155.042	3	392.152	1.176.456
1,4	LOSA HºAº e: 12cm. (TIPO PUNTILLON) 1,20x2,00cm.	0,5	1.885.444	942.722	0,5	2.105.200	1.052.600	0,5	1.992.502	996.251
1,5	Cordon tipo nivelacion de 0,15 cm	36,4	94.485	3.439.254	36,4	99.914	3.636.870	36,4	98.652	3.590.933
1,6	Relleno y compactación	21,3	65.000	1.384.500	21,3	62.815	1.337.960	21,3	68.045	1.449.359
1,7	Contrapiso de cascote 0,07 cm	106,5	33.512	3.569.028	106,5	34.150	3.636.975	106,5	35.658	3.797.577
1,8	Alisado de cemento	106,5	55.788	5.941.422	106,5	54.784	5.834.496	106,5	52.148	5.553.762
1,9	Piso granito tipo trafic (color a elección)	106,5	101.310	10.789.515	106,5	101.210	10.778.865	106,5	112.121	11.940.887
2,0	Instalacion electrica (ducto bajo tierra desde la acometida hasta el tablero principal, ademas incluye 4 equipo de iluminacion tipo faroles para jardin + 1 columna de H°A° prototipo ANDE)	1	6.412.699	6.412.699	1	6.411.025	6.411.025	1	6.541.202	6.541.202
2,1	Limpieza periodica y final	1	1.164.197	1.164.197	1	1.185.145	1.185.145	1	1.465.218	1.465.218
2,2	Marcacion y replanteo obra	1	491.456	491.456	1	495.451	495.451	1	485.124	485.124
2,3	Excavacion suelo para cimiento	15,5	52.517	814.014	15,5	55.415	858.933	15,5	54.854	850.237
2,4	Muro de contencion PBC	12	390.003	4.680.036	12	425.178	5.102.136	12	415.124	4.981.488
2,5	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	4,5	390.003	1.755.014	4,5	385.102	1.732.959	4,5	388.451	1.748.030
2,6	LOSA HºAº e : 15 cm.	2,2	1.885.444	4.147.977	2,2	1.898.412	4.176.506	2,2	1.945.125	4.279.275
2,7	Marcacion y replanteo obra	1	591.456	591.456	1	495.120	495.120	1	499.945	499.945
2,8	Preparacion de terreno para canaleta+colchon de arena lavada e: 12 cm	1	2.898.200	2.898.200	1	3.251.023	3.251.023	1	3.198.501	3.198.501
2,9	Canaleta de HºAº e: 0,08 cm.(BaseXlado=1,00x0,50cm)	3,8	1.885.444	7.164.686	3,8	2.015.420	7.658.596	3,8	1.994.529	7.579.210
	Totales			**92.564.345**			**93.261.141**			**95.937.534**

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU U.O.C.

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.