MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Paraná – Paraguay

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.939 ALFA Y OMEGA" ID 369515

Item	Código de Catálogo	Descripción	BRAMANTE S.A.			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Unitario IVA (Incluido)
1	72131601-002	Preparación de Obra				
1,1		a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras.	125	m²	50.000	6.250.000
1,2		b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	125	m²	55.000	6.875.000
1,3		c- Replanteo	125	m²	5.000	625.000
1,4		Excavación y carga dc Cimicnto dc P B C	23,4	m³	550.000	12.870.000
2	72131601-004	Estructuras de H°A°				-
2,1		b2- Vigas y dados de H°A°	1,5	m³	2.700.000	4.050.000
2,2		d- Encadenados de H°A°	3,72	m³	2.200.000	8.184.000
3	72131601-005	Muros de nivelación				-
3,1		a- de 0,45 m.	11	m²	210.000	2.310.000
3,2		b- de 0,30 m.	26,2	m²	180.000	4.716.000
3,3		c- de 0,60 m.	2,7	m²	250.000	675.000
3,4		Relleno y apisonado de interiores. Incluye exteriores para nivelar el terreno	116,25	m³	80.000	9.300.000
4	72131601-006	Aislación asfáltica				-
4,1		a- de paredes	11	m²	38.000	418.000
5	72131601-005	Muros de elevación				-
5,1		a- de o,30 m. para revocar	6,55	m²	180.000	1.179.000
5,2		b- de o,15 m. para revocar	6,7	m²	80.000	536.000
5,3		c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Prensado	51,5	m²	200.000	10.300.000
5,4		d- De 0,30 visto a una cara de lad. Prensado	13,5	m²	120.000	1.620.000
5,5		e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común	68,6	m²	40.000	2.744.000
5,6		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	24	ml	40.000	960.000
6	72131601-015	Pilares				-
6,1		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	11	ml	352.000	3.872.000
6,2		c- Capitel para pilares	5	un	180.000	900.000
7	72131601-007	Techo				-
7,1		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Con Tirantes de H°A°	168,5	m²	270.000	45.495.000
7,2		d- Viga de H°A° en galería	15,7	ml	150.000	2.355.000
8	72131601-008	Revoque				-
8,1		a- De paredes interior y exterior a una capa	128,1	m²	40.000	5.124.000
8,2		e- De viga cumbrera de H° A°	18,1	m²	40.000	724.000
8,3		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	118	m²	50.000	5.900.000
9	72131601-009	Piso Cerámica				-
9,1		a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	77,5	m²	110.000	8.525.000
9,2		b- Piso cerámica antidezlisante, galería	37,5	m²	110.000	4.125.000
9,3		c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	14,58	m²	150.000	2.187.000
9,4		c- Rampa de acceso a la galería. Pendiente 15%	1	gl	750.000	750.000
9,5		Zócalo cerámico	67	ml	40.000	2.680.000
10	72131601-010	Aberturas de madera				-
10,1		b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	2	un	2.100.000	4.200.000
11		Aberturas metálicas				-
11,1		a- Vcntanas tipo balancincs	13,68	m²	480.000	6.566.400
12		Alfeizar de ventanas				-
12,1		c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	10	ml	40.000	400.000
13	72131601-012	Pinturas				-
13,1		a- De paredes al látex, color a definir	128,1	m²	40.000	5.124.000
13,2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	20	m²	20.000	400.000
13,3		e- De viga cumbrera al látex	18,1	m²	40.000	724.000
13,4		f- De aber. metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados	13,68	m²	30.000	410.400
13,5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	174,6	m²	20.000	3.492.000
13,6		h- De maderamen y tejuelones con barniz	168,5	m²	20.000	3.370.000
13,7		i- De abertura de madera con barniz	11	m²	20.000	220.000
13,8		Vidrios dobles de 3mm	13,68	m²	140.000	1.915.200

Rodrigo Caballero
Secretario General

Nelson Darío Ocampo
Tesorero Municipal

14	72131601-007	Desague Pluvial				-
14,1		a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	43,5	ml	120.000	5.220.000
14,2		b- Registro 30x30 con regilla	4	un	225.000	900.000
15	72131601-001	Instalación Eléctrica				-
15,1		a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1	gl	1.600.000	1.600.000
15,2		b- Bocas de luces y tomas	20	un	100.000	2.000.000
15,3		c- toma corriente	6	un	40.000	240.000
15,4		d- Equipo fluorescente 3x40 W	8	un	270.000	2.160.000
15,5		e- Equipo fluorescente 1x40 W	4	un	85.000	340.000
15,6		f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	4	un	655.000	2.620.000
16	72131601-012	Mobiliarios				-
16,1		a- Pizarrón	2	un	1.600.000	3.200.000
16,2	72131601-013	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	125	m²	5.000	625.000
		TOTAL GUARANÍES				**201.976.000**

Item	Código de Catálogo	Descripción	FELIPE ROTELA FERREIRA.			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Unitario IVA (Incluido)
1	72131601-002	Preparación de Obra				
1,1		a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras.	125	m²	45.000	5.625.000
1,2		b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	125	m²	60.000	7.500.000
1,3		c- Replanteo	125	m²	5.000	625.000
1,4		Excavación y carga de Cimiento de P B C	23,4	m³	550.000	12.870.000
2	72131601-004	Estructuras de H°A°				-
2,1		b2- Vigas y dados de H°A°	1,5	m³	2.200.000	3.300.000
2,2		d- Encadenados de H°A°	3,72	m³	2.700.000	10.044.000
3	72131601-005	Muros de nivelación				-
3,1		a- de 0,45 m.	11	m²	210.000	2.310.000
3,2		b- de 0,30 m.	26,2	m²	180.000	4.716.000
3,3		c- de 0,60 m.	2,7	m²	250.000	675.000
3,4		Relleno y apisonado de interiores. Incluye exteriores para nivelar el terreno	116,25	m³	80.000	9.300.000
4	72131601-006	Aislación asfáltica				-
4,1		a- de paredes	11	m²	40.000	440.000
5	72131601-005	Muros de elevación				-
5,1		a- de o,30 m. para revocar	6,55	m²	180.000	1.179.000
5,2		b- de o,15 m. para revocar	6,7	m²	80.000	536.000
5,3		c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Prensado	51,5	m²	200.000	10.300.000
5,4		d- De 0,30 visto a una cara de lad. Prensado	13,5	m²	120.000	1.620.000
5,5		e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común	68,6	m²	40.000	2.744.000
5,6		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	24	ml	40.000	960.000
6	72131601-015	Pilares				-
6,1		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	11	ml	350.000	3.850.000
6,2		c- Capitel para pilares	5	un	180.000	900.000
7	72131601-007	Techo				-
7,1		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Con Tirantes de H°A°	168,5	m²	285.000	48.022.500
7,2		d- Viga de H°A° en galería	15,7	ml	150.000	2.355.000
8	72131601-008	Revoque				-
8,1		a- De paredes interior y exterior a una capa	128,1	m²	40.000	5.124.000
8,2		e- De viga cumbrera de H° A°	18,1	m²	40.000	724.000
8,3		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	118	m²	50.000	5.900.000
9	72131601-009	Piso Cerámica				-
9,1		a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	77,5	m²	110.000	8.525.000
9,2		b- Piso cerámica antidezlisante, galería	37,5	m²	110.000	4.125.000
9,3		c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	14,58	m²	150.000	2.187.000
9,4		c- Rampa de acceso a la galería. Pendiente 15%	1	gl	750.000	750.000
9,5		Zócalo cerámico	67	ml	40.000	2.680.000
10	72131601-010	Aberturas de madera				-
10,1		b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	2	un	2.200.000	4.400.000
11		Aberturas metálicas				-
11,1		a- Ventanas tipo balancines	13,68	m²	480.000	6.566.400
12		Alfeizar de ventanas				-
12,1		c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	10	ml	40.000	400.000
13	72131601-012	Pinturas				-
13,1		a- De paredes al látex, color a definir	128,1	m²	40.000	5.124.000
13,2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	20	m²	20.000	400.000

Rodrigo Caballero
Secretario General

Nelson Darío Ocampo
Tesorero Municipal

13,3		c- De viga cumbrera al látex	18,1	m²	40.000	724.000
13,4		f- De aber. metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados	13,68	m²	30.000	410.400
13,5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	174,6	m²	20.000	3.492.000
13,6		h- De maderamen y tejuelones con barniz	168,5	m²	20.000	3.370.000
13,7		i- De abertura de madera con barniz	11	m²	20.000	220.000
13,8		Vidrios dobles de 3mm	13,68	m²	140.000	1.915.200
14	72131601-007	Desague Pluvial				-
14,1		a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	43,5	ml	120.000	5.220.000
14,2		b- Registro 30x30 con regilla	4	un	250.000	1.000.000
15	72131601-001	Instalación Eléctrica				-
15,1		a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1	gl	1.409.000	1.409.000
15,2		b- Bocas de luces y tomas	20	un	100.000	2.000.000
15,3		c- toma corriente	6	un	40.000	240.000
15,4		d- Equipo fluorescente 3x40 W	8	un	270.000	2.160.000
15,5		e- Equipo fluorescente 1x40 W	4	un	90.000	360.000
15,6		f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	4	un	650.000	2.600.000
16	72131601-012	Mobiliarios				-
16,1		a- Pizarrón	2	un	750.000	1.500.000
16,2	72131601-013	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	125	m²	5.200	650.000
TOTAL GUARANÍES						**204.047.500**

RODRIGO CABALLERO
COMITE DE EVALUACION

NELSON DARIO OCAMPO
COMITE DE EVALUACION