ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN– LCO Nº 06/2010 –"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ISLA ALTA – DISTRITO DE QUIINDY" ID 193.719 – CONVENIO PRESTAMO JBIC-PG-P14

En la ciudad de Asunción, a los **14 días del mes de septiembre del año dos mil diez**, en la Unidad Operativa de Contrataciones del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA, sito en la calle Mcal. Estigarribia e/ Tacuary, se reúnen los Integrantes del Comité de Evaluación conformado por Resolución SENASA N° 473/10, a los efectos de evaluar las ofertas recibidas al llamado a **Licitación por Concurso de Oferta Nº 06/2010, - "Construcción de Obras Complementarias para la Localidad de Isla Alta – Distrito de Quiindy" – ID 193.719 – JBIC-PG-P14**, cuya Apertura de sobres se realizó en fecha **16 de agosto de 2010**, en la sala de reuniones de la Dirección General del SENASA.

Los funcionarios integrantes del Comité de Evaluación son los siguientes:

1. **Econ. Rodrigo Irala, representante de la Dirección de Administración y Finanzas.**
2. **Abog. Paola Villalba Pomata, representante de la Asesoría Jurídica**
3. **Felipe Ramón Delfino, representante del Dpto. de Contrataciones y Adquisiciones.**
4. **Ing. Oscar Silvero, representante de la Coordinación del Proyecto JBIC – PG –P14**

PRIMERO: Se da lectura del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, correspondiente al PAC Institucional Nro. **193.719, PLURIANUAL,** cuyo monto a aplicar en el presente ejercicio es de Gs. 250.000.000, y para el ejercicio 2.011 la suma de Gs. 50.000.000., sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria. El Monto total programado en el PAC asciende a la suma de Gs. **300.000.000.- (Guaraníes Trescientos millones)**, según Programa Anual de Contrataciones del presente llamado y a las estimaciones globales de costos, como lo establece el Art. 15° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y del Art. 13° del Decreto 21.909/03 que lo reglamenta.

SEGUNDO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, donde consta las siguientes observaciones:

OFERENTES	IMPORTE Gs.	Garantía de Mantenimiento de Ofertas
1. M & T S.A.	220.832.965.-	Plazo 120 días, Capital de Gs. 7.000.000.-
2. ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES	147.721.665.-	Plazo 120 días, Capital de Gs. 6.000.000.-
3. ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	287.019.853.-	Plazo 120 días, Capital de Gs. 10.000.000.-
4. ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	259.761.168.-	Plazo 120 días, Capital de Gs. 8.500.000.-
5. 2G S.R.L.	271.209.563.-	Plazo 120 días, Capital de Gs. 8.400.000.-

TERCERO: Se procede al Análisis del contenido de las Ofertas, a efectos de verificar su cumplimiento. Primeramente, se analiza el cumplimiento con el suministro de las **Documentaciones de Carácter Sustancial:**

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

Sr. Felipe Ramón Delfino
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador U.O.C-SENASA

OFERENTES	FORMULARIO Presentación de Oferta	Periodo de Validez de la Oferta Requerido: 120 días	FORMULARIO Lista de Precios	FORMULARIO Declaración Jurada Art. 20 (w) y 40 de la Ley 2051/03 (Res. 330/07)	Documento que Acredite la capacidad de representación del Firmante de la Oferta	Garantía de Mant. de Ofertas, Requerido: 3 % sobre el valor de la oferta, Plazo: 120 días
1. M & T S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2. ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES **	Cumple	**NO CUMPLE**: Presenta solo **90 dias.**	Cumple	Cumple	* Unipersonal: Cumple	Cumple
3. ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4. ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	* Unipersonal: Cumple	Cumple
5. 2G S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	** Cumple: SIPE Activo	** Cumple: SIPE Activo	Cumple

** **Obs**. La Firma **2G S.R.L**. Presenta Constancia SIPE Nº 1087948, en la que se encuentra en estado Activo la Constitución de Sociedad, El Poder Especial otorgado al firmante de la Oferta. Se procedió a la impresión y verificación de dicha documentación encontrándose en cumplimiento con lo requerido en el PBC.

Se observa que la Oferta presentada por el Oferente ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES **NO CUMPLE** con el Periodo de Validez de la Oferta. Al respecto, la Sub Cláusula 16.1 de las IAO establece que: "*Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado en la Sección II, DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante por incumplimiento"*

El período determinado en la Sección II, DDL es de 120 (ciento veinte) días. El periodo de Validez de la oferta presentada por el oferente ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES es de 90 (noventa) días.

Ante el incumplimiento por parte del oferente y conforme a lo dispuesto en el Art. 58 del Decreto 21.909/03"*Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante"*, el Comité de Evaluación **DESESTIMA la oferta de la Firma ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES.** por no ajustarse sustancialmente a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

CUARTO: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación.

Se realiza las correcciones de los errores aritméticos conforme a lo dispuesto en el Art. 59° del Decreto 21909/03.

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA	CORRECCIONES ARITMETICAS	MONTO CORREGIDO	OBSERVACIÓN:
M & T S.A.	220.832.965	-597.948	220.235.017	Error en suma de totales en las Planillas Nº 2 y 3
ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	287.019.853	0	287.019.853	
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	259.761.168	0	259.761.168	
2G S.R.L.	271.209.563	0	271.209.563	

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Ing. Ramón Delfino
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador D.C.A. SENASA

Abog. Ana Mª Ortiz Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

Luego de las correcciones Aritméticas, se procede a la tabla comparativa de precios:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
M & T S.A.	220.235.017
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	259.761.168
2G S.R.L.	271.209.563
ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	287.019.853

Sistema de Adjudicación: Por el Total. Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta evaluada provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento. La oferta evaluada provisoriamente como la más baja corresponde a la firma:

Oferente: M & T S.A.

Se procede al análisis de cumplimiento respecto a las **Documentaciones No Sustanciales**:

El oferente deberá presentar dos cronogramas:	**Presenta/ NO Presenta**	**Cumple/No Cumple**
(a) cronograma físico o de construcción por componentes y localidad,	Presenta	Cumple
(b) cronograma financiero.	Presenta	Cumple

1. CAPACIDAD LEGAL

El Oferente ha solicitado mediante Nota ingresado a SENASA como expediente N° 2600 en fecha 10/08/2010 la emisión de las Constancias exigidas en el PBC sobre el cumplimiento de los Contratos Ejecutados con el SENASA. La Nota fue incluida en la oferta (fjs 72) y forma parte de la misma, debido al atraso en la expedición por parte de SENASA.

En tal sentido, el Comité de Evaluación solicitó la entrega de dicha constancia, y fue remitida mediante Certificado N° 06/2010, acompañando el Informe del Dpto. Construcciones – DOSAPAS y del Memorandum PG-P14 JICA N° 695 emitida por la UEP PG-P14 JICA.

Se procede al análisis del mismo, constatando lo siguiente:

REQUERIMIENTO	Observación de la Contratante	CUMPLE / NO CUMPLE
a) Constancia donde indica que los contratos en ejecución con el SENASA, cumplen con el porcentaje de certificación presentado al SENASA, igual o superior al cronograma financiero.	Contrato 20/08: Con Recepción Definitiva	Cumple
b) Constancia, donde indica que los contratos en ejecución con el SENASA o los contratos a partir del año 2004, cumple o cumplieron con los plazos de contratos o de las ampliaciones aprobadas	Contrato 20/08: Cumple en Plazo	Cumple

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Sr. Rolando Ramón Dermoso
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

REQUERIMIENTO	Observación de la Contratante	CUMPLE / NO CUMPLE
c) Constancia, donde indica que los contratos en ejecución o contratos con Recepción Definitiva de Contrato con el SENASA, no tiene deudas de devolución de materiales para fuente de provisión u otros tipos de materiales con el SENASA y de reclamos de correcciones de obras no realizadas.	Contrato 20/08: Cumple, no tiene deudas por devolución ni con reclamos de correcciones	Cumple

REQUERIMIENTO	Observación de la Contratante	CUMPLE / NO CUMPLE
a) Constancia donde indica que los contratos en ejecución con el SENASA, cumplen con el porcentaje de certificación presentado al SENASA, igual o superior al cronograma financiero.	Contrato 20/07: Con Recepción Definitiva	Cumple
b) Constancia, donde indica que los contratos en ejecución con el SENASA o los contratos a partir del año 2004, cumple o cumplieron con los plazos de contratos o de las ampliaciones aprobadas	Contrato 20/07: Cumple en Plazo. Una Localidad pendiente de Adenda	Cumple
c) Constancia, donde indica que los contratos en ejecución o contratos con Recepción Definitiva de Contrato con el SENASA, no tiene deudas de devolución de materiales para fuente de provisión u otros tipos de materiales con el SENASA y de reclamos de correcciones de obras no realizadas.	Contrato 20/07: Cumple, no tiene deudas por devolución ni con reclamos de correcciones	Cumple

Integrante del Consorcio Sanitario del Chaco

REQUERIMIENTO	Observación de la Contratante	CUMPLE / NO CUMPLE
a) Constancia donde indica que los contratos en ejecución con el SENASA, cumplen con el porcentaje de certificación presentado al SENASA, igual o superior al cronograma financiero.	Contrato 54/05: Con Recepción Definitiva	Cumple
b) Constancia, donde indica que los contratos en ejecución con el SENASA o los contratos a partir del año 2004, cumple o cumplieron con los plazos de contratos o de las ampliaciones aprobadas	Contrato 54/05: Cumple en Plazo.	Cumple
c) Constancia, donde indica que los contratos en ejecución o contratos con Recepción Definitiva de Contrato con el SENASA, no tiene deudas de devolución de materiales para fuente de provisión u otros tipos de materiales con el SENASA y de reclamos de correcciones de obras no realizadas.	Contrato 54/05: Cumple, no tiene deudas por devolución ni con reclamos de correcciones	Cumple

El Oferente CUMPLE con los requisitos de Capacidad Legal

2 EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Haber generado, durante los mejores cinco años de los últimos diez años, en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

AÑO	IDENTIFICACION DEL CONTRATO
2000	**CONTRATANTE: Municipalidad de Lambaré:** Pavimentación Aslfaltiva de varias Calles y Avenidas Sector VI; Tramo 1 - Sector IX - Tramo 1
2001	**CONTRATANTE: MOPC:** Pavimentación Tipo empedrado del Tramo Tobati - 1° de Marzo
2001	**CONTRATANTE: Poder Judicial:** Construcción de Salas de Juicios Orales y Conector para Reos [illegible] Se-

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Sr. Felipe [illegible]
Departamento de Contrataciones [illegible]
[illegible] SENASA

Abog. Pablo Villalba Pomata
Asesoría Jurídica
SENASA

AÑO	IDENTIFICACION DEL CONTRATO
	gundo Piso - Palacio de Justicia - Asunción
2001	**CONTRATANTE: SENASA:** Construcción de Tanques de Hormigón armado y Metálico, Caseta de Operaciones y extensión de Líneas Eléctricas
2001	**CONTRATANTE: CORPOSANA:** Ejecución de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en la ciudad de San Bernardino
2001	**CONTRATANTE: Poder Judicial:** Obras Civiles, Civiles y Seguridad Eléctrica
2005	**CONTRATANTE: Entidad Binacional Yacyreta:** Construcción de Acceso Vial al Barrio San Pedro Itapua - Paraguay
2005	**CONTRATANTE: SENASA:** Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en 35 Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo - LPI 01/2005
2006	**CONTRATANTE: Ministerio de Educación y Cultura:** Programa de Fortalecimiento de la Reforma Educativa en la Educación Escolar Básica - Convenio de Préstamo N° 1254/OC
2006	**CONTRATANTE: SENASA:** Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominal para la Ciudad de San Pedro de Ycuamandiyu
2007	**CONTRATANTE: MOPC:** Mejoramiento y Pavimentación del Tramo Ruta Nacional N° 9

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (SOLO CONSTRUCCIÓN)	
AÑO	**MONTO Y MONEDA (Gs)**
2005	7.671.585.790
2006	8.247.467.868
2007	7.859.747.402
2008	26.889.434.784
2009	21.281.127.971
TOTAL	**71.993.207.463**
PROMEDIO	**14.398.641.493**

Precio de la Oferta: Gs.220.235.017.-
Promedio Gral. requerido (50% del valor de la oferta): Gs. 110.117.509.-

CUMPLE: Conforme a los Formularios 1.4 y 1.5 presentados por cada integrante del consorcio y documentos presentados con la oferta.

3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN

Haber participado en calidad de: contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en como mínimo dos (2) contrato, durante los últimos cinco (5) años.La similitud debe basarse en escala física, la complejidad, métodos o tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.

A fin de cumplir con este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% y el desempeño satisfactorio.

SIMILITUD REQUERIDA	Descripción del Contrato	Cumple/No cumple
• Pozo profundo: ejecución de por lo menos dos pozos con una profundidad mínima de 120 m cada uno ; 1 (un) pozo con terminación totalmente revestida en diámetro de 6" y 1 (un) pozo con terminación de pared desnuda en diámetro de 6"	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en 56 Localidades - LPN Nº 02/2006 - JBIC	Cumple

Sr. Felipe Ramón Delfino
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable U.O.C-SENASA

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Abog. Paola Valba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

SIMILITUD REQUERIDA	Descripción del Contrato	Cumple/No cumple
• Extensión de energía eléctrica en media ó baja tensión (trifásica o monofásica): de por lo menos 1 (una) línea de energía eléctrica en media (trifásica o monofásica con puestos de distribución y transformadores.	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en 40 Localidades - LPN Nº 02/2003 - JBIC	Cumple
• Instalación de electrobombas para pozo profundo: por lo menos 2 (dos) instalaciones con tubería de impulsión de hierro galvanizado o Polietileno (PE).		Cumple

CUMPLE: Según Formularios 1.6 y documentos presentados con la oferta.

4. CAPACIDAD FINANCIERA

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será como mínimo del 20% (veinte por ciento) del valor de la oferta.

RATIOS FINANCIERO

Información Financiera	2007		Año 2008		Año 2009		PROMEDIO
	Total	Coeficiente	Total	Coeficiente	Total	Coeficiente	
Información del Balance							
Total Pasivo (TP)	15.252.684.063		14.865.154.962		19.072.624.873		
Total Activo (TA)	42.685.029.998	0,36	43.670.590.929	0,34	48.597.558.558	0,39	0,36
Activo Corriente (AC)	29.231.308.503		30.354.112.287		31.748.965.187		
Pasivo Corriente (PC)	15.252.684.063	1,92	14.865.154.962	2,07	19.072.624.873	1,87	1,95
Utilidad d/Impuestos	539.165.108		854.536.705		695.965.167		
Patrimonio Neto	27.432.342.925	0,02	28.805.435.967	0,030	29.633.702.831	0,023	0,02

Capacidad Financiera	
Descripción	**M & T S.A.**
Activo Corriente 2009	48.597.558.558
Pasivo Corriente 2009	19.672.624.873
Activo Liquido 2009	**28.924.933.685.-**

Oferta: Gs. 220.235.017.-
Promedio Gral. requerido (20% del valor de la oferta): Gs. 44.047.003.-
El Oferente CUMPLE con los Criterios de Capacidad Financiera

5 CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave según sea necesario durante la ejecución del contrato:

PERSONAL REQUERIDO	PRESONAL PROPUESTO	EXPERIECIA REQUERIDA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
Un Representante Técnico	Ing. Dionisio Santos	5 AÑOS	41 Años

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Abog. Paola Villalba Tomata
Asesora Jurídica
SENASA

Ing. Felipe Ramón
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador LCO SENASA

PERSONAL REQUERIDO	PRESONAL PROPUESTO	EXPERIECIA REQUERIDA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
Un Residente de obras: Ing. Civil o Arquitecto	Arq. Juan Francisco Fleitas	3 AÑOS	59 Años
Un Geólogo	Delio Daniel Orue	3 AÑOS	31 Años
Un electromecánico	Ing. Luis Enrique Fernandez	3 AÑOS	24 Años

El Oferente CUMPLE con los requisitos de Capacidad en Materia de Personal.

6 CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:

a)- Caseta de Bombeo	CUMPLE/ NO CUMPLE
1.)- 1 (un) camión volquete, capacidad no menor a 8 ton,	CUMPLE
2.)- 1 (una) camioneta de apoyo,	CUMPLE
3.)- 2 (dos) hormigoneras de 200 lts,	CUMPLE
4.)- 1 (un) vibrador para hormigón del tipo inmersión,	CUMPLE
5.)- 1 (una) sierra circular eléctrica,	CUMPLE
6.)- Guantes de cuero, delantales para soldaduras, protectores y casco de protección al personal de obra, botiquín de primeros auxilios, y	CUMPLE
7.)- Herramientas manuales	CUMPLE

b) Equipamiento Electromecánico	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)Camión con capacidad mínima de 2 toneladas y camioneta de apoyo	CUMPLE
b) Trípodes y herramientas de plomería y eléctricas,	CUMPLE
c) Equipo de pH y reactivo para la determinación del cloro residual.	CUMPLE
d) Medidor de nivel con cinta graduable, del tipo Solinst o Soiltest	CUMPLE
e) Cronómetro	CUMPLE
f) Equipo de medición de aislación (megómetro digital) con escala mayor de 500 Mohms	CUMPLE

c) Perforación de pozo profundo y Prueba de Bombeo:

a) Los equipos están indicados en el Ítem N° 2 "Equipos y Herramientas" de las Especificaciones Técnicas, Capitulo N° 2 – Perforación de Pozos Profundos.

Presenta una Carta Compromiso con la firma "Visión", de arrendamiento de los equipos solicitados en el PBC.

El Oferente **CUMPLE** con el requisito Capacidad en materia de equipos.

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS: El oferente **M& T S.A.** **CUMPLE** con los Criterios de Pos Calificación para realizar las obras con esta complejidad, reúne las condiciones en cuanto a la experiencia general y específica en construcciones, capacidad financiera, en materia de personal y en materia de equipos.

Ing. OSCAR SILVERO
Coordinador Técnico
UEP PG P14/JICA - SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

Sr. Felipe Román Delfino
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador U.O.C-SENASA

QUINTO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, se ha seleccionado la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y presenta el precio evaluado como el más bajo, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA	MONTO
M & T S.A.	**220.235.017**

Son Guaraníes: Doscientos Veinte millones doscientos treinta y cinco mil diez y siete.---------- -----

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

Econ. Rodrigo Irala
Rep. Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Paola Villalba Pomata
Rep. de la Asesoría Jurídica

Felipe Ramón Delfino
Rep. Dpto. de Contrataciones y Adquisiciones

Ing. Oscar Silvero
Rep. Coordinación del Proyecto JBIC –PG-P14

MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA

LCO N° 06/2010 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ISLA ALTA - DISTRITO DE QUIINDY

CUADRO RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Empresa Propuesta: M & T S.A.

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL RECOMENDADO PARA ADJUDICACION
1.	81141807-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ISLA ALTA - DISTRITO DE QUIINDY	EVENTO	1	220.235.017	220.235.017

Econ. Américo G. Riquelme Ortellado
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Res. [illegible] U.O.C-SENASA

Sr. Felipe Ramón Delfino
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador U.O.C-SENASA

MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA
LCO N° 06/2010 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ISLA ALTA - DISTRITO DE QUIINDY
CUADRO VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL Vs PRECIO ADJUDICACIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO PROPUESTO PARA ADJUDICACION	PRECIO REFERENCIAL	% VARIACIÓN
1.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LOCALIDAD DE ISLA ALTA - DISTRITO DE QUIINDY	220.235.017	300.000.000	-27

Sr. Felipe Ramón Delfino
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Coordinador U.O.C-SENASA

Econ. Américo G. Riquelme Ortellado
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA