MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Informe de Evaluación

A: INTENDENCIA MUNICIPAL. -

DE: COMITÉ DE EVALUACIÓN. -

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2.021.-

En nuestro carácter del Comité de Evaluación, conformado por la máxima autoridad de la institución, cuyos integrantes son: la Ing. Amb. Patricia Méndez Pico, Secretaria General y el Lic. Hugo Bogado, Encargado de Presupuesto, reunidos en la Institución Municipal, sito en Barrio San José Centro Urbano, siendo las 07:30 hs. a los efectos de la evaluación de ofertas correspondientes a la convocatoria de ***"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D Nº 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022.-***

Para tal efecto, Memorándum mediante, la Unidad Operativa de contrataciones (UOC), remite a este comité evaluador todos los documentos objeto de análisis, consistentes en: ----------

1. **Carta de Invitación;**
2. **Adenda: 1**
3. **Adenda: 2**
4. **Acta de Apertura;**
5. **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;**
6. **Reporte del llamado de referencia,**
7. **Ofertas de las Empresas:**
   - *CONSTRUCCIONES RIVAS S.A; -RUC N° 0015507-6*
   - *Rubén Casco Escobar- RUC 859999-8*
   - *CONSTRUCTORA LAINUZ S.A – RUC 80045841-9*
   - *DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0*
   - *ECOSERVICE GROUP S.A - RUC 80058998-0*

Una vez verificada las documentaciones citadas; y de conformidad al Art. 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, a través del presente, elevamos el correspondiente informe y recomendación sobre dicha contratación, que pasamos a detallar a continuación:

1- ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:

Que, conforme al acta de recepción y apertura de sobres labrada por la UOC, se ha procedido a la apertura de las ofertas en fecha 29/06/2021 presentada a tiempo para dicho acto, correspondiente a las siguientes empresas:

a) **Empresa 1: CONSTRUCCIONES RIVAS S.A; -RUC N° 0015507-6**, dirección de correo electrónico: **Jose_rivas_py@hotmail.com.** ----------
b) **Empresa 2: Rubén Casco Escobar- RUC 859999-8**, dirección de correo electrónico: **tinoservicios@gmail.com.** ----------
c) **Empresa 3: CONSTRUCTORA LAINUZ S.A – RUC 80045841-9**, dirección de correo electrónico: **constructoralainuz@yahoo.es** ----------
d) **Empresa 2: DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0**, dirección de correo electrónico: **diegofrancosoy@hotmail.com.** ----------
e) **Empresa 3: ECOSERVICE GROUP S.A - RUC 80058998-0**, dirección de correo electrónico: **ecoservicepy@gmail.com.** ----------

Que según el acta de apertura se ha realizado observaciones en el momento del acto de apertura de ofertas que se detalla a Continuación:

El Representante de la Empresa **"ECOSERVICE GROUP S.A - RUC 80058998-0"** emitió las siguientes observaciones:

1- Referente a la Empresa **DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0**: Que no presento como declaración jurada el Art. 40 entre los documentos de la oferta y que la constancia de SIPE se encuentra vencida. –

- Con referencia al punto observado por la empresa **ECOSERVICE GROUP S.A, aclaramos que: El Art. 40 ya está declarado en el formulario de oferta, en el inciso f declara:** No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar en general, con el Estado ni en particular, con esta convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado. Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones, **por lo tanto, este comité considera que en el formulario de oferta el oferente declara que no está comprendido dentro de las inhabilitaciones establecidas en el Art, 40.-**

2- REQUISITOS SUSTANCIALES BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO:

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial, de manera a constatar si la empresa concursante ha dado cumplimiento a dichos requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/2003 y el Decreto 2992/2019; conforme se detalla a continuación. -

DOCUMENTOS SUSTANCIALES		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A; -RUC Nº 0015507-6.		Rubén Casco Escobar- RUC 859999-8		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A – RUC 80045841-9		DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0		ECOSERVICE GROUP S.A - RUC 80058998-0	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
2.1	Formulario de Oferta y lista de precios debidamente completado y firmado.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2.2	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	Cumple		Cumple				Cumple		Cumple	
2.3	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2.4	Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2.5	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2.6	Constancia de visita al sitio de obras	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Una vez verificada las documentaciones y analizadas las pertinencias de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, estos evaluadores han constatado que las empresas concursantes han dado cumplimiento cabal a dichas exigencias. ----------

Seguidamente se procede a verificar la Calificación Legal de las empresas para la siguiente etapa:

3-CALIFICACIÓN LEGAL		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A; -RUC Nº 0015507-6.		Rubén Casco Escobar- RUC 859999-8		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A – RUC 80045841-9		DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS - RUC 4013685-0		ECOSERVICE GROUP S.A - RUC 80058998-0	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
2.1	Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta. Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley Nº 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato. A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP. Este Comité verifica con los medios disponibles (vía web) si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública, confirmando que, no se encuentra comprendido en dichas prohibiciones, actualmente.-	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

4- ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO:

Acto seguido, de conformidad a la disposición contenida en el inc d) del art. 67 de Decreto N° 2992/2019, se verifica la planilla de precio presentada por el oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, como sigue:

4.1 TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA OFERTAS:

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Informe de Evaluación

Licitacion Publica Nacional N° 01/2021 Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado sobre varias calles del Distrito de Tavapy Con ID: 398663

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	1 TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		2 ECOSERVICE GROUP S.A.		3 CONSTRUCCIONES RIVAS		4 CONSTRUCORA LAINUZ S.A.		5 CONTRUCTURA DOS HERMANOS	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Escuela San Jose**												
	Trabajos Preliminares												
1.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	440.000	880.000	700.000	1.400.000	425.000	850.000
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimetrico y Marcación	m2	6.003,50	2.500	15.008.750	2.500	15.008.750	2.640	15.849.240	2.500	15.008.750	2.550	15.308.925
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	6.003,50	3.500	21.012.250	2.500	15.008.750	2.640	15.849.240	3.000	18.010.500	2.550	15.308.925
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
1.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	1.200,70	3.250	3.902.275	2.850	3.421.995	3.080	3.698.156	2.500	3.001.750	2.975	3.572.080
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	6.003,50	29.500	177.103.250	27.000	162.094.500	26.400	158.492.400	30.000	180.105.000	25.500	153.089.250
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	6.003,50	3.200	19.211.200	2.800	16.809.800	3.080	18.490.780	2.800	16.809.800	2.975	17.860.413
	Cordón de Ho												
1.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.438,94	28.000	40.290.319	23.000	33.095.620	24.640	35.455.482	26.000	37.412.440	23.800	34.246.772
	Compactación												
1.9	Compactación preliminar	m2	6.003,50	2.800	16.809.800	2.400	14.408.400	2.640	15.849.240	2.400	14.408.400	2.550	15.309.925
1.9	Compactación Final	m2	6.003,50	2.850	17.109.975	2.400	14.408.400	2.640	15.849.240	2.400	14.408.400	2.550	15.308.925
	Limpieza												
1.10	Limpieza final de obra	m2	6.003,50	1.500	9.005.250	1.600	9.605.600	1.760	10.566.160	1.100	6.603.850	1.700	10.205.950
2	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - San José Casco Urbano.**												
	Trabajos Preliminares												
2.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	440.000	880.000	700.000	1.400.000	425.000	850.000
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.418,21	2.500	8.545.525	2.500	8.545.525	2.640	9.024.074	2.500	8.545.525	2.550	8.716.436
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.418,21	3.500	11.963.735	2.500	8.545.525	2.640	9.024.074	3.000	10.254.630	2.550	8.716.436
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	683,64	3.250	2.221.830	2.850	1.948.374	3.080	2.105.611	2.500	1.709.100	2.975	2.033.829
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3.418,21	29.500	100.837.195	27.000	92.291.670	26.400	90.240.744	30.000	102.546.300	25.500	87.164.355
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3.418,21	3.200	10.938.272	2.800	9.570.988	3.080	10.528.087	2.800	9.570.988	2.975	10.169.175
	Cordón de Ho												
2.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	845,00	28.000	23.660.000	23.000	19.435.000	24.640	20.820.800	26.000	21.970.000	23.800	20.111.000
	Compactación												
2.8	Compactación preliminar	m2	3.418,21	2.800	9.570.988	2.400	8.203.704	2.640	9.024.074	2.400	8.203.704	2.550	8.716.436
2.9	Compactación Final	m2	3.418,21	2.830	9.741.899	2.400	8.203.704	2.640	9.024.074	2.400	8.203.704	2.550	8.716.436
	Limpieza												
2.10	Limpieza final de obra	m2	3.418,21	1.500	5.127.315	1.600	5.469.136	1.760	6.016.050	950	3.247.300	1.700	5.810.957
3	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Paralela a la Ruta N° 6.**												
	Trabajos Preliminares												
3.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	440.000	880.000	700.000	1.400.000	425.000	850.000
3.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.000,00	2.500	10.000.000	2.500	10.000.000	2.640	10.560.000	2.500	10.000.000	2.550	10.200.000
3.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.000,00	2.500	10.000.000	2.500	10.000.000	2.640	10.560.000	3.000	12.000.000	2.550	10.200.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
3.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	800,00	3.250	2.600.000	2.850	2.280.000	3.080	2.464.000	2.500	2.000.000	2.975	2.380.000
3.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.000,00	29.500	118.000.000	27.000	108.000.000	26.400	105.600.000	30.000	120.000.000	25.500	102.000.000
3.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.000,00	3.200	12.800.000	2.800	11.200.000	3.080	12.320.000	2.800	11.200.000	2.975	11.900.000
	Cordón de Ho												
3.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	992,00	28.000	27.776.000	23.000	22.816.000	24.640	24.442.880	26.000	25.792.000	23.800	23.609.600
	Compactación												
3.8	Compactación preliminar	m2	4.000,00	2.800	11.200.000	2.400	9.600.000	2.640	10.560.000	2.400	9.600.000	2.550	10.200.000
3.9	Compactación Final	m2	4.000,00	2.850	11.400.000	2.400	9.600.000	2.640	10.560.000	2.400	9.600.000	2.550	10.200.000
	Limpieza												
3.10	Limpieza final de obra	m2	4.000,00	1.500	6.000.000	1.600	6.400.000	1.760	7.040.000	950	3.800.000	1.700	6.800.000
4	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Casco Urbano, Tramo II.**												
	Trabajos Preliminares												
4.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	440.000	880.000	700.000	1.400.000	425.000	850.000
4.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	625,43	2.500	1.563.575	2.500	1.563.575	2.640	1.651.135	2.500	1.563.575	2.550	1.594.847
4.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	625,43	3.500	2.189.005	2.500	1.563.575	2.640	1.651.135	3.000	1.876.290	2.550	1.594.847
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	125,09	3.250	406.543	2.850	356.507	3.080	385.277	2.500	312.725	2.975	372.143
4.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	625,43	29.500	18.450.185	27.000	16.886.610	26.400	16.511.352	30.000	18.762.900	25.500	15.948.465
4.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	625,43	3.200	2.001.376	2.800	1.751.204	3.080	1.926.324	2.800	1.751.204	2.975	1.860.654
	Cordón de Ho.												
4.7	Cordon de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	141,00	28.000	3.948.000	23.000	3.243.000	24.640	3.474.240	26.000	3.666.000	23.800	3.355.800
	Compactación												
4.8	Compactación preliminar	m2	625,43	2.800	1.751.204	2.400	1.501.032	2.640	1.651.135	2.400	1.501.032	2.550	1.594.847
4.9	Compactación Final	m2	625,43	2.850	1.782.476	2.400	1.501.032	2.640	1.651.135	2.400	1.501.032	2.550	1.594.847
	Limpieza												
4.10	Limpieza final de obra	m2	625,43	1.500	938.145	1.600	1.000.688	1.760	1.100.757	1.500	938.145	1.700	1.063.231
5	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - San José, Tramo III.**												
	Trabajos Preliminares												
5.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	440.000	880.000	700.000	1.400.000	425.000	850.000
5.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.211,40	2.500	5.528.500	2.500	5.528.500	2.640	5.838.096	2.500	5.528.500	2.550	5.639.070
5.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.211,40	3.500	7.739.900	2.500	5.528.500	2.640	5.838.096	3.000	6.634.200	2.550	5.639.070
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
5.4	Colchon: Tierra Colorada	m3	442,28	3.250	1.437.410	2.850	1.260.498	3.080	1.362.222	2.500	1.105.700	2.975	1.315.783
5.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.211,40	29.500	65.236.300	27.000	59.707.800	26.400	58.380.960	30.000	66.342.000	25.500	56.390.700
5.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.211,40	3.200	7.076.480	2.800	6.191.920	3.080	6.811.112	2.800	6.191.920	2.975	6.578.915
	Cordón de Ho												
5.7	Cordon de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	524,60	28.000	14.688.800	23.000	12.065.800	24.640	12.926.144	26.000	13.639.600	23.800	12.485.480
	Compactación												
5.8	Compactación preliminar	m2	2.211,40	2.800	6.191.920	2.400	5.307.360	2.640	5.838.096	2.400	5.307.360	2.550	5.639.070
5.9	Compactacion Final	m2	2.211,40	2.850	6.302.490	2.400	5.307.360	2.640	5.838.096	2.400	5.307.360	2.550	5.639.070
	Limpieza												
5.10	Limpieza final de obra	m2	2.211,40	1.500	3.317.100	1.600	3.538.240	1.760	3.892.064	1.200	2.653.680	1.700	3.759.380
	Reparación de Empedrados												
1	**Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Plaza Don Guillermo Benitez.**												
	Trabajos Preliminares												
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	457.490	914.980	700.000	1.400.000	441.894	883.788
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	390,00	2.500	975.000	2.500	975.000	2.526	985.140	2.500	975.000	2.440	951.737
1.3	Remoción de empedrado existente en área afectda	m2	390,00	4.000	1.560.000	3.750	1.462.500	4.100	1.599.000	4.000	1.560.000	3.960	1.544.459
1.4	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	390,00	2.500	975.000	2.500	975.000	2.529	986.310	3.000	1.170.000	2.443	952.731
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
1.5	Colchón: Tierra Colorada	m3	78,00	3.500	273.000	2.850	222.300	3.189	248.742	4.000	312.000	3.080	240.271
1.6	Reposición de Piedra Bruta, y Provisión en areas faltantes	m2	390,00	15.000	5.850.000	12.200	4.758.000	13.328	5.197.920	16.000	6.240.000	12.873	5.020.568
1.7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	390,00	3.200	1.248.000	2.800	1.092.000	3.079	1.200.810	2.800	1.092.000	2.974	1.159.919
	Compactación												
1.8	Compactacion preliminar	m2	390,00	2.800	1.092.000	2.400	936.000	2.573	1.003.470	2.400	936.000	2.485	969.306
1.9	Compactación Final	m2	390,00	2.850	1.111.500	2.400	936.000	2.573	1.003.470	2.400	936.000	2.485	969.306
	Limpieza												
1.10	Limpieza final de obra	m2	390,00	1.500	585.000	1.600	624.000	1.716	669.240	1.800	702.000	1.658	646.421
2	**Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Colegio Nacional Agustin Vanhaken**												
	Trabajos Preliminares												
2.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	457.490	914.980	700.000	1.400.000	441.894	883.788
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	842,00	2.500	2.105.000	2.500	2.105.000	2.526	2.126.892	2.500	2.105.000	2.472	2.081.256
2.3	Retiro de Pavimento existente deteriorado	m2	842,00	4.000	3.368.000	3.750	3.157.500	4.100	3.452.200	4.000	3.368.000	3.960	3.334.446
2.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	842,00	3.500	2.947.000	2.500	2.105.000	2.529	2.129.418	3.000	2.526.000	2.443	2.056.922
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
2.5	Colchón: Tierra Colorada	m3	168,40	3.250	547.300	2.850	479.940	3.189	537.029	4.000	673.600	3.080	518.739
2.6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con Reutilizacion	m2	842,00	15.000	12.630.000	12.200	10.272.400	13.328	11.222.176	16.000	13.472.000	12.873	10.839.277
2.7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	842,00	3.200	2.694.400	2.800	2.357.600	3.079	2.592.518	2.800	2.357.600	2.974	2.504.234
	Compactación												
2.8	Compactación preliminar	m2	842,00	2.800	2.357.600	2.400	2.020.800	2.573	2.166.466	2.400	2.020.800	2.485	2.092.707
2.9	Compactación Final	m2	842,00	2.850	2.399.700	2.400	2.020.800	2.573	2.166.466	2.400	2.020.800	2.485	2.092.707
	Limpieza												
2.10	Limpieza final de obra	m2	848,00	1.500	1.272.000	1.600	1.356.800	1.716	1.455.168	1.800	1.526.400	1.658	1.405.560
	TOTAL				**913.375.737**		**813.931.282**		**833.714.178**		**882.388.564**		**805.319.184**

Según se desprende del cuadro Comparativo , la oferta de la empresa ***DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS - RUC 4013685-0*, es el precio mas bajo,** por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el art. 63 del Decreto 2992/2019 se seleccionará provisoriamente su oferta por ser evaluada como la más baja, a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria.

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Informe de Evaluación

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial		CONTRUCTURA DOS HERMANOS		Variacion al Precio Referencial
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Escuela San Jose**							
	Trabajos Preliminares							
1.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000,00	1.000.000	425.000	850.000	18%
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	6.003,50	3.000,00	18.010.500	2.550	15.308.925	18%
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	6.003,50	3.000,00	18.010.500	2.550	15.308.925	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
1.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	1.200,70	3.500,00	4.202.450	2.975	3.572.080	18%
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	6.003,50	30.000,00	180.105.000	25.500	153.089.250	18%
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	6.003,50	3.500,00	21.012.250	2.975	17.860.413	18%
	Cordón de Ho							
1.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.438,94	28.000,00	40.290.320	23.800	34.246.772	18%
	Compactación							
1.8	Compactación preliminar	m2	6.003,50	3.000,00	18.010.500	2.550	15.308.925	18%
1.9	Compactación Final	m2	6.003,50	3.000,00	18.010.500	2.550	15.308.925	18%
	Limpieza							
1.10	Limpieza final de obra	m2	6.003,50	2.000,00	12.007.000	1.700	10.205.950	18%
2	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - San José Casco Urbano.**							
	Trabajos Preliminares							
2.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000,00	1.000.000	425.000	850.000	18%
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.418,21	3.000,00	8.545.525	2.550	8.716.436	18%
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.418,21	3.000,00	10.254.630	2.550	8.716.436	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	683,64	3.500,00	1.709.100	2.975	2.033.829	18%
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3.418,21	30.000,00	102.546.300	25.500	87.164.355	18%
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3.418,21	3.500,00	9.570.988	2.975	10.169.175	18%
	Cordón de Ho							
2.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	845,00	28.000,00	23.660.000	23.800	20.111.000	18%
	Compactación							
2.8	Compactación preliminar	m2	3.418,21	3.000,00	8.203.704	2.550	8.716.436	18%
2.9	Compactación Final	m2	3.418,21	3.000,00	8.203.704	2.550	8.716.436	18%
	Limpieza							
2.10	Limpieza final de obra	m2	3.418,21	2.000,00	3.247.300	1.700	5.810.957	18%
3	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Paralela a la Ruta N° 6.**							
	Trabajos Preliminares							
3.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000,00	1.000.000	425.000	850.000	18%
3.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.000,00	3.000,00	12.000.000	2.550	10.200.000	18%
3.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.000,00	3.000,00	12.000.000	2.550	10.200.000	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
3.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	800,00	3.500,00	2.800.000	2.975	2.380.000	18%
3.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.000,00	30.000,00	120.000.000	25.500	102.000.000	18%
3.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.000,00	3.500,00	14.000.000	2.975	11.900.000	18%
	Cordón de Ho.							
3.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	992,00	28.000,00	27.776.000	23.800	23.609.600	18%
	Compactación							
3.8	Compactación preliminar	m2	4.000,00	3.000,00	12.000.000	2.550	10.200.000	18%
3.9	Compactación Final	m2	4.000,00	3.000,00	12.000.000	2.550	10.200.000	18%
	Limpieza							
3.10	Limpieza final de obra	m2	4.000,00	2.000,00	8.000.000	1.700	6.800.000	18%
4	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Casco Urbano, Tramo II.**							
	Trabajos Preliminares							
4.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000,00	1.000.000	425.000	850.000	18%
4.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	625,43	3.000,00	1.876.290	2.550	1.594.847	18%
4.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	625,43	3.000,00	1.876.290	2.550	1.594.847	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
4.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	125,09	3.500,00	312.725	2.975	372.143	18%
4.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	625,43	30.000,00	18.762.900	25.500	15.948.465	18%
4.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	625,43	3.500,00	2.189.005	2.975	1.860.654	18%
	Cordón de Ho.							
4.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	141,00	28.000,00	3.948.000	23.800	3.355.800	18%
	Compactación							
4.8	Compactación preliminar	m2	625,43	3.000,00	1.876.290	2.550	1.594.847	18%
4.9	Compactación Final	m2	625,43	3.000,00	1.876.290	2.550	1.594.847	18%
	Limpieza							
4.10	Limpieza final de obra	m2	625,43	2.000,00	1.250.860	1.700	1.063.231	18%
5	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado - San José, Tramo III.**							
	Trabajos Preliminares							
5.1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000,00	1.000.000	425.000	850.000	18%
5.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.211,40	3.000,00	6.634.200	2.550	5.639.070	18%
5.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.211,40	3.000,00	6.634.200	2.550	5.639.070	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
5.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	442,28	3.500,00	1.547.980	2.975	1.315.783	18%
5.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.211,40	30.000,00	66.342.000	25.500	56.390.700	18%
5.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.211,40	3.500,00	7.739.900	2.975	6.578.915	18%
	Cordón de Ho.							
5.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	524,60	28.000,00	14.688.800	23.800	12.485.480	18%
	Compactación							
5.8	Compactación preliminar	m2	2.211,40	3.000,00	6.634.200	2.550	5.639.070	18%
5.9	Compactación Final	m2	2.211,40	3.000,00	6.634.200	2.550	5.639.070	18%
	Limpieza							
5.10	Limpieza final de obra	m2	2.211,40	2.000,00	4.422.800	1.700	3.759.380	18%
	Reparación de Empedrados							
1	**Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Plaza Don Guillermo Benítez.**							
	Trabajos Preliminares							
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	519.875,00	1.039.750	441.894	883.788	18%
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	390,00	2.871,00	1.119.690	2.440	951.737	18%
1.3	Remoción de empedrado existente en área afectda	m2	390,00	4.659,00	1.817.010	3.960	1.544.459	18%
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	390,00	2.874,00	1.120.860	2.443	952.731	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
1.5	Colchón: Tierra Colorada	m3	78,00	3.624,00	282.672	3.080	240.271	18%
1.6	Reposición de Piedra Bruta, y Provisión en areas faltantes	m2	390,00	15.145,00	5.906.550	12.873	5.020.568	18%
1.7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	390,00	3.499,00	1.364.610	2.974	1.159.919	18%
	Compactación							
1.8	Compactación preliminar	m2	390,00	2.924,00	1.140.360	2.485	969.306	18%
1.9	Compactación Final	m2	390,00	2.924,00	1.140.360	2.485	969.306	18%
	Limpieza							
1.10	Limpieza final de obra	m2	390,00	1.950,00	760.500	1.658	646.421	18%
2	**Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Colegio Nacional Agustín Vanhaken**							
	Trabajos Preliminares							
2.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	519.875,00	1.039.750	441.894	883.788	18%
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	842,00	2.908,00	2.448.536	2.472	2.081.256	18%
2.3	Retiro de Pavimento existente deteriorado	m2	842,00	4.659,00	3.922.878	3.960	3.334.446	18%
2.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	842,00	2.874,00	2.419.908	2.443	2.056.922	18%
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
2.5	Colchón: Tierra Colorada	m3	168,40	3.624,00	610.282	3.080	518.739	18%
2.6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con Reutilización	m2	842,00	15.145,00	12.752.090	12.873	10.839.277	18%
2.7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	842,00	3.499,00	2.946.158	2.974	2.504.234	18%
	Compactación							
2.8	Compactación preliminar	m2	842,00	2.924,00	2.462.008	2.485	2.092.707	18%
2.9	Compactación Final	m2	842,00	2.924,00	2.462.008	2.485	2.092.707	18%
	Limpieza							
2.10	Limpieza final de obra	m2	848,00	1.950,00	1.653.600	1.658	1.405.560	18%

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

Conforme al análisis de las ofertas presentadas por las empresas: ***DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS*** En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

4.2 VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS: No se registran errores aritméticos en la oferta presentada por la empresa oferente.

5- MARGEN DE PREFERENCIA

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. ----------

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. ----------

El comité pasa a consultar en la Página Web del Ministerio de Industria y Comercio, a los efectos de corroborar los certificados de origen nacional presentados en forma física por las Empresas: ***CONSTRUCCIONES RIVAS S.A; -RUC N° 0015507-6, Rubén Casco Escobar- RUC 859999-8 , CONSTRUCTORA LAINUZ S.A – RUC 80045841-9 , DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0 , ECOSERVICE GROUP S.A - RUC 80058998-0,*** *verificando que las mismas se hallan en la Página Web del Ministerio de Industria y Comercio.*

Sobre el punto, se colige que el **"Margen de Preferencia"** es inaplicable atendiendo que todas las ofertas cuentan con las misma, **por** lo tanto, la posición no varía al no alterar el monto final ofertado. ----------

De acuerdo a la aplicación del Margen de Preferencia, la oferta más ventajosa corresponde a la Empresa ***DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0.***

6- MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. --

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último. ----------

Respecto al margen de preferencia local, la firma ***"DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0"***, se encuentra domiciliada en el departamento de la convocante (Departamento de Alto Paraná), según consta en la Patente Municipal Nº3641608 del Municipio de Ciudad del Este, foliado Nº 15. No obstante, igualmente dicho Margen de Preferencia local es inaplicable a razón de que la oferta de la citada firma Cuenta con el precio más ventajoso. -

N° de Orden	Empresa:	Descripción	Total Oferta (IVA Incluido)
1	*CONSTRUCCIONES RIVAS S.A; -RUC N° 0015507-6*	*"LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D N° 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022."*	**Gs. 833.714.178**. (ochocientos treinta y tres millones setecientos catorce mil ciento setenta y ocho guaraníes).

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

2	*Rubén Casco Escobar*	*LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D Nº 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022."*	**Gs. 913.375.737** (novecientos trece millones trescientos setenta y cinco mil setecientos treinta y siete guaraníes)
3	*CONSTRUCTORA LAINUZ S.A*	*LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D Nº 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022."*	**Gs. 882.388.564** (ochocientos ochenta y dos millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro guaraníes), IVA incluido
4	*DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS*	*LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D Nº 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022."*	**Gs. 805.319.184** (ochocientos cinco millones trescientos diecinueve mil ciento ochenta y cuatro guaraníes)
5	*ECOSERVICE GROUP S.A*	*LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D Nº 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022."*	**Gs. 813.931.282** (ochocientos trece millones novecientos treinta y un mil doscientos ochenta y dos guaraníes), IVA incluido

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta de la empresa ***DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0,*** por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el art. 63 del Decreto 2992/2019 se seleccionará provisoriamente su oferta por ser evaluada como la más baja, a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria. Si dicha oferta cumple sustancial y formalmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta.

7- VERIFICACION DE LA OFERTA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC. -

Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

Se verifica las documentaciones formales presentadas conforme a la siguiente planilla

DOCUMENTOS	*DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0*	
	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	CUMPLE	
7.2 - Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	CUMPLE	
7.3 - Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	CUMPLE	
7.4 - Certificado de cumplimiento tributario.	CUMPLE	
7.5 - Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE	

Seguidamente se procede a la verificación de la Capacidad Financiera y las documentaciones que la respaldan. -

8- CAPACIDAD FINANCIERA:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes

índices:		
8.1- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	CUMPLE	
8.2- Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2017-2018 y 2019.)	CUMPLE	

RATIO DE LIQUIDEZ: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE:

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2017-2018-2019)

Concepto	Fórmula	2017	2018	2019	Total de los 3 últimos años	Promedios de los 3 últimos años	Coeficiente Medio	Resultados
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	199.845.368	336.534.456	336.534.456	872.914.280	290.971.426	185.5	CUMPLE
	Pasivo Corriente	3.060.595	538.703	1.104.327	4.703.625	1.567.875		

ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2017, 2018, 2019).

Concepto	Fórmula	2017	2018	2019	Total de los 3 últimos años	Promedios de los 3 últimos años	Coeficiente Medio	Resultados
Endeudamiento	Pasivo Total	3.060.595	537.703	1.104.327	4.702.625	1.611.365.235	0,0027	CUMPLE
	Activo Total	432.593.601	517.550.842	772.388.013	1.722.532.456	5.219.175.449		

A continuación, se prosigue con la verificación de documentos referente a la demostración del oferente si posee o tienen acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el contrato en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, según Planilla:

DEMOSTRACIÓN SI EL OFERENTE TIENE ACCESO A SUFICIENTES ACTIVOS LIQUIDOS, ACTIVOS REALES LIBRES DE GRAVÁMENES, LÍNEAS DE CRÉDITO Y OTROS MEDIOS FINANCIEROS:

EL MÍNIMO DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O LIBRES DE COMPROMISOS CONTRACTUALES: 20% DEL MONTO TO OFERTA								
Concepto	Fórmula	2017	2018	2019	Total de los 3 últimos años	Resultado	Equivalente a % del monto total de la Oferta	Resultado Final
Activos Líquidos y Otros	Activo Corriente	199.845.368	336.534.456	336.534.456	872.914.280	868.210.655	100%	CUMPLE
	Pasivo Corriente	3.060.595	538.703	1.104.327	4.703.625			

Luego de analizar la Capacidad Financiera del oferente, éste Comité constata que la empresa nominada ha demostrado su cumplimiento satisfactoriamente. ----------

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY PRESUPUESTO

DOCUMENTOS	CUMPLE/NO CUMPLE	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	CUMPLE	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.	CUMPLE	
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	N/A	

10- CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considera los siguientes índices:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: **Requisitos documentales para evaluar el presente criterio**		
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	CUMPLE	
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	CUMPLE	

11- CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considera los siguientes índices:

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS: **Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:**		
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE	
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	N/A	

Consideraciones Finales de las Documentaciones:

Conforme al análisis realizado en los cuadros precedentes, se observa que la empresa evaluada ha cumplido en su totalidad con relación a los documentos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones ----------

En este estado, éste Comité Evaluador ha analizado todos los documentos del proceso, donde se constata que la empresa que califica en el presente llamado posee la **solvencia económica, técnica y legal**, como así también ha demostrado experiencia suficiente para el servicio requerido y los precios ofertados son ventajosos para los intereses de la institución comunal.----------

La oferta de la Empresa "***DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0***, es la evaluada como más conveniente. ----------

JUSTIFICACION:

Teniendo en cuenta que se han cumplido todas las normativas vigentes en el presente procedimiento de contratación y con la premisa de la institución de satisfacer calidad y costo y que aseguren al estado las

mejores condiciones de contratación, y que la oferta se ajuste a las documentaciones requeridas en el llamado evaluado. -

MOTIVO DE CALIFICACION:

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario 2992/19 que dispone que la Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas en el Pliego de Bases y Condiciones b) tenga la calificación y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato c) presente el precio evaluado como el más bajo. Y CONSIDERANDO lo expuesto, la empresa ***"DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0."*** cumple con todos los requisitos y condiciones en el procedimiento de contratación. ----------

RECOMENDACIÓN

En consideración a los aspectos indicados anteriormente, este Comité de Evaluación de ofertas ha constatado que la firma ***"DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0"***, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada, presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en EL Pliego de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. ----------

Por lo expuesto, considerando que todo se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el art. 26, 27, 28 y 34 de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas, los artículos 58 y 65 del Decreto Reglamentario N° 2992/19 y demás concordantes, que la oferta presentada no supera el importe de la correspondiente Certificación Presupuestaria y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato, presenta los precios evaluados como ventajosos y conveniente, éste Comité **RECOMIENDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL LA ADJUDICACION***"*, del llamado de ***"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2.021, "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TAVAPY" I.D Nº 398.663, PLURI- ANUAL 2021-2022,*** a la Empresa: ***"DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS -RUC 4013685-0***, por la suma **TOTAL de *Gs. 805.319.184 (ochocientos cinco millones trescientos diecinueve mil ciento ochenta y cuatro guaraníes), IVA incluido***, de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios que fueron ofertados por el oferente y las condiciones dispuestas en Pliego de Bases y Condiciones. ----------

No habiendo otro tema que tratar, se concluye el acto de evaluación, suscribiendo la presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación de su contenido, pasando a firmar en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. ----------

ES NUESTRO INFORME.

PATRICIA MÉNDEZ PICO
Secretaria General
Comité de Evaluación

HUGO BOGADO
Encargado de Presupuesto
Comité de Evaluación