ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					CONSORCIO CMM (CONSTRUPAR S.A. - MM S.A.)				WHEEL.CO. S.A.			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluido) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluido) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	10.555.933	386.980.504	386.980.504	36,66	9.581.069	351.241.990	351.241.990
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	22.490	1.872.953.706	1.872.953.706	83.279,40	14.460	1.204.220.124	1.204.220.124
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	23.446	195.256.881	195.256.881	8.327,94	24.069	200.445.188	200.445.188
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	18.093	129.390.823	129.390.823	7.151,43	12.931	92.475.141	92.475.141
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	38.610	9.749.543.146	9.749.543.146	252.513,42	35.320	8.918.773.994	8.918.773.994
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	64.413	76.045.988	76.045.988	1.180,60	71.053	83.885.172	83.885.172
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	47.601	1.747.228.026	1.747.228.026	36.705,70	39.973	1.467.236.946	1.467.236.946
72131701-004	8	Riego de imprimación	L	118.776,60	118.776,60	8.033	954.132.428	954.132.428	118.776,60	8.208	974.918.333	974.918.333
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	7.599	300.861.128	300.861.128	39.592,20	8.554	338.671.679	338.671.679
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	217.172	5.065.124.273	5.065.124.273	23.323,10	192.239	4.483.609.421	4.483.609.421
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	208.841	4.572.615.463	4.572.615.463	21.895,20	209.746	4.592.430.619	4.592.430.619
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.543.717	2.450.496.366	2.450.496.366	1.587,40	1.532.960	2.433.420.704	2.433.420.704
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.611.196	6.267.391.320	6.267.391.320	3.889,90	1.766.690	6.872.247.431	6.872.247.431
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910	88.236	80.294.760	80.294.760	910	50.688	46.126.080	46.126.080
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	2.039.878	211.106.974	211.106.974	103,49	2.019.523	209.000.435	209.000.435
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.688.593	31.080.135	31.080.135	11,56	3.071.080	35.501.685	35.501.685
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	3.559.870	127.763.734	127.763.734	35,89	3.580.438	128.501.920	128.501.920
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	3.938.389	161.828.404	161.828.404	41,09	4.081.486	167.720.504	167.708.260
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	9.737.875	235.169.681	235.169.681	24,15	8.760.243	211.559.868	211.559.868
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	5.442.770	136.450.244	136.450.244	25,07	4.392.080	110.109.446	110.109.446
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	14.032.657	444.975.553	444.975.553	31,71	22.674.523	719.009.124	719.009.124
1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	7.667.271	209.163.153	209.163.153	27,28	6.889.346	187.941.359	187.941.359
1701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	10.865.449	304.884.499	304.884.499	28,06	9.559.256	268.232.723	268.232.723
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	10.163.540	1.127.746.398	1.127.746.398	110,96	9.726.115	1.079.209.720	1.079.209.720
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.542.527	214.118.173	214.118.173	138,81	1.671.995	232.089.626	232.089.626
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	45.071	207.519.955	207.519.955	4.604,29	44.411	204.481.123	204.481.123
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	386.100	2.759.062.878	2.759.062.878	7.145,98	380.651	2.720.124.433	2.720.124.433
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	21.692	74.483.170	74.483.170	3.433,67	23.514	80.739.316	80.739.316
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	159.539	64.991.402	64.991.402	407,37	153.010	62.331.684	62.331.684
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14	2.134.031	29.876.434	29.876.434	14	2.313.144	32.384.016	32.384.016
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	8.917	152.195.356	152.195.356	17.068,00	9.550	162.999.400	162.999.400
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5	5.480.635	27.403.175	27.403.175	5	3.487.550	17.437.750	17.437.750
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	34.516	506.073.592	506.073.592	14.662,00	28.793	422.162.966	422.162.966
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4	64.111.319	256.445.276	256.445.276	4	69.492.287	277.969.148	277.969.148
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	212.718	294.997.322	294.997.322	1.386,80	195.410	270.994.588	270.994.588
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	1.358.484	1.342.399.549	1.342.399.549	988,16	1.222.659	1.208.182.717	1.208.182.717
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	874.636	47.081.656	47.081.656	53,83	306.437	16.495.504	16.495.504
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	101.440	37.960.877	37.960.877	374,22	84.636	31.672.484	31.672.484
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40	538.522	21.540.880	21.540.880	40	1.003.195	40.127.800	40.127.800
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65	538.522	35.003.930	35.003.930	65	1.003.195	65.207.675	65.207.675
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,5	1.358.484	42.792.246	42.792.246	31,5	1.253.828	39.495.582	39.495.582
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	538.522	724.904.464	724.904.464	1.346,10	513.400	691.087.740	691.087.740
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2	38.621.326	77.242.652	77.242.652	2	37.856.425	75.712.850	75.712.850
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15	39.876.518	598.147.770	598.147.770	15	20.410.518	306.157.770	306.157.770
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39	5.963.260	232.567.140	232.567.140	39	6.277.590	244.826.010	244.826.010
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12	47.134.666	565.615.992	565.615.992	12	61.130.500	733.566.000	733.566.000
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1	1.408.668.773	1.408.668.773	1.408.668.773	1	1.468.334.299	1.468.334.299	1.468.334.299
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1	1.191.787.837	1.191.787.837	1.191.787.837	1	2.364.558.900	2.364.558.900	2.364.558.900
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		51.251.364.086	51.251.364.086	Total Ofertado		50.445.628.987	50.445.616.743
					Diferencia		-		Diferencia			12.244
					Movilización <3%		2,95%		Movilización <3%		3,13%	

OBSERVACIONES:

* La Empresa **WHEEL.CO. S.A.**; presenta diferencia en el total del Item Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m; y el Item Movilización supera al 3% restando el Item Indemnización, conforme a lo establecido en las Especificaciones Tecnicas del PBC ...*(*) En el Cálculo de la Movilización no debe ser incluido el monto de la Indemnización.*

Lic. Liz M. Borja A.
Dpto. Licitaciones
Jefe Interina

Carolina Sanchez
Dirección de Vialidad

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Ing. Humberto Arguello
Jefe de División de Gestión
de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					RAMON C. ALVAREZ S.A.				BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (Impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (Impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	12.328.292	451.955.168	451.955.185	36,66	10.122.305	371.083.701	371.083.701
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	24.507	2.040.925.447	2.040.928.256	83.279,40	23.775	1.979.967.735	1.979.967.735
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	37.356	311.101.809	311.098.527	8.327,94	29.099	242.334.726	242.334.726
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	25.057	179.191.161	179.193.382	7.151,43	21.720	155.329.060	155.329.060
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	37.254	9.407.161.396	9.407.134.949	252.513,42	26.835	6.776.197.626	6.776.197.626
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	30.796	36.357.680	36.357.758	1.180,60	36.644	43.261.906	43.261.906
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	37.063	1.360.433.326	1.360.423.359	36.705,70	39.656	1.455.601.239	1.455.601.239
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	8.190	972.819.828	972.780.354	118.776,60	7.541	895.694.341	895.694.341
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	6.162	243.982.376	243.967.136	39.592,20	7.579	300.069.284	300.069.284
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	247.089	5.762.881.456	5.762.881.456	23.323,10	224.819	5.243.476.019	5.243.476.019
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	200.790	4.396.337.208	4.396.337.208	21.895,20	291.920	6.391.646.784	6.391.646.784
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.398.775	2.220.415.944	2.220.415.435	1.587,40	1.327.840	2.107.813.216	2.107.813.216
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.526.814	5.939.154.437	5.939.153.779	3.889,90	1.690.014	6.573.985.459	6.573.985.459
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910	72.354	65.841.723	65.842.140	910	49.775	45.295.250	45.295.250
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.460.707	151.168.567	151.168.567	103,49	1.928.974	199.629.519	199.629.519
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.253.106	26.045.905	26.045.905	11,56	2.748.091	31.767.932	31.767.932
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	2.812.952	100.956.847	100.956.847	35,89	3.704.861	132.967.461	132.967.461
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	2.419.512	99.425.007	99.417.748	41,09	2.928.441	120.329.641	120.329.641
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	7.324.902	176.896.383	176.896.383	24,15	9.055.016	218.678.636	218.678.636
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	6.429.629	161.190.799	161.190.799	25,07	5.290.822	132.640.908	132.640.908
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	16.274.731	516.071.720	516.071.720	31,71	17.219.136	546.018.803	546.018.803
`1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	10.264.573	280.017.551	280.017.551	27,28	8.691.463	237.103.111	237.103.111
1701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	14.802.785	415.366.147	415.366.147	28,06	12.135.533	340.523.056	340.523.056
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	18.358.717	2.037.083.238	2.037.083.238	110,96	11.804.297	1.309.804.795	1.309.804.795
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.875.489	260.336.648	260.336.628	138,81	1.506.691	209.143.778	209.143.778
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	45.086	207.590.261	207.589.019	4.604,29	43.024	198.094.973	198.094.973
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	200.790	1.434.841.324	1.434.841.324	7.145,98	345.425	2.468.400.142	2.468.400.142
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	46.574	159.919.747	159.919.747	3.433,67	21.188	72.752.600	72.752.600
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	158.585	64.597.987	64.602.771	407,37	189.638	77.252.832	77.252.832
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14	1.875.489	26.256.848	26.256.846	14	2.084.452	29.182.328	29.182.328
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	11.103	189.513.633	189.506.004	17.068,00	7.975	136.117.300	136.117.300
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5	3.000.000	15.000.000	15.000.000	5	15.209.931	76.049.655	76.049.655
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	21.484	315.004.758	314.998.408	14.662,00	30.181	442.513.822	442.513.822
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4	61.353.410	245.413.640	245.413.640	4	62.621.853	250.487.412	250.487.412
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	160.581	222.693.498	222.693.731	1.386,80	193.408	268.218.214	268.218.214
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	910.000	899.225.600	899.225.600	988,16	1.116.354	1.103.136.369	1.103.136.369
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	1.307.900	70.404.257	70.404.257	53,83	231.684	12.471.550	12.471.550
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	64.262	24.048.194	24.048.126	374,22	142.482	53.319.614	53.319.614
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40	810.260	32.410.400	32.410.400	40	712.963	28.518.520	28.518.520
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65	874.060	56.813.900	56.813.900	65	712.963	46.342.595	46.342.595
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,5	9.650.388	303.987.222	303.987.222	31,5	1.460.179	45.995.639	45.995.639
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	510.000	686.511.000	686.511.000	1.346,10	646.913	870.809.589	870.809.589
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2	35.816.499	71.632.998	71.632.998	2	99.793.530	199.587.060	199.587.060
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15	26.197.533	392.962.998	392.962.995	15	32.067.365	481.010.475	481.010.475
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39	10.181.584	397.081.777	397.081.776	39	8.649.442	337.328.238	337.328.238
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12	46.129.883	553.558.597	553.558.596	12	81.438.093	977.257.116	977.257.116
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1	1.248.318.243	1.248.318.243	1.248.318.243	1	1.335.411.358	1.335.411.358	1.335.411.358
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1	959.763.675	959.763.675	959.763.675	1	839.892.595	839.892.595	839.892.595
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		49.690.668.329	49.690.560.735	Total Ofertado		49.910.513.979	49.910.513.982
					Diferencia			107.594	Diferencia		-	3
					Movilización <3%		2,70%		Movilización <3%		2,88%	

OBSERVACIONES:

* La Empresa RAMON C. ALVAREZ S.A.; presenta diferencia en el total, de varios Items.
* La Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A..; presenta diferencia de redondeo en el total.

Carlos Sevy
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Lic. Lizette C. Borja Ríos
Dpto. Jefa Interina
Sección de Contrataciones

Ing. Humberto Argüello
Jefe de División de Gestión
de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY, ID 402.398

ANEXO A					DC INGENIERIA S.A.				ROVIAL S.A.			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (Impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (Impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	15.550.976	570.098.780	570.098.780	36,66	11.443.027	419.501.370	419.501.370
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	18.741	1.560.739.235	1.560.739.235	83.279,40	17.802	1.482.539.879	1.482.539.879
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	22.220	185.046.827	185.046.827	8.327,94	23.663	197.064.044	197.064.044
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	13.233	94.634.873	94.634.873	7.151,43	17.476	124.978.391	124.978.391
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	31.049	7.840.289.178	7.840.289.178	252.513,42	43.975	11.104.277.645	11.104.277.645
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	25.348	29.925.849	29.925.849	1.180,60	36.852	43.507.471	43.507.471
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m²	36.705,70	36.705,70	29.810	1.094.196.917	1.094.196.917	36.705,70	43.170	1.584.585.069	1.584.585.069
72131701-004	8	Riego de imprimación	L	118.776,60	118.776,60	8.948	1.062.813.017	1.062.813.017	118.776,60	9.223	1.095.476.582	1.095.476.582
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	3.661	144.947.044	144.947.044	39.592,20	8.011	317.173.114	317.173.114
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m²	23.323,10	23.323,10	171.954	4.010.500.337	4.010.500.337	23.323,10	238.580	5.564.425.198	5.564.425.198
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	177.719	3.891.193.049	3.891.193.049	21.895,20	281.832	6.170.768.006	6.170.768.006
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.250.105	1.984.416.677	1.984.416.677	1.587,40	1.639.219	2.602.096.241	2.602.096.241
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.342.641	5.222.739.226	5.222.739.226	3.889,90	1.766.566	6.871.765.083	6.871.765.083
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910	46.318	42.149.380	42.149.380	910	91.476	83.243.160	83.243.160
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.744.838	180.573.285	180.573.285	103,49	2.681.254	277.482.976	277.482.976
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.486.746	28.746.784	28.746.784	11,56	3.602.852	41.648.969	41.648.969
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	3.198.391	114.790.253	114.790.253	35,89	3.428.059	123.033.038	123.033.038
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	3.452.821	141.876.415	141.876.415	41,09	3.849.219	158.175.956	158.164.409
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	9.366.285	226.195.783	226.195.783	24,15	8.083.134	195.207.686	195.207.686
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	11.335.811	284.188.782	284.188.782	25,07	5.786.348	145.063.744	145.063.744
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	13.006.911	412.449.148	412.449.148	31,71	8.903.901	282.342.701	282.342.701
1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	7.014.677	191.360.389	191.360.389	27,28	9.604.863	262.020.663	262.020.663
1701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	10.687.607	299.894.252	299.894.252	28,06	12.951.088	363.407.529	363.407.529
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	9.522.415	1.056.607.168	1.056.607.168	110,96	13.667.229	1.516.515.730	1.516.515.730
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.308.675	181.657.177	181.657.177	138,81	1.483.959	205.988.349	205.988.349
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	70.503	324.616.258	324.616.258	4.604,29	69.561	320.279.017	320.279.017
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	319.840	2.285.570.243	2.285.570.243	7.145,98	329.769	2.356.522.679	2.356.522.679
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	18.466	63.406.150	63.406.150	3.433,67	21.899	75.193.939	75.193.939
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	254.216	103.559.972	103.559.972	407,37	183.915	74.921.454	74.921.454
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14	671.460	9.400.440	9.400.440	14	4.723.250	66.125.500	66.125.500
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	6.524	111.351.632	111.351.632	17.068,00	7.090	121.012.120	121.012.120
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5	4.924.040	24.620.200	24.620.200	5	5.398.000	26.990.000	26.990.000
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	26.412	387.252.744	387.252.744	14.662,00	33.738	494.666.556	494.666.556
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4	49.137.443	196.549.772	196.549.772	4	50.083.625	200.334.500	200.334.500
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	140.475	194.810.730	194.810.730	1.386,80	242.297	336.017.480	336.017.480
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	1.003.225	991.346.816	991.346.816	988,16	1.416.975	1.400.198.016	1.400.198.016
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	828.533	44.599.931	44.599.931	53,83	809.700	43.586.151	43.586.151
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	55.285	20.688.753	20.688.753	374,22	87.749	32.837.431	32.837.431
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40	484.453	19.378.120	19.378.120	40	801.470	32.058.800	32.058.800
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65	484.453	31.489.445	31.489.445	65	801.470	52.095.550	52.095.550
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,5	5.310.171	167.270.387	167.270.387	31,5	3.388.845	106.748.618	106.748.618
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	484.453	652.122.183	652.122.183	1.346,10	801.470	1.078.858.767	1.078.858.767
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2	20.859.026	41.718.052	41.718.052	2	18.479.088	36.958.176	36.958.176
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15	18.760.592	281.408.880	281.408.880	15	21.095.551	316.433.265	316.433.265
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39	3.772.592	147.131.088	147.131.088	39	3.373.750	131.576.250	131.576.250
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12	74.586.554	895.038.648	895.038.648	12	33.557.566	402.690.792	402.690.792
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1	1.164.700.424	1.164.700.424	1.164.700.424	1	1.511.440.000	1.511.440.000	1.511.440.000
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1	959.350.713	959.350.713	959.350.713	1	258.429.250	258.429.250	258.429.250
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		43.469.411.406	43.469.411.406	Total Ofertado		54.208.262.905	54.208.251.358
					Diferencia			-	Diferencia			11.547
					Movilización <3%		2,91%		Movilización <3%		2,98%	

OBSERVACIONES:

* La Empresa ROVIAL S.A.; presenta diferencia en el total del Item Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m.

Carolina Servín
Dirección de Vialidad

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
D.N.C.P.

Ing. Humberto Arguello
Jefe de División de Gestión de Contrataciones

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					CONSORCIO CE (CALDETEC INGENIERIA S.R.L. EDIVI S.A.)				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	9.311.016	341.341.847	341.341.847	36,66	8.312.104	304.721.733	304.721.733
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	16.732	1.393.430.921	1.393.430.921	83.279,40	19.317	1.608.708.170	1.608.708.170
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	20.293	168.998.886	168.998.886	8.327,94	43.854	365.213.481	365.213.481
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	18.503	132.322.909	132.322.909	7.151,43	23.668	169.260.045	169.260.045
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	31.609	7.981.696.693	7.981.696.693	252.513,42	39.456	9.963.169.500	9.963.169.500
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	29.843	35.232.646	35.232.646	1.180,60	31.743	37.475.786	37.475.786
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	34.524	1.267.227.587	1.267.227.587	36.705,70	41.358	1.518.074.341	1.518.074.341
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	10.342	1.228.387.597	1.228.387.597	118.776,60	8.708	1.034.306.633	1.034.306.633
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	7.714	305.414.231	305.414.231	39.592,20	10.350	409.779.270	409.779.270
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	259.598	6.054.630.114	6.054.630.114	23.323,10	327.008	7.626.840.285	7.626.840.285
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	202.588	4.435.704.778	4.435.704.778	21.895,20	272.224	5.960.398.925	5.960.398.925
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m²	1.587,40	1.587,40	1.387.348	2.202.276.215	2.202.276.215	1.587,40	1.633.847	2.593.568.728	2.593.568.728
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polímero)	m²	3.889,90	3.889,90	1.538.557	5.984.832.874	5.984.832.874	3.889,90	1.867.338	7.263.758.086	7.263.758.086
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910	60.775	55.305.250	55.305.250	910	71.363	64.940.330	64.940.330
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.800.245	186.307.355	186.307.355	103,49	1.518.046	157.102.581	157.102.581
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.282.454	26.385.168	26.385.168	11,56	2.049.278	23.689.654	23.689.654
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	3.333.220	119.629.266	119.629.266	35,89	2.924.227	104.950.507	104.950.507
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	2.552.958	104.908.703	104.901.044	41,09	2.681.768	110.193.847	110.193.847
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	7.089.688	171.215.965	171.215.965	24,15	7.047.575	170.198.936	170.198.936
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	4.845.110	121.466.908	121.466.908	25,07	5.475.379	137.267.752	137.267.752
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	14.255.350	452.037.149	452.037.149	31,71	6.787.675	215.237.172	215.237.174
[illegible]1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	7.739.234	211.126.304	211.126.304	27,28	8.766.061	239.138.144	239.138.144
[illegible]701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	10.409.326	292.085.688	292.085.688	28,06	11.455.344	321.436.953	321.436.953
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	10.921.062	1.211.801.040	1.211.801.040	110,96	10.971.047	1.217.347.375	1.217.347.375
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.379.931	191.548.222	191.548.222	138,81	1.589.261	220.605.319	220.605.319
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	74.010	340.763.503	340.763.503	4.604,29	42.215	194.370.102	194.370.102
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	313.545	2.240.586.299	2.240.586.299	7.145,98	490.436	3.504.645.847	3.504.645.847
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	27.456	94.274.844	94.274.844	3.433,67	22.350	76.742.525	76.742.525
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	117.179	47.731.694	47.735.209	407,37	159.069	64.799.939	64.799.939
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14	926.232	12.967.248	12.967.248	14	2.198.684	30.781.576	30.781.576
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	5.730	97.799.640	97.799.640	17.068,00	10.077	171.994.236	171.994.236
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5	2.864.928	14.324.640	14.324.640	5	3.974.573	19.872.865	19.872.865
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	24.035	352.401.170	352.401.170	14.662,00	33.150	486.045.300	486.045.300
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4	38.795.900	155.183.600	155.183.600	4	66.053.676	264.214.704	264.214.704
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	140.268	194.523.662	194.523.662	1.386,80	181.503	251.708.360	251.708.360
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	996.229	984.433.649	984.433.649	988,16	1.095.742	1.082.768.415	1.082.768.415
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	996.229	53.627.007	53.627.007	53,83	685.999	36.927.326	36.927.326
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	48.454	18.132.456	18.132.456	374,22	57.741	21.607.837	21.607.837
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40	866.741	34.669.640	34.669.640	40	488.347	19.533.880	19.533.880
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65	866.741	56.338.165	56.338.165	65	488.347	31.742.555	31.742.555
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,5	10.306.197	324.645.206	324.645.206	31,5	1.082.601	34.101.932	34.101.932
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	516.725	695.563.523	695.563.523	1.346,10	488.347	657.363.897	657.363.897
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2	34.459.473	68.918.946	68.918.946	2	25.479.628	50.959.256	50.959.256
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15	23.413.624	351.204.360	351.204.360	15	17.820.614	267.309.210	267.309.210
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39	1.223.563	47.718.957	47.718.957	39	2.395.224	93.413.736	93.413.736
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
[illegible]701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12	51.885.853	622.630.236	622.630.236	12	115.603.331	1.387.239.972	1.387.239.972
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1	1.303.542.240	1.303.542.240	1.303.542.240	1	1.508.351.671	1.508.351.671	1.508.351.671
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1	658.763.765	658.763.765	658.763.765	1	1.426.947.936	1.426.947.936	1.426.947.936
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1	3.499.771.989	3.499.771.989	3.499.771.989	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		46.945.830.755	46.945.826.611	Total Ofertado		57.020.826.630	57.020.826.632
					Diferencia			4.144	Diferencia		-	2
					Movilización <3%		3,00%		Movilización <3%		2,82%	

OBSERVACIONES:

* El CONSORCIO CE (CALDETEC INGENIERIA S.R.L. EDIVI S.A.).; presenta diferencias en el total del Item Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m y el Item Cordón Cuneta.
* La Empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.; presenta diferencia de redondeo en el total.

Carolina Servín
Dirección de Vialidad

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Ing. Humberto Argüello
Jefe de División de Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					CONSORCIO TN VIAL (TECSUL S.A.E. - ING. HUGO OSCAR NAVARRO)				CONSORCIO CURUGUATY (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.- CONSTRUMAQ SUR S.R.L.)			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total Ofertado (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluido) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluido) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	12.484.780	457.692.035	457.692.035	36,66	19.479.074	714.102.853	714.102.853
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	3,780	314.796.132	314.796.132	83.279,40	18.737	1.560.406.118	1.560.406.118
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	15.573	129.691.010	129.691.010	8.327,94	23.929	199.279.276	199.279.276
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	27.222	194.676.227	194.676.227	7.151,43	17.874	127.824.660	127.824.660
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	30.386	7.672.872.780	7.672.872.780	252.513,42	36.738	9.276.838.024	9.276.838.024
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	27.222	32.138.293	32.138.293	1.180,60	39.749	46.927.669	46.927.669
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	37.263	1.367.764.499	1.367.764.499	36.705,70	38.470	1.412.068.279	1.412.068.279
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	11.305	1.342.769.463	1.342.769.463	118.776,60	7.600	902.702.160	902.702.160
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	9.228	365.356.822	365.356.822	39.592,20	7.313	289.537.759	289.537.759
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	185.057	4.316.102.917	4.316.102.917	23.323,10	190.489	4.442.793.996	4.442.793.996
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	159.224	3.486.241.325	3.486.241.325	21.895,20	234.828	5.141.606.026	5.141.606.026
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.257.223	1.995.715.790	1.995.715.790	1.587,40	1.479.181	2.348.051.919	2.348.051.919
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.546.553	6.015.936.515	6.015.936.515	3.889,90	1.592.148	6.193.296.505	6.193.296.505
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910,00	53.682	48.850.620	48.850.620	910	65.660	59.750.600	59.750.600
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.397.360	144.612.786	144.612.786	103,49	2.232.415	231.032.628	231.032.628
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	1.706.848	19.731.163	19.731.163	11,56	3.162.148	36.554.431	36.554.431
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	2.314.326	83.061.160	83.061.160	35,89	3.782.423	135.751.161	135.751.161
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	2.362.314	97.067.482	97.067.482	41,09	3.476.628	142.854.645	142.854.645
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	5.224.515	126.172.037	126.172.037	24,15	9.636.359	232.718.070	232.718.070
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	3.449.731	86.484.756	86.484.756	25,07	4.232.682	106.113.338	106.113.338
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	7.314.396	231.939.497	231.939.497	31,71	12.350.645	391.638.953	391.638.953
1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	5.892.372	160.743.908	160.743.908	27,28	6.776.932	184.874.705	184.874.705
1701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	8.308.027	233.123.238	233.123.238	28,06	8.912.429	250.082.758	250.082.758
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	8.084.888	897.099.172	897.099.172	110,96	9.189.558	1.019.673.356	1.019.673.356
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.436.988	199.468.304	199.468.304	138,81	1.455.278	202.007.139	202.007.139
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	46.585	214.490.850	214.490.850	4.604,29	42.522	195.783.619	195.783.619
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	398.090	2.844.743.178	2.844.743.178	7.145,98	457.920	3.272.287.162	3.272.287.162
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	25.271	86.772.275	86.772.275	3.433,67	20.466	70.273.490	70.273.490
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	271.017	110.404.195	110.404.195	407,37	188.766	76.897.605	76.897.605
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14,00	1.197.900	16.770.600	16.770.600	14	2.013.325	28.186.550	28.186.550
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	7.467	127.446.756	127.446.756	17.068,00	8.933	152.468.444	152.468.444
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5,00	1.996.500	9.982.500	9.982.500	5	3.248.389	16.241.945	16.241.945
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	26.620	390.302.440	390.302.440	14.662,00	27.634	405.169.708	405.169.708
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4,00	60.071.660	240.286.640	240.286.640	4	60.484.992	241.939.968	241.939.968
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	342.142	474.482.526	474.482.526	1.386,80	180.203	249.905.520	249.905.520
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	585.640	578.706.022	578.706.022	988,16	1.288.239	1.272.986.250	1.272.986.250
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	637.219	34.301.499	34.301.499	53,83	465.291	25.046.615	25.046.615
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	65.632	24.560.807	24.560.807	374,22	70.719	26.464.464	26.464.464
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40,00	501.483	20.059.320	20.059.320	40	460.138	18.405.520	18.405.520
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65,00	501.483	32.596.395	32.596.395	65	460.138	29.908.970	29.908.970
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,50	1.412.659	44.498.759	44.498.759	31,5	2.120.744	66.803.436	66.803.436
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	376.369	506.630.311	506.630.311	1.346,10	460.138	619.391.762	619.391.762
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2,00	42.392.350	84.784.700	84.784.700	2	50.595.101	101.190.202	101.190.202
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15,00	2.662.000	39.930.000	39.930.000	15	12.926.257	193.893.855	193.893.855
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39,00	1.754.500	68.425.500	68.425.500	39	10.080.311	393.132.129	393.132.129
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12	27.968.343	335.620.116	335.620.116	12	38.290.786	459.489.432	459.489.432
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1	350.127.392	350.127.392	350.127.392	1	1.359.443.489	1.359.443.489	1.359.443.489
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1	106.480.000	106.480.000	106.480.000	1	629.999.974	629.999.974	629.999.974
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		40.262.510.712	40.262.510.712	Total Ofertado		49.053.797.137	49.053.797.137
					Diferencia		-		Diferencia		-	
					Movilización <3%		0,95%		Movilización <3%		2,98%	

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Carolina Sarrín
Dirección de Vialidad

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. Hernando Argüello
Jefe de División Gestión
de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					CONSORCIO RIO CURUGUATY´Y (SOTEC S.A.-BLACK S.A.)				TOCSA S.A.			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	14.601.472	535.289.964	535.289.964	36,66	13.546.171	496.602.629	496.602.629
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	11.737	977.450.318	977.450.318	83.279,40	18.024	1.501.027.906	1.501.027.906
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	22.174	184.663.742	184.663.742	8.327,94	22.443	186.903.957	186.903.957
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	16.104	115.166.629	115.166.629	7.151,43	18.965	135.626.870	135.626.870
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	27.632	6.977.450.821	6.977.450.821	252.513,42	33.197	8.382.688.004	8.382.688.004
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	23.834	28.138.420	28.138.420	1.180,60	21.657	25.568.254	25.568.254
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m²	36.705,70	36.705,70	30.262	1.110.787.893	1.110.787.893	36.705,70	43.099	1.581.978.964	1.581.978.964
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	8.700	1.033.356.420	1.033.356.420	118.776,60	12.718	1.510.600.799	1.510.600.799
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	7.989	316.302.086	316.302.086	39.592,20	4.345	172.028.109	172.028.109
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	215.763	5.032.262.025	5.032.262.025	23.323,10	255.906	5.968.521.229	5.968.521.229
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	184.127	4.031.497.490	4.031.497.490	21.895,20	313.917	6.873.275.498	6.873.275.498
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.437.899	2.282.520.873	2.282.520.873	1.587,40	1.786.318	2.835.601.193	2.835.601.193
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.656.710	6.444.436.229	6.444.436.229	3.889,90	2.108.385	8.201.406.812	8.201.406.812
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910,00	41.463	37.731.330	37.731.330	910,00	67.628	61.541.480	61.541.480
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.481.655	153.336.476	153.336.476	103,49	1.585.623	164.096.124	164.096.124
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.046.862	23.661.725	23.661.725	11,56	2.636.008	30.472.252	30.472.252
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	3.125.766	112.183.742	112.183.742	35,89	3.098.426	111.202.509	111.202.509
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	3.424.617	140.727.786	140.717.513	41,09	2.994.432	123.041.211	123.041.211
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	8.720.503	210.600.147	210.600.147	24,15	8.741.013	211.095.464	211.095.464
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	4.193.625	105.134.179	105.134.179	25,07	4.306.264	107.958.038	107.958.038
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	12.283.083	389.496.562	389.496.562	31,71	11.230.371	356.115.064	356.115.064
1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	6.168.991	168.290.074	168.290.074	27,28	6.634.233	180.981.876	180.981.876
701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	8.802.463	246.997.112	246.997.112	28,06	10.202.445	286.280.607	286.280.607
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	8.390.542	931.014.540	931.014.540	110,96	8.996.975	998.304.346	998.304.346
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.548.856	214.996.701	214.996.701	138,81	1.646.801	228.592.447	228.592.447
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	41.141	189.425.095	189.425.095	4.604,29	44.902	206.741.830	206.741.830
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	387.878	2.771.768.430	2.771.768.430	7.145,98	340.865	2.435.814.473	2.435.814.473
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	21.782	74.792.200	74.792.200	3.433,67	22.854	78.473.094	78.473.094
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	130.832	53.297.032	53.297.032	407,37	156.679	63.821.624	63.826.324
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14,00	1.548.856	21.683.984	21.683.984	14,00	1.638.919	22.944.866	22.944.866
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	6.999	119.458.932	119.458.932	17.068,00	11.275	192.441.700	192.441.700
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5,00	2.763.867	13.819.335	13.819.335	5,00	5.024.916	25.124.580	25.124.580
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	30.900	453.055.800	453.055.800	14.662,00	26.634	390.507.708	390.507.708
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4,00	64.374.341	257.497.364	257.497.364	4,00	73.353.275	293.413.100	293.413.100
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	149.697	207.599.800	207.599.800	1.386,80	201.625	279.613.550	279.613.550
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	765.637	756.571.858	756.571.858	988,16	1.383.576	1.367.194.460	1.367.194.460
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	378.772	20.389.297	20.389.297	53,83	335.057	18.036.118	18.036.118
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	85.957	32.166.829	32.166.829	374,22	63.169	23.639.103	23.639.103
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40,00	557.822	22.312.880	22.312.880	40,00	516.839	20.673.560	20.673.560
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65,00	557.822	36.258.430	36.258.430	65,00	516.839	33.594.535	33.594.535
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,50	1.892.440	59.611.860	59.611.860	31,50	5.257.766	165.619.629	165.619.629
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	557.822	750.884.194	750.884.194	1.346,10	516.839	695.716.978	695.716.978
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2,00	8.358.515	16.717.030	16.717.030	2,00	45.465.354	90.930.708	90.930.708
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15,00	17.668.698	265.030.470	265.030.470	15,00	31.242.532	468.637.980	468.637.980
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39,00	1.550.736	60.478.704	60.478.704	39,00	1.694.114	66.070.446	66.070.446
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12,00	32.043.452	384.521.424	384.521.424	12,00	104.140.097	1.249.681.164	1.249.681.164
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1,00	1.188.396.945	1.188.396.945	1.188.396.945	1,00	1.484.925.356	1.484.925.356	1.484.925.356
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1,00	338.929.800	338.929.800	338.929.800	1,00	577.147.495	577.147.495	577.147.495
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		43.398.160.977	43.398.150.704	Total Ofertado		54.482.275.699	54.482.280.399
					Diferencia			10.273	Diferencia		-	4.700
					Movilización <3%		2,98%		Movilización <3%		2,91%	

OBSERVACIONES:

*El CONSORCIO RIO CURUGUATY´Y (SOTEC S.A.-BLACK S.A.); presenta diferencia en el total del Item Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m.

* La EmpresaTOCSA ; presenta diferencia en el total del Item Cordón Cuneta

Carolina Servin
Dirección de Vialidad

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Lic. M. Borja A.
Jefe Interino
Dpto. de Licitaciones

Lic. Humberto Argüello
Jefe de Gestión de Licitaciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.				CONSORCIO RIO CORRIENTE (COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.-PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total (Impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total (Impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad solicitada)
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	36,66	36,66	5.018.685	183.984.992	183.984.992	36,66	7.191.630	263.645.156	263.645.156
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	14,375	1.197.141.375	1.197.141.375	83.279,40	11.470	955.214.718	955.214.718
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	20.849	173.629.221	173.629.221	8.327,94	17.310	144.156.641	144.156.641
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	16.838	120.415.778	120.415.778	7.151,43	21.340	152.611.516	152.611.516
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	30.010	7.577.927.734	7.577.927.734	252.513,42	31.960	8.070.328.903	8.070.328.903
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	24.358	28.757.055	28.757.055	1.180,60	20.900	24.674.540	24.674.540
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	30.028	1.102.198.760	1.102.198.760	36.705,70	34.330	1.260.106.681	1.260.106.681
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	7.460	886.073.436	886.073.436	118.776,60	12.650	1.502.523.990	1.502.523.990
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	7.009	277.501.730	277.501.730	39.592,20	10.230	405.028.206	405.028.206
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	146.442	3.415.481.410	3.415.481.410	23.323,10	206.250	4.810.389.375	4.810.389.375
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	159.112	3.483.789.062	3.483.789.062	21.895,20	190.840	4.178.479.968	4.178.479.968
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.224.442	1.943.679.231	1.943.679.231	1.587,40	1.625.170	2.579.794.858	2.579.794.858
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polímero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.340.449	5.214.212.565	5.214.212.565	3.889,90	1.676.380	6.520.950.562	6.520.950.562
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910,00	98.379	89.524.890	89.524.890	910,00	44.820	40.786.200	40.786.200
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.508.977	156.164.030	156.164.030	103,49	1.465.470	151.661.490	151.661.490
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.817.962	32.575.641	32.575.641	11,56	2.114.200	24.440.152	24.440.152
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	3.084.673	110.708.914	110.708.914	35,89	2.716.360	97.490.160	97.490.160
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	2.921.937	120.062.391	120.062.391	41,09	2.658.550	109.239.820	109.239.820
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	9.300.534	224.607.896	224.607.896	24,15	6.802.160	164.272.164	164.272.164
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	4.607.060	115.498.994	115.498.994	25,07	3.427.500	85.927.425	85.927.425
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	11.213.589	355.582.907	355.582.907	31,71	9.993.160	316.883.104	316.883.104
`1701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	6.610.797	180.342.542	180.342.542	27,28	5.600.560	152.783.277	152.783.277
1701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	8.580.894	240.779.886	240.779.886	28,06	7.630.240	214.104.534	214.104.534
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	7.766.007	861.716.137	861.716.137	110,96	7.970.740	884.433.310	884.433.310
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.544.060	214.330.969	214.330.969	138,81	1.428.920	198.348.385	198.348.385
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	39.060	179.843.567	179.843.567	4.604,29	37.330	171.878.146	171.878.146
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	364.394	2.603.952.236	2.603.952.236	7.145,98	286.770	2.049.252.685	2.049.252.685
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	20.749	71.245.219	71.245.219	3.433,67	19.830	68.089.676	68.089.676
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	115.059	46.871.585	46.871.585	407,37	136.150	55.463.426	55.463.426
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14,00	1.000.892	14.012.488	14.012.488	14,00	1.755.770	24.580.780	24.580.780
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	7.873	134.376.364	134.376.364	17.068,00	6.110	104.285.480	104.285.480
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5,00	2.239.876	11.199.380	11.199.380	5,00	3.338.580	16.692.900	16.692.900
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	23.785	348.735.670	348.735.670	14.662,00	33.220	487.071.640	487.071.640
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4,00	59.252.479	237.009.916	237.009.916	4,00	57.282.380	229.129.520	229.129.520
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	150.557	208.792.448	208.792.448	1.386,80	196.130	271.993.084	271.993.084
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	810.539	800.942.218	800.942.218	988,16	368.260	363.899.802	363.899.802
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	243.635	13.114.872	13.114.872	53,83	233.400	12.563.922	12.563.922
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	47.362	17.723.808	17.723.808	374,22	62.830	23.512.243	23.512.243
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40,00	450.861	18.034.440	18.034.440	40,00	490.930	19.637.200	19.637.200
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65,00	450.861	29.305.965	29.305.965	65,00	490.930	31.910.450	31.910.450
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,50	3.258.661	102.647.822	102.647.822	31,50	1.084.870	34.173.405	34.173.405
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	450.861	606.903.992	606.903.992	1.346,10	466.010	627.296.061	627.296.061
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2,00	12.722.911	25.445.822	25.445.822	2,00	44.154.220	88.308.440	88.308.440
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15,00	18.199.677	272.995.155	272.995.155	15,00	16.642.830	249.642.450	249.642.450
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39,00	8.855.307	345.356.973	345.356.973	39,00	6.401.860	249.672.540	249.672.540
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12,00	37.699.127	452.389.524	452.389.524	12,00	46.536.630	558.439.560	558.439.560
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1,00	791.909.386	791.909.386	791.909.386	1,00	1.135.170.630	1.135.170.630	1.135.170.630
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1,00	393.846.638	393.846.638	393.846.638	1,00	362.297.830	362.297.830	362.297.830
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		39.533.343.034	39.533.343.034	Total Ofertado		44.043.237.004	44.043.237.005
					Diferencia		-		Diferencia		-	1
					Movilización <3%		2,20%		Movilización <3%		2,80%	

OBSERVACIONES:
*EL CONSORCIO RIO CORRIENTE (COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.-PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ).; presenta diferencia de redondeo en el total.

Carolina Servín
Dirección de Vialidad

Lic. José M. Borja A.
Asesor Interino

Ing. Humberto Aguilar
Jefe de División de Gestión de Contrataciones

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					MEYAN S.A.				CONSORCIO MEDITERRANEO (CONSTRUCTORA PETRICEVICV S.A.- INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.-MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN)			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluido) (precio unitario con cantidad solicitada)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluido) (precio unitario con cantidad
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	12.181.962	446.590.727	446.590.727	36,66	8.320.567	305.031.986	305.031.986
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	21.477	1.788.591.674	1.788.591.674	83.279,40	16.101	1.340.881.619	1.340.881.619
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	22.841	190.218.478	190.218.478	8.327,94	26.836	223.488.598	223.488.598
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	14.796	105.812.558	105.812.558	7.151,43	19.323	138.187.082	138.187.082
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	42.146	10.642.430.599	10.642.430.599	252.513,42	30.304	7.652.166.680	7.652.166.680
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	31.064	36.674.158	36.674.158	1.180,60	30.456	35.956.354	35.956.354
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	32.902	1.207.690.941	1.207.690.941	36.705,70	30.675	1.125.947.348	1.125.947.348
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	9.461	1.123.745.413	1.123.745.413	118.776,60	8.892	1.056.161.527	1.056.161.527
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	7.641	302.524.000	302.524.000	39.592,20	6.683	264.594.673	264.594.673
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	250.638	5.845.655.138	5.845.655.138	23.323,10	163.659	3.817.035.223	3.817.035.223
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	296.839	6.499.349.273	6.499.349.273	21.895,20	229.863	5.032.896.358	5.032.896.358
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.369.421	2.173.818.895	2.173.818.895	1.587,40	1.396.459	2.216.739.017	2.216.739.017
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.369.421	5.326.910.748	5.326.910.748	3.889,90	1.421.878	5.530.963.232	5.530.963.232
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910,00	49.838	45.352.580	45.352.580	910,00	41.817	38.053.470	38.053.470
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	1.312.218	135.801.441	135.801.441	103,49	1.410.553	145.978.130	145.978.130
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	2.497.279	28.868.545	28.868.545	11,56	2.064.864	23.869.828	23.869.828
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	4.079.596	146.416.700	146.416.700	35,89	2.896.433	103.952.980	103.952.980
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	2.555.100	104.989.059	104.989.059	41,09	2.708.324	111.285.033	111.285.033
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	12.291.855	296.848.298	296.848.298	24,15	6.941.011	167.625.416	167.625.416
72131701-017		Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	3.934.291	98.632.675	98.632.675	25,07	3.729.688	93.503.278	93.503.278
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	8.115.166	257.331.914	257.331.914	31,71	6.720.019	213.091.802	213.091.802
[illegible]31701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	7.868.583	214.654.944	214.654.944	27,28	5.304.613	144.709.843	144.709.843
[illegible]701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	11.877.403	333.279.928	333.279.928	28,06	11.936.543	334.939.397	334.939.397
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	9.442.299	1.047.717.497	1.047.717.497	110,96	7.525.867	835.070.202	835.070.202
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.306.860	181.405.237	181.405.237	138,81	1.464.878	203.339.715	203.339.715
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	44.854	206.520.824	206.520.824	4.604,29	38.910	179.152.924	179.152.924
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	230.000	1.643.575.400	1.643.575.400	7.145,98	396.538	2.833.652.617	2.833.652.617
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	27.687	95.068.021	95.068.021	3.433,67	20.600	70.733.602	70.733.602
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	139.214	56.711.607	56.711.607	407,37	174.316	71.011.109	71.011.109
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14,00	1.661.263	23.257.682	23.257.682	14,00	2.026.606	28.372.484	28.372.484
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	8.583	146.494.644	146.494.644	17.068,00	9.261	158.066.748	158.066.748
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5,00	1.893.839	9.469.195	9.469.195	5,00	2.777.757	13.888.785	13.888.785
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	18.911	277.273.082	277.273.082	14.662,00	32.152	471.412.624	471.412.624
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4,00	42.639.079	170.556.316	170.556.316	4,00	60.883.991	243.535.964	243.535.964
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	171.664	238.063.635	238.063.635	1.386,80	212.673	294.934.916	294.934.916
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	974.608	963.068.641	963.068.641	988,16	589.270	582.293.043	582.293.043
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	1.085.358	58.424.821	58.424.821	53,83	948.752	51.071.320	51.071.320
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	55.375	20.722.433	20.722.433	374,22	29.896	11.187.681	11.187.681
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40,00	1.254.545	50.181.800	50.181.800	40,00	1.121.449	44.857.960	44.857.960
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65,00	1.254.545	81.545.425	81.545.425	65,00	1.121.449	72.894.185	72.894.185
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,50	2.768.771	87.216.287	87.216.287	31,50	1.453.060	45.771.390	45.771.390
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	553.754	745.408.259	745.408.259	1.346,10	589.270	793.216.347	793.216.347
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2,00	38.762.799	77.525.598	77.525.598	2,00	30.367.248	60.734.496	60.734.496
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15,00	21.319.540	319.793.100	319.793.100	15,00	14.043.418	210.651.270	210.651.270
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39,00	3.322.526	129.578.514	129.578.514	39,00	3.055.533	119.165.787	119.165.787
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
[illegible]1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12,00	44.334.978	532.019.736	532.019.736	12,00	32.695.485	392.345.820	392.345.820
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1,00	852.781.589	852.781.589	852.781.589	1,00	1.154.924.357	1.154.924.357	1.154.924.357
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1,00	522.727.273	522.727.273	522.727.273	1,00	593.218.115	593.218.115	593.218.115
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		49.389.295.304	49.389.295.302	Total Ofertado		43.152.562.335	43.152.562.335
					Diferencia			2	Diferencia			-
					Movilización <3%		1.86%		Movilización <3%		2,91%	

OBSERVACIONES:

* La Empresa **MEYAN S.A..**; presenta diferencia de redondeo en el total.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

D.G.C.
Dirección de Vialidad

Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. Humberto Aguilar
Jefe de Dpto. de Gestión
de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

ANEXO A					CONSORCIO CT (TECO S.R.L.-CONCRET MIX S.A.)				CONSORCIO BRIALES HIDRACO (BRIALES S.A. - HIDRACO S.A.)			
ITEM CATALOGO	N°	RUBROS	UN	CANTIDAD	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (Impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (impuestos incluidos)	Precio Total (impuestos incluidos)	Precio Total Corregido (IVA incluído) (precio unitario con cantidad
		MOVIMIENTO DE SUELO										
72103001-002	1	Desbosque, Desbrocé y Despeje	ha	36,66	36,66	7.321.456	268.404.577	268.404.577	36,66	9.395.055	344.422.716	344.422.716
72141511-002	2	Excavación no Clasificada	m³	83.279,40	83.279,40	12.018	1.000.851.829	1.000.851.829	83.279,40	24.298	2.023.522.861	2.023.522.861
72141511-004	3	Excavación de Bolsones	m³	8.327,94	8.327,94	33.296	277.287.090	277.287.090	8.327,94	32.652	271.923.897	271.923.897
72141511-003	4	Excavación zanjas de drenaje	m³	7.151,43	7.151,43	30.352	217.060.203	217.060.203	7.151,43	20.248	144.802.155	144.802.155
72131701-016	5	Terraplén	m³	252.513,42	252.513,42	43.735	11.043.674.424	11.043.674.424	252.513,42	35.307	8.915.491.320	8.915.491.320
72141511-001	6	Excavación Estructural	m³	1.180,60	1.180,60	35.847	42.320.968	42.320.968	1.180,60	31.970	37.743.782	37.743.782
		PAVIMENTO										
72131701-004	7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m³	36.705,70	36.705,70	28.937	1.062.152.841	1.062.152.841	36.705,70	35.307	1.295.968.150	1.295.968.150
72131701-004	8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	118.776,60	8.811	1.046.540.623	1.046.540.623	118.776,60	7.800	926.457.480	926.457.480
72131701-004	9	Riego de Liga	L	39.592,20	39.592,20	8.447	334.435.313	334.435.313	39.592,20	7.060	279.520.932	279.520.932
72131701-004	10	Sub Base Cementada Rc7 <= 2.8 Mpa (e=20 cm)	m³	23.323,10	23.323,10	113.209	2.640.384.828	2.640.384.828	23.323,10	203.479	4.745.761.065	4.745.761.065
72131701-004	11	Base Granular CBR 100	m³	21.895,20	21.895,20	265.892	5.821.758.518	5.821.758.518	21.895,20	229.909	5.033.903.537	5.033.903.537
72131701-004	12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m³	1.587,40	1.587,40	1.295.672	2.056.749.733	2.056.749.733	1.587,40	1.212.363	1.924.505.026	1.924.505.026
72131701-004	13	Carpeta de Concreto Asfáltico en callente (polimero)	m³	3.889,90	3.889,90	1.523.218	5.925.165.698	5.925.165.698	3.889,90	1.455.018	5.659.874.518	5.659.874.518
72131701-004	14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m²	910	910,00	90.866	82.688.060	82.688.060	910,00	45.684	41.572.440	41.572.440
		OBRAS DE ARTE										
		Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado										
72131701-017	15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	103,49	862.970	89.308.765	89.308.765	103,49	1.478.220	152.980.988	152.980.988
72131701-018	16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	11,56	3.498.233	40.439.573	40.439.573	11,56	2.374.461	27.448.769	27.448.769
72131701-017	17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	35,89	3.516.295	126.199.828	126.199.828	35,89	3.406.450	122.257.491	122.257.491
72131701-017	18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	41,09	1.726.413	70.938.310	70.938.310	41,09	3.212.409	132.007.523	131.997.886
72131701-017	19	Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m	ml	24,15	24,15	4.725.355	114.117.323	114.117.323	24,15	7.783.229	187.964.980	187.964.980
72131701-017		Alcantarillas Celúlares de Hormigón Armado										
72131701-017	20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	25,07	2.361.973	59.214.663	59.214.663	25,07	6.234.404	156.296.508	156.296.508
72131701-017	21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	31,71	11.320.351	358.968.330	358.968.330	31,71	19.181.592	608.248.282	608.248.282
[illegible]131701-017	22	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	27,28	4.587.454	125.145.745	125.145.745	27,28	8.638.980	235.671.374	235.671.374
[illegible]1701-017	23	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	28,06	13.935.537	391.031.168	391.031.168	28,06	12.877.019	361.329.153	361.329.153
72131701-017	24	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	110,96	4.778.713	530.245.994	530.245.994	110,96	11.850.115	1.314.888.760	1.314.888.760
		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
72131701-001	25	Señalización vertical	m²	138,81	138,81	1.477.165	205.045.274	205.045.274	138,81	1.175.585	163.182.954	163.182.954
72131701-001	26	Señalización Horizontal	m²	4.604,29	4.604,29	41.000	188.775.890	188.775.890	4.604,29	85.140	392.009.251	392.009.251
72131701-019	27	Baranda metálica de contención vehicular	ml	7.145,98	7.145,98	247.100	1.765.771.658	1.765.771.658	7.145,98	386.244	2.760.091.899	2.760.091.899
55121703-003	28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	3.433,67	23.684	81.323.040	81.323.040	3.433,67	36.171	124.199.278	124.199.278
72101703-004	29	Cordón Cuneta	ml	407,37	407,37	187.101	76.219.334	76.219.334	407,34	174.243	70.976.144	70.981.371
72131701-001	30	Mojones de Kilometraje	m²	14	14,00	1.000.855	14.011.970	14.011.970	14,00	1.897.500	26.565.000	26.565.000
72131701-999	31	Empastado	m²	17.068,00	17.068,00	15.457	263.820.076	263.820.076	17.068,00	9.645	164.620.860	164.620.860
72102201-011	32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5	5,00	10.437.996	52.189.980	52.189.980	5,00	4.025.000	20.125.000	20.125.000
72131701-018	33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	14.662,00	19.631	287.829.722	287.829.722	14.662,00	56.973	835.338.126	835.338.126
72131701-001	34	Pórtico de señalización	un	4	4,00	39.141.138	156.564.552	156.564.552	4,00	50.600.000	202.400.000	202.400.000
72131701-017	35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	1.386,80	217.247	301.278.140	301.278.140	1.386,80	168.651	233.885.207	233.885.207
72131701-017	36	Disipadores de hormigón	m³	988,16	988,16	413.097	408.205.932	408.205.932	988,16	1.041.737	1.029.402.834	1.029.402.834
72131701-017	37	Canaleta de bajada	ml	53,83	53,83	1.703.692	91.709.740	91.709.740	53,83	1.041.737	56.076.703	56.076.703
72131701-017	38	Cordón de hormigón	ml	374,22	374,22	116.174	43.474.634	43.474.634	374,22	64.760	24.234.487	24.234.487
72131701-017	39	Cajas de captación ATS0,80	m3	40	40,00	885.806	35.432.240	35.432.240	40,00	461.982	18.479.280	18.479.280
72131701-017	40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65	65,00	885.806	57.577.390	57.577.390	65,00	461.982	30.028.830	30.028.830
72131701-017	41	Gradas disipadoras	m3	31,5	31,50	980.148	30.874.662	30.874.662	31,50	4.605.181	145.063.202	145.063.202
72131701-017	42	Canalización de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	1.346,10	409.967	551.856.579	551.856.579	1.346,10	461.982	621.873.970	621.873.970
72131701-017	43	Dársenas y Casetas para Refugio de Pasajeros	un	2	2,00	23.358.680	46.717.360	46.717.360	2,00	28.196.850	56.393.700	56.393.700
72131701-017	44	Protección de Áreas de Prestamos	un	15	15,00	1.644.212	24.663.180	24.663.180	15,00	21.977.410	329.661.150	329.661.150
72102201-003	45	Iluminación con artefactos	un	39	39,00	1.564.677	61.022.403	61.022.403	39,00	1.358.962	52.999.518	52.999.518
		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
[illegible]1701-004	46	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	12,00	21.459.094	257.509.128	257.509.128	12,00	62.215.850	746.590.200	746.590.200
		MOVILIZACION										
72131701-004	47	Movilización	Gl	1	1,00	874.643.214	874.643.214	874.643.214	1,00	632.500.000	632.500.000	632.500.000
		PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA										
72131701-004	48	Plan de gestión socio ambiental PGA	Gl	1	1,00	193.170.000	193.170.000	193.170.000	1,00	645.150.000	645.150.000	645.150.000
		INDEMNIZACION										
57109999-9999	49	Indemnización	Gl	1	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1,00	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
					Total Ofertado		43.294.770.502	43.294.770.502	Total Ofertado		47.826.441.300	47.826.406.890
					Diferencia			-	Diferencia			34.410
					Movilización <3%		2,20%		Movilización <3%		1,43%	

OBSERVACIONES:

* El **CONSORCIO BRIALES HIDRACO (BRIALES S.A. - HIDRACO S.A.).**; presenta diferencias en el total del Item Alcantarilla Tubular Tiple D= 1,20 m y cargo el Item Cordón Cuneta, cargó cantidad 407,34 en lugar de 407,37.

Ing. Oscar Galvin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Lic. Liz M. Borje
Jefa Interina
Dpto. Control de Contrataciones

Ing. Humberto Argueso
Jefe de Sección de Gestión de Contrataciones

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vía