LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

PABELLON A

PLANTA BAJA				LAPACHO CONSTRUCCIONES		E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Obrador	m2	40,00	150.000	6.000.000	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5.2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente vaivula y tapa tecla de descarga de 1'' antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**823.732.120**		**1.191.119.857**		**1.216.708.400**		**1.266.198.683**		**1.379.954.369**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

	PLANTA ALTA												
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0,02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.684	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.893	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		**828.040.115**		**773.996.244**		**1.083.606.512**		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	180.000	3.600.000	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.950.000**		**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B												
	PLANTA BAJA												
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de HºAº para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de HºAº para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de HºAº para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**815.732.120**		**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		1.233.701.289		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.584	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.709	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.992	272.650	55.075.300

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		798.036.297		**773.996.244**		1.083.606.512		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	180.000	2.700.000	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.050.000**		**99.275.205**		**163.671.193**		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				595.223.820		875.682.778		2.440.110.980		4.187.701.547		2.501.663.547

LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	50.000	2.700.000	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.500	300.000	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	20.000	40.000	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200
1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	100.000	200.000	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	100.000	200.000	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	2.500	62.500	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	230.000	4.600.000	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	92.000	6.440.000	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	53.000	15.900.000	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	15.000	9.000.000	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	25.000	5.500.000	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	15.000	1.050.000	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	23.000	2.760.000	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	60.000	7.200.000	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.438	79.658	9.558.960

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.564
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

8	**Zócalos**				0		0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	20.000	1.400.000	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	12.000	7.200.000	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.096	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	12.000	1.440.000	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintétlco previo antióxido	m2	60,00	25.000	1.500.000	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.000	3.000.000	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	20.000	1.400.000	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.100.000	4.200.000	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	430.000	3.440.000	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	400.000	2.400.000	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	200.000	16.000.000	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	160.000	19.200.000	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.000	3.500.000	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.221	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	35.000	1.050.000	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.824	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.250.000	17.250.000	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.400.000	13.300.000	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.450.000	5.800.000	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.350.000	20.250.000	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	200.000	800.000	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	280.000	280.000	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	50.000	800.000	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	100.000	100.000	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				142.267.306		250.602.247		253.058.799		406.461.796		295.160.453

	AREA EXTERIOR												
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	300.000	9.000.000	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	100.000.000	100.000.000	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	35.000.000	35.000.000	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	500.000	4.000.000	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior				49.000.000		49.512.100		83.095.320		88.240.223		76.741.000
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES												
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA												
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO												
1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	600.000	600.000	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	35.000	21.420.000	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	22.000	2.464.000	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	35.000	280.000	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.250.000	97.500.000	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.658	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	90.000	20.700.000	128.328	29.515.440	137.559	31.638.543	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	17.000	7.650.000	29.369	13.216.050	34.580	15.561.018	23.328	10.497.762	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	15.000	4.425.000	27.864	8.219.880	34.580	10.201.112	23.328	6.881.865	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	70.000	420.000	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	70.000	1.260.000	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	500.000	500.000	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	35.000	13.720.000	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	22.000	1.892.000	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	35.000	175.000	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.250.000	78.750.000	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.416	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	90.000	15.750.000	128.328	22.457.400	137.559	24.072.825	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	17.000	4.590.000	29.369	7.929.630	34.580	9.336.611	23.328	6.298.657	33.008	8.912.160
4.8	Revoque externo	m2	185,00	15.000	2.775.000	27.864	5.154.840	34.580	6.397.307	23.328	4.315.747	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	45.000	2.295.000	36.993	1.886.643	76.683	3.910.809	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	102.500	10.865.000	216.942	22.995.852	316.124	33.509.091	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	350.000	350.000	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	70.000	1.260.000	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	35.000	175.000	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provision e instalación del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	9.000.000	9.000.000	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					301.776.000		**466.196.509**		**489.367.261**		**217.708.806**		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO												
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO												
6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**												
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	35.000	17.500.000	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	22.000	10.604.000	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	102.500	1.845.000	216.942	3.904.956	58.064	1.045.143	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	200,00	70.000	14.000.000	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	2.600.000	2.600.000	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	3.300.000	3.300.000	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	7.500	1.290.000	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	6.000.000	6.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	600.000	600.000	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	500.000	500.000	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	35.000	1.470.000	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	70.000	840.000	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	70.000	34.440.000	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	150.000	1.200.000	243.276	1.946.208	307.840	2.462.718	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	180.000	180.000	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					98.589.000		**101.003.254**		**164.981.694**		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
TOTAL				**3.750.375.340**		**4.948.530.744**		**5.449.673.471**		**6.000.003.000**		**6.305.283.078**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

PABELLON A

PLANTA BAJA				LAPACHO CONSTRUCCIONES		E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Obrador	m2	40,00	150.000	6.000.000	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico P14 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.360	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**823.732.120**		**1.091.119.857**		**1216.708.400**		**1.266.198.683**		**1.379.954.369**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

	PLANTA ALTA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.363	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.584	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**		-		0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.893	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero seccional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		**828.040.115**		**773.996.244**		**1.083.606.812**		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	180.000	3.600.000	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.950.000**		**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B												
	PLANTA BAJA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1" antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**815.732.120**		**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		1.233.701.289		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA												
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.684	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y traniusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.893	272.650	55.075.300

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 60 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		798.036.297		**773.996.244**		1.083.606.512		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	180.000	2.700.000	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.050.000**		**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				689.691.800		897.311.502		937.667.437		1.224.000.763		1.152.689.208
	LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	50.000	2.700.000	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.500	300.000	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	20.000	40.000	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200
1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	100.000	200.000	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	100.000	200.000	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	2.500	62.500	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	230.000	4.600.000	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	92.000	6.440.000	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	53.000	15.900.000	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	15.000	9.000.000	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	25.000	5.500.000	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	15.000	1.050.000	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	23.000	2.760.000	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	60.000	7.200.000	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.436	79.658	9.558.960

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

8	**Zócalos**				0		0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	20.000	1.400.000	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	12.000	7.200.000	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.096	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	12.000	1.440.000	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	25.000	1.500.000	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.000	3.000.000	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	20.000	1.400.000	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR6	un	2,00	2.100.000	4.200.000	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	430.000	3.440.000	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	400.000	2.400.000	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	200.000	16.000.000	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	160.000	19.200.000	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.000	3.500.000	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.221	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	35.000	1.050.000	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.824	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.250.000	17.250.000	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.400.000	13.300.000	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.450.000	5.800.000	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.350.000	20.250.000	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	200.000	800.000	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	280.000	280.000	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	50.000	800.000	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	100.000	100.000	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

	AREA EXTERIOR												
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	300.000	9.000.000	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	100.000.000	100.000.000	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	35.000.000	35.000.000	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	500.000	4.000.000	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES												
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA												
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO												
1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	600.000	600.000	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	35.000	21.420.000	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	22.000	2.464.000	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	35.000	280.000	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.250.000	97.500.000	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.658	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	90.000	20.700.000	128.328	29.515.440	137.559	31.638.543	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	17.000	7.650.000	29.369	13.216.050	34.580	15.561.018	23.328	10.497.762	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	15.000	4.425.000	27.864	8.219.880	34.580	10.201.112	23.328	6.881.866	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	70.000	420.000	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	18,00	70.000	1.260.000	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	500.000	500.000	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	35.000	13.720.000	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	22.000	1.892.000	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	35.000	175.000	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.250.000	78.750.000	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.416	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	90.000	15.750.000	128.328	22.457.400	137.559	24.072.805	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	17.000	4.590.000	29.369	7.929.630	34.580	9.336.611	23.328	6.296.657	33.008	8.912.160
4.8	Revoque externo	m2	185,00	15.000	2.775.000	27.864	5.154.840	34.580	6.397.307	23.328	4.315.747	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	45.000	2.295.000	36.993	1.886.643	76.683	3.910.809	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	102.500	10.865.000	216.942	22.995.852	316.124	33.509.091	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	350.000	350.000	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesc	ml	18,00	70.000	1.260.000	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesc	ml	5,00	35.000	175.000	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provision e instalacion del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	9.000.000	9.000.000	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					301.776.000		**466.196.509**		**489.367.261**		**217.709.806**		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO												
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO												
6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**												
6.1	Excavación mecánica	m3	500,00	35.000	17.500.000	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	22.000	10.604.000	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	102.500	1.845.000	216.942	3.904.956	58.064	1.045.143	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	200,00	70.000	14.000.000	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	2.600.000	2.600.000	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	3.300.000	3.300.000	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	7.500	1.290.000	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	6.000.000	6.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	600.000	600.000	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	500.000	500.000	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	35.000	1.470.000	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	70.000	840.000	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	70.000	34.440.000	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	150.000	1.200.000	243.276	1.946.208	307.840	2.462.718	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	180.000	180.000	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					98.589.000		**101.003.254**		**164.981.694**		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL			**3.750.375.340**		**4.948.530.744**		**5.449.673.471**		**6.000.003.000**		**6.305.283.078**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

PABELLON A

PLANTA BAJA				E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.386.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con allsada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al acelte en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.091.119.857**		**1.215.708.398**		**1.266.198.682**		**1.379.924.369**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.374	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7,3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7,4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.067	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.806	6.507.600	465.500	7.913.500

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				828.040.041		**773.996.244**		1.083.606.301		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.632	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.252	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		1233.701.288		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.363	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.974	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				796.036.222		**773.996.244**		1.093.606.301		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA											
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.087	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.400	79.658	9.558.960
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.000	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	70,00	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.190	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.820	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)										
	AREA EXTERIOR										
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior										
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	9.238	1.034.656	38.709	4.336.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.674	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	128.328	29.515.440	137.559	31.638.570	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	29.369	13.216.050	34.580	15.561.000	23.328	10.497.600	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	27.864	8.219.880	34.580	10.201.100	23.328	6.881.760	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.429	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	128.328	22.457.400	137.559	24.072.825	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	29.369	7.929.630	34.580	9.336.600	23.328	6.298.560	33.008	8.912.160

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

4.8	Revoque externo	m2	185,00	27.864	5.154.840	34.580	6.397.300	23.328	4.315.680	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	36.993	1.886.643	76.683	3.910.833	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	216.942	22.995.852	316.124	33.509.144	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provisión e instalación del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					466.196.509		**489.367.366**		**452.624.726**		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO										
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO										
6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**										
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076
6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	216.942	3.904.956	58.064	1.045.152	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	200,00	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	243.276	1.946.208	307.840	2.462.720	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					101.003.254		**164.981.705**		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**4.984.531.017**		**5.449.673.583**		**6.234.818.327**		**6.305.253.078**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

PABELLON A

PLANTA BAJA				E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5.2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.091.119.857**		1.216.708.398		1.266.198.882		1.379.924.369

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

	PLANTA ALTA										
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.374	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7,3	Construccion de mesada de HºAº para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7,4	Construccion de mesada de HºAº para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal Nº24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.991.067	201.168	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.315	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1'' antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette *(planta baja y alta)*	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas *(planta baja y alta)*	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				828.040.041		**773.996.244**		1.083.606.301		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.842
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico P14 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro éng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1'' antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		1.233.701.288		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.974	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.067	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				798.036.222		**773.996.244**		1.083.606.301		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA											
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.400	79.658	9.558.960
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.000	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.190	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.820	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)										
	AREA EXTERIOR										
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal mínimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior										
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.569.674	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	128.328	29.515.440	137.559	31.638.570	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	29.369	13.216.050	34.580	15.561.000	23.328	10.497.600	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	27.864	8.219.880	34.580	10.201.100	23.328	6.881.760	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.429	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	128.328	22.457.400	137.559	24.072.825	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	29.369	7.929.630	34.580	9.336.600	23.328	6.298.560	33.008	8.912.160

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

4.8	Revoque externo	m2	185,00	27.864	5.154.840	34.580	6.397.300	23.328	4.316.680	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	36.993	1.886.643	76.683	3.910.833	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	216.942	22.995.852	316.124	33.509.144	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					466.196.509		**489.367.366**		**452.524.725**		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO										
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO										
6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**										
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076
6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	216.942	3.904.956	58.064	1.045.152	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	200,00	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	243.276	1.946.208	307.840	2.462.720	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					101.003.254		**164.981.705**		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**4.984.531.017**		**5.449.673.583**		**6.234.818.327**		**6.305.253.078**