**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de abril del año dos mil veintitrés , siendo las 11:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar la oferta presentada para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado mediante Resolución N° 179, de fecha 12/02/2020, de la siguiente manera:

- Comisario General Inspector Lorenzo Samudio, Director Interino de la Dirección de Logística y Abastecimiento.
- Comisario Principal MCP. José C. Vera Gamarra, Tesorero de la Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional.
- Oficial Inspector Intd. Cristhian Estanislao Servín Dosantos, Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.

## 1. ANTECEDENTES

I. N° de PAC: 429518.

II. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 206, de fecha 14 de marzo de 2023 para el inicio del procedimiento de contratación.

III. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación previsto en el Objeto del Objeto del Gasto 522 "Construcción de Obras de Uso Institucional", con Fuente de Financiamiento 10 (FF 10) organismo financiador 003 – FONACIDE y Objeto del Gasto 533 "Maquinarias y Equipos Industriales", con Fuente de Financiamiento 30 (FF30) Recursos Institucionales, aprobado por Ley 7050/2023 del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 2023

IV. Se ha cursado invitación a las empresas: SAMMAR S.A, MES INGENIERIA S.A., MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO y TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

## 2. ACTO DE APERTURA

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta a la presente, donde constan las siguientes observaciones:

### a) Datos de las Ofertas Presentadas

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 170.616.500<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Aseguradora del Este S.A.**Monto total asegurado Gs.:** 30.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 12/08/2023, 121 días |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 77.339.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 30.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 2/08/2023, 110 días |
| | | | | |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTEX S.A. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 72.735.515<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 30.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 12/08/2023, 121 días |
| CORPORACION LEMURIA S.A. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 65.189.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 30.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 14/08/2023, 123 días |
| GRUPO NARANJA S.R.L. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 200.434.307<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Aseguradora del Sur S.A. - Asur<br>**Monto total asegurado Gs.:** 30.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 11/08/2023, 120 días |
| TRAFOSUR SA | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 88.790.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 6.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 2/08/2023, 110 días |
| HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 52.753.006<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora**Monto total asegurado Gs.:** 25.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 14/04/2023 a 11/08/2023, 120 días |

**b) Observaciones en el Acto de Apertura**

NINGUNA

## 3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

| PROVEEDORES | 1. Formulario de Oferta | 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta | 3. Documentos Legales |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| CONSTRUTEX S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| CORPORACION LEMURIA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| GRUPO NARANJA S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| TRAFOSUR SA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Analizado las Documentaciones Sustanciales de los oferentes, en observancia a lo establecido en el artículo 61 y 63 del Decreto 2992/19, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, se constata que cumple con todas las documentaciones de Carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones y en consecuencia se recomienda **ACEPTAR** las ofertas presentadas por las firmas **COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A., CONSTRUTEX S.A., CORPORACION LEMURIA S.A., GRUPO NARANJA S.R.L., TRAFOSUR S.A. y HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF.**

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

## 4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Seguidamente, el Comité expone el Cuadro Comparativo de precios de las firmas participantes.

| PROVEEDORES | LOTE 1 TERMINACION DE TRABAJOS EXTERIORES DIRECCION DE POLICIA CENTRAL | LOTE 2 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 200 KV |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO | 75.616.050 | 95.000.000 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | | 77.339.000 |
| CONSTRUTEX S.A. | 72.735.515 | |
| CORPORACION LEMURIA S.A. | 65.189.000 | |
| GRUPO NARANJA S.R.L. | 105.434.307 | 95.000.000 |
| TRAFOSUR SA | | 88.790.000 |
| HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF | 52.753.006 | |

De la verificación del cuadro comparativo de precios ofertados se puede observar que las empresas **COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A., CONSTRUTEX S.A., CORPORACION LEMURIA S.A., GRUPO NARANJA S.R.L., TRAFOSUR S.A. y HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF,** no arrojan diferencias aritméticas.

## 5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

El Comité de Evaluación procede a verificar que el Oferente no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones se realiza el siguiente análisis:

| | **Artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021** | | |
|---|---|---|---|
| | **Inciso b)** Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. | **Inciso m)** Los directores, gerentes, socios gerentes y todos aquellos que tuvieran de algún modo la administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo dispuesto en el Artículo 72 de la presente Ley, en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP | **Inciso n)** Los accionistas, cuotapartistas y todos aquellos que de algún modo sean propietarios de personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo previsto en el artículo 72 de la presente ley", en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP |
| CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |
| CONSTRUTEX S.A. | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |
| CORPORACION LEMURIA S.A. | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |
| GRUPO NARANJA S.R.L. | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |
| TRAFOSUR SA | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |
| HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE | SIN REGISTRO CUMPLE |

El Comité de Evaluación realiza las consultas de los socios, accionistas, gerentes, representantes y toda persona física individualizada en la escritura de constitución, como así también los propietarios de las firmas indicadas en la planilla más arriba expuesta, en el Sistema Integrado de Administración de Recursos

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

Humanos (SINARH), en la misma se comprueba que se registra en la base de datos constituido por Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), según los siguientes datos:

| **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** | | |
|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | CARGO |
| Carlos Alberto Perales Ortellado | 2.347.092 | Propietario |
| **INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.** | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | CARGO |
| Gianmarco Felippo Ivanauskas | 1.539.267 | Accionista |
| Ariel Felippo Ivanauskas | 896434 | Accionista |
| Valeria Felippo Ivanauskas | 1490654 | Accionista |
| Alessandro Felippo Ivanauskas | 1454086 | Accionista |
| Antonella Felippo Ivanauskas | 1861195 | Accionista |
| **CONSTRUTEX S.A.** | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | CARGO |
| Guillermo Enrique Alonso Diaz Benza | 3.523.498 | Presidente |
| Diego Carlos Venicar Aguilar | 3.526.578 | Vicepresidente |
| Joaquín Otazu Seifart | 3.668.355 | Director Titular |
| Joaquín Serrat Martin | 3.753.528 | Director Titular |
| Steven Fabian Chaparro Alonso | 4.859.343 | Director Titular |
| **CORPORACION LEMURIA S.A.** | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | CARGO |
| Pablo Adriano Rodríguez Rodas | 1.062.370 | Representante Legal - Accionista |
| Santiago Joaquín Rodríguez Amarilla | 5.323.573 | Accionista |
| **GRUPO NARANJA S.R.L.** | | |
| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | CARGO |
| Eduardo Martin Semidei Mendieta | 2.496.582 | Accionista Representante Legal |
| Alejandro Daniel Cabral Cespedes | 2507551 | Socio |
| **TRAFOSUR SA** | | |
| NOMBRE | C.I. N° | CARGO |
| Juan Carlos Guanes Carillo | 824.211 | Presidente |
| Esteban Maria Guanes Carrillo | 1.697.969 | Director Titular |
| Carlos Cesar Bezerra | 1.961.630 | Director Titular |
| Juan Maria Guanes | 2.877.115 | Gerente |
| Julio Elena Carrillo | 85.602 | Accionista |
| Maria Elizabeth G Uabes Carrillo | 410.158 | Accionista |
| Miguel Pedro Guanes Carrillo | 555.353 | Accionista |
| Luis Antonio Guanes Carrillo | 648.049 | Accionista |
| Rafael Maria Masi Gusggiari | 394.257 | Sindico Tutilar |
| Nestor Adalberto Solalinde Rossi | 285.257 | Sindico Titular |
| **HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF** | | |
| NOMBRE | C.I. N° | CARGO |
| Hugo Constantino Giovine Gramatchicoff | 678.463 | Propietario |

De la verificación realizada se confirma que las empresas participantes, no poseen impedimentos para contratar con el Estado, por lo que Cumplen con esta etapa de la evaluación y se recomienda **ACEPTAR**

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

sus ofertas y proseguir con la siguiente etapa de la evaluación, por no encontrarse dentro de las limitaciones del Art. 40 de la Ley N° 2051/03.

## 6. APLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 148952 | 429518 | 838832 | VerCertificado | Autorizado, | 13/04/2023 16:22:22 | 800486242 | CORPORACION LEMURIA S.A. |
| Con Salto de Partida | 148675 | 429518 | 837014 | VerCertificado | Autorizado, | 10/04/2023 22:27:57 | 800021398 | TRANSFORMADORES PARAGUAYOS SA |
| Servicio | 148640 | 429518 | 836702 | VerCertificado | Autorizado, | 10/04/2023 21:45:40 | 6784631 | HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF |
| Con Salto de Partida | 148616 | 429518 | 836989 | VerCertificado | Autorizado, | 04/04/2023 11:20:47 | 800263146 | TRAFOSUR SA |
| Servicio | 148438 | 429518 | 835784 | VerCertificado | Autorizado, | 30/03/2023 18:27:52 | 800940733 | CONSTRUTEX S.A. |
| Servicio | 148434 | 429518 | 836114 | VerCertificado | Autorizado, | 30/03/2023 18:21:34 | 800832329 | GRUPO NARANJA S.R.L. |
| Servicio | 148364 | 429518 | 835755 | VerCertificado | Autorizado, | 29/03/2023 11:22:10 | 23470925 | CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO |

No se procede a la aplicación del Certificado de Producto y Empleo Nacional por no darse el caso, considerando que las empresas participantes cuentan con dicho certificado.

## 7. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

No se procede a la aplicación del Margen de Preferencia Local por no darse el caso.

## 8. CANCELACION DE LA LICITACION

Este Comité de Evaluación, recomienda CANCELAR LA LICITACIÓN, en el Lote Nº 2 Transformador de Distribución Trifásico 200 KV, atendiendo a lo establecido en el Art. 31 Cancelación de la Licitación, de la Ley N° 2051/03, que refiere: *"Las Convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna.."*; teniendo en cuenta que la empresa encargada de realizar la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema 911 en la oficinas de la nueva Dirección del Dpto. Central, el Transformador de distribución trifásico requieren con una capacidad de 400 KVA como mínimo, por lo que es pertinente cancelar el Lote 2 por prudencia administrativa.

**OBSERVACION:**

El Comité Evaluador, para proseguir con la evaluación procede a verificar el análisis de precios, requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, la capacidad financiera, experiencia requerida y capacidad técnicas, de las ofertas calificadas hasta esta etapa ubicadas en el primero, segundo y tercer lugar según se expone:

**LOTE 1 TERMINACION DE TRABAJOS EXTERIORES DIRECCION DE POLICIA CENTRAL**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF | 52.753.006 |
| CORPORACION LEMURIA S.A. | 65.189.000 |
| CONSTRUTEX S.A. | 72.735.515 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

## 9. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Continuando con la evaluación de oferta, se procede a verificar que se haya proveído la documentación que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, de los oferentes calificados en el primer, segundo y tercer lugar de cada lote.

| | CONSTRUTEX S.A | CORPORACIÓN LEMURIA SRL | ING. HUGO GIOVINE |
|---|---|---|---|
| 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) | CUMPLE | NO PRESENTA | CUMPLE |
| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | |
| **LOTE 1** | | | |
| 1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. **FORM. 5** | CUMPLE | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. **FORM. 5** | CUMPLE | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 3. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021. | CUMPLE | NO PRESENTA | CUMPLE |
| **EXPERIENCIA** | | | |
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Aplica para los Lotes 1 y 2 **FORM. 2, 3 Y 4** | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. Aplica para el Lote 1 **FORM. 2, 3 Y 4** | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. Aplica para los Lotes 1 y 2 | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. Aplica para el Lote 1 | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO APLICA |
| **CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL** | | | |
| 1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato,(en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario). FORM. 6 | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |
| 3. Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada. | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS** | | | |
| 1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. FORM. 7 y 8 | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| 2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |
| 3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: | | | |
| (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE |
| **VISITA DAL SITIO DE OBRAS** | | | |
| Acta de visita al sitio de obras | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Posteriormente se requiere, nota mediante, las documentaciones que no han sido presentadas, la respuesta debe ser efectuada por escrito y debidamente foliados, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC hasta las 15:00 hs, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, en el siguiente orden:

**CONSTRUTEX S.A.:** a través de Nota CEO N° 142 de fecha 18/04/2023, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: licitaciones@gtex.com.py, se solicita los siguientes documentos:

-Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Aplica para los Lotes 1 y 2 FORM. 2, 3 Y 4

-Documento que avale la recepción definitiva de la obra. Aplica para el Lote 1 FORM. 2, 3 Y 4

- Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. Aplica para los Lotes 1 y 2

-Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. Aplica para el Lote 1

-Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato,(en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario). FORM. 6

-Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

-Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

-Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. FORM. 7 y 8

-Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

-En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar:

(i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas;

(ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 123, de fecha 20/04/2023, a las 14:44 horas, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los documentos solicitados. El análisis cualitativo de los documentos será evaluado en las diferentes etapas del presente informe.

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

**CORPORACION LEMURIA S.A.:** a través de Nota CEO N° 143 de fecha 18/04/2023, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: info@clemsa.com.py, se solicita los siguientes documentos:

- Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. FORM. 5
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. FORM. 5
- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021.
-Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Aplica para los Lotes 1 y 2 FORM. 2, 3 Y 4
- Documento que avale la recepción definitiva de la obra. Aplica para el Lote 1 FORM. 2, 3 Y 4
- Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. Aplica para los Lotes 1 y 2
- Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. Aplica para el Lote 1
- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato,(en caso de Ingeniero y Arquitecto acompañar con el Título Universitario). FORM. 6
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. FORM. 7 y 8
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 122, de fecha 20/04/2023, a las 14:40 horas, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los documentos solicitados. El análisis cualitativo de los documentos será evaluado en las diferentes etapas del presente informe.

**HUGO CONSTANTINO GIOVINE:** a través de Nota CEO N° 143 de fecha 18/04/2023, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: hugogiovine@hotmail.com, se solicita los siguientes documentos:

-Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

-Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
-Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada UOC N° 115 de fecha 20/04/2023, a las 10:15 horas, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los documentos solicitados. El análisis cualitativo de los documentos será evaluado en las diferentes etapas del presente informe.

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

**10. CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS**: No Aplica.

**11. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS**

Conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020, "Por el cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por Ley N° 2051/03 De Contrataciones", en el trámite de este punto, el Comité de Evaluación realizó el análisis correspondiente a los precios ofertados por las empresas participantes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, en esta etapa de evaluación.

LOTE 1 TERMINACION DE TRABAJOS EXTERIORES DIRECCION DE POLICIA CENTRAL.

| Ítem | REFERENCIAL | HUGO GIOVINE | | | CORPORACION LEMURIA S.A | | | CONSTRUTEX S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Unitario | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % |
| 1 | 4.056 | 3.246 | -810 | -20 | 4.000 | -56 | -1 | 7.440 | 3.384 | 83 |
| 2 | 2.483 | 1.987 | -496 | -20 | 2.000 | -483 | -19 | 4.464 | 1.981 | 80 |
| 3 | 10.131 | 8.106 | -2.025 | -20 | 9.000 | -1.131 | -11 | 18.375 | 8.244 | 81 |
| 4 | 38.672 | 30.940 | -7.732 | -20 | 35.000 | -3.672 | -9 | 42.535 | 3.863 | 10 |
| 5 | 239.472 | 240.000 | 528 | 0 | 168.000 | -71.472 | -30 | 232.500 | -6.972 | -3 |
| 6 | 205.894 | 164.718 | -41.176 | -20 | 144.000 | -61.894 | -30 | 226.463 | 20.569 | 10 |
| 7 | 206.472 | 165.180 | -41.292 | -20 | 145.000 | -61.472 | -30 | 186.000 | -20.472 | -10 |
| 8 | 271.894 | 217.516 | -54.378 | -20 | 190.000 | -81.894 | -30 | 250.000 | -21.894 | -8 |
| 9 | 1.347.776 | 1.200.000 | -147.776 | -11 | 943.000 | -404.776 | -30 | 850.000 | -497.776 | -37 |
| 10 | 696.277 | 557.027 | -139.250 | -20 | 487.000 | -209.277 | -30 | 557.091 | -139.186 | -20 |
| 11 | 23.331 | 18.666 | -4.665 | -20 | 21.000 | -2.331 | -10 | 33.360 | 10.029 | 43 |
| 12 | 49.232 | 39.388 | -9.844 | -20 | 44.000 | -5.232 | -11 | 54.150 | 4.918 | 10 |
| 13 | 29.365 | 23.494 | -5.871 | -20 | 26.000 | -3.365 | -11 | 38.758 | 9.393 | 32 |
| 14 | 18.713 | 14.971 | -3.742 | -20 | 17.000 | -1.713 | -9 | 26.757 | 8.044 | 43 |
| 15 | 25.500 | 24.000 | -1.500 | -6 | 23.000 | -2.500 | -10 | 33.657 | 8.157 | 32 |
| 16 | 27.500 | 22.800 | -4.700 | -17 | 25.000 | -2.500 | -9 | 34.784 | 7.284 | 26 |
| 17 | 1.966.364 | 1.620.000 | -346.364 | -18 | 1.770.000 | -196.364 | -10 | 1.573.288 | -393.076 | -20 |
| 18 | 1.050.970 | 900.000 | -150.970 | -14 | 946.000 | -104.970 | -10 | 1.155.962 | 104.992 | 10 |
| 19 | 2.791.198 | 2.640.000 | -151.198 | -5 | 2.512.000 | -279.198 | -10 | 2.233.238 | -557.960 | -20 |
| 20 | 1.227.569 | 1.020.000 | -207.569 | -17 | 1.105.000 | -122.569 | -10 | 1.350.203 | 122.634 | 10 |
| 21 | 301.839 | 243.600 | -58.239 | -19 | 272.000 | -29.839 | -10 | 331.993 | 30.154 | 10 |
| 22 | 50.998 | 41.400 | -9.598 | -19 | 46.000 | -4.998 | -10 | 72.921 | 21.923 | 43 |
| 23 | 36.247 | 29.400 | -6.847 | -19 | 33.000 | -3.247 | -9 | 39.868 | 3.621 | 10 |
| 24 | 25.258 | 21.720 | -3.538 | -14 | 23.000 | -2.258 | -9 | 27.781 | 2.523 | 10 |
| 25 | 2.029.830 | 1.920.000 | -109.830 | -5 | 1.827.000 | -202.830 | -10 | 2.232.610 | 202.780 | 10 |
| 26 | 1.134.817 | 1.020.000 | -114.817 | -10 | 1.021.000 | -113.817 | -10 | 1.248.185 | 113.368 | 10 |
| 27 | 2.095.672 | 194.400 | -1.901.272 | -91 | 1.886.000 | -209.672 | -10 | 2.305.030 | 209.358 | 10 |
| 28 | 1.070.467 | 1.020.000 | -50.467 | -5 | 963.000 | -107.467 | -10 | 1.177.407 | 106.940 | 10 |
| 29 | 41.630 | 33.305 | -8.325 | -20 | 37.000 | -4.630 | -11 | 45.789 | 4.159 | 10 |
| 30 | 21.617 | 17.296 | -4.321 | -20 | 19.000 | -2.617 | -12 | 17.296 | -4.321 | -20 |
| 31 | 108.949 | 118.800 | 9.851 | 9 | 98.000 | -10.949 | -10 | 214.200 | 105.251 | 97 |
| 32 | 42.619 | 48.000 | 5.381 | 13 | 38.000 | -4.619 | -11 | 66.700 | 24.081 | 57 |
| 33 | 86.852 | 94.800 | 7.948 | 9 | 78.000 | -8.852 | -10 | 95.529 | 8.677 | 10 |
| 34 | 42.222 | 45.600 | 3.378 | 8 | 38.000 | -4.222 | -10 | 36.000 | -6.222 | -15 |
| 35 | 60.528 | 66.000 | 5.472 | 9 | 54.000 | -6.528 | -11 | 113.750 | 53.222 | 88 |
| 36 | 30.073 | 32.400 | 2.327 | 8 | 27.000 | -3.073 | -10 | 55.963 | 25.890 | 86 |
| 37 | 57.360 | 60.000 | 2.640 | 5 | 52.000 | -5.360 | -9 | 127.271 | 69.911 | 122 |
| 38 | 29.875 | 32.400 | 2.525 | 8 | 27.000 | -2.875 | -10 | 55.558 | 25.683 | 86 |
| 39 | 21.117 | 21.600 | 483 | 2 | 19.000 | -2.117 | -10 | 27.872 | 6.755 | 32 |
| 40 | 18.281 | 19.200 | 919 | 5 | 16.000 | -2.281 | -12 | 20.107 | 1.826 | 10 |
| 41 | 2.277.000 | 2.160.000 | -117.000 | -5 | 2.049.000 | -228.000 | -10 | 2.352.900 | 75.900 | 3 |
| 42 | 1.010.495 | 1.020.000 | 9.505 | 1 | 909.000 | -101.495 | -10 | 1.111.443 | 100.948 | 10 |
| 43 | 301.000 | 294.000 | -7.000 | -2 | 271.000 | -30.000 | -10 | 380.730 | 79.730 | 26 |
| 44 | 98.567 | 103.200 | 4.633 | 5 | 89.000 | -9.567 | -10 | 117.087 | 18.520 | 19 |
| 45 | 126.533 | 102.000 | -24.533 | -19 | 114.000 | -12.533 | -10 | 167.008 | 40.475 | 32 |
| 46 | 69.000 | 55.320 | -13.680 | -20 | 62.000 | -7.000 | -10 | 94.866 | 25.866 | 37 |
| 47 | 180.813 | 151.080 | -29.733 | -16 | 127.000 | -53.813 | -30 | 238.651 | 57.838 | 32 |
| 48 | 116.000 | 93.000 | -23.000 | -20 | 81.000 | -35.000 | -30 | 140.347 | 24.347 | 21 |
| 49 | 87.636 | 70.110 | -17.526 | -20 | 79.000 | -8.636 | -10 | 96.391 | 8.755 | 10 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| Ítem | REFERENCIAL | HUGO GIOVINE | | | CORPORACION LEMURIA S.A | | | CONSTRUTEX S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Unitario | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % |
| 50 | 50.769 | 40.616 | -10.153 | -20 | 46.000 | -4.769 | -9 | 55.841 | 5.072 | 10 |
| 51 | 240.960 | 216.000 | -24.960 | -10 | 169.000 | -71.960 | -30 | 265.032 | 24.072 | 10 |
| 52 | 116.181 | 96.000 | -20.181 | -17 | 81.000 | -35.181 | -30 | 200.025 | 83.844 | 72 |
| 53 | 29.060 | 23.249 | -5.811 | -20 | 26.000 | -3.060 | -11 | 49.313 | 20.253 | 70 |
| 54 | 30.176 | 24.142 | -6.034 | -20 | 27.000 | -3.176 | -11 | 41.804 | 11.628 | 39 |
| 55 | 23.767 | 20.400 | -3.367 | -14 | 21.000 | -2.767 | -12 | 45.855 | 22.088 | 93 |
| 56 | 24.583 | 19.668 | -4.915 | -20 | 22.000 | -2.583 | -11 | 40.600 | 16.017 | 65 |
| 57 | 26.701 | 21.362 | -5.339 | -20 | 24.000 | -2.701 | -10 | 56.293 | 29.592 | 111 |
| 58 | 15.002 | 14.400 | -602 | -4 | 14.000 | -1.002 | -7 | 26.970 | 11.968 | 80 |
| 59 | 22.661 | 18.130 | -4.531 | -20 | 20.000 | -2.661 | -12 | 37.758 | 15.097 | 67 |
| 60 | 12.154 | 12.000 | -154 | -1 | 11.000 | -1.154 | -9 | 21.902 | 9.748 | 80 |
| 61 | 44.509 | 35.608 | -8.901 | -20 | 40.000 | -4.509 | -10 | 35.612 | -8.897 | -20 |
| 62 | 37.769 | 30.216 | -7.553 | -20 | 34.000 | -3.769 | -10 | 30.219 | -7.550 | -20 |
| 63 | 28.991 | 23.194 | -5.797 | -20 | 26.000 | -2.991 | -10 | 39.859 | 10.868 | 37 |
| 64 | 13.816 | 14.400 | 584 | 4 | 12.000 | -1.816 | -13 | 23.734 | 9.918 | 72 |
| 65 | 30.582 | 24.467 | -6.115 | -20 | 28.000 | -2.582 | -8 | 44.636 | 14.054 | 46 |
| 66 | 14.311 | 11.450 | -2.861 | -20 | 13.000 | -1.311 | -9 | 24.470 | 10.159 | 71 |
| 67 | 134.793 | 107.836 | -26.957 | -20 | 121.000 | -13.793 | -10 | 177.911 | 43.118 | 32 |
| 68 | 51.039 | 40.832 | -10.207 | -20 | 46.000 | -5.039 | -10 | 58.383 | 7.344 | 14 |
| 69 | 29.273 | 30.000 | 727 | 2 | 26.000 | -3.273 | -11 | 45.076 | 15.803 | 54 |
| 70 | 15.438 | 16.920 | 1.482 | 10 | 14.000 | -1.438 | -9 | 25.043 | 9.605 | 62 |
| 71 | 58.771 | 60.000 | 1.229 | 2 | 53.000 | -5.771 | -10 | 95.485 | 36.714 | 62 |
| 72 | 31.471 | 34.200 | 2.729 | 9 | 28.000 | -3.471 | -11 | 50.400 | 18.929 | 60 |
| 73 | 645.667 | 517.200 | -128.467 | -20 | 581.000 | -64.667 | -10 | 604.500 | -41.167 | -6 |
| 74 | 368.644 | 300.000 | -68.644 | -19 | 332.000 | -36.644 | -10 | 325.500 | -43.144 | -12 |
| 75 | 75.765 | 73.920 | -1.845 | -2 | 68.000 | -7.765 | -10 | 95.834 | 20.069 | 26 |
| 76 | 38.141 | 36.000 | -2.141 | -6 | 34.000 | -4.141 | -11 | 44.049 | 5.908 | 15 |
| 77 | 20.666 | 16.534 | -4.132 | -20 | 19.000 | -1.666 | -8 | 28.413 | 7.747 | 37 |
| 78 | 17.339 | 13.872 | -3.467 | -20 | 16.000 | -1.339 | -8 | 29.937 | 12.598 | 73 |
| 79 | 20.930 | 16.745 | -4.185 | -20 | 19.000 | -1.930 | -9 | 30.272 | 9.342 | 45 |
| 80 | 10.937 | 8.752 | -2.185 | -20 | 10.000 | -937 | -9 | 17.438 | 6.501 | 59 |
| 81 | 20.930 | 16.745 | -4.185 | -20 | 19.000 | -1.930 | -9 | 30.272 | 9.342 | 45 |
| 82 | 10.937 | 8.752 | -2.185 | -20 | 10.000 | -937 | -9 | 17.438 | 6.501 | 59 |
| 83 | 31.760 | 25.440 | -6.320 | -20 | 29.000 | -2.760 | -9 | 34.933 | 3.173 | 10 |
| 84 | 20.022 | 17.400 | -2.622 | -13 | 18.000 | -2.022 | -10 | 22.022 | 2.000 | 10 |
| 85 | 21.200 | 16.961 | -4.239 | -20 | 19.000 | -2.200 | -10 | 21.200 | 0 | 0 |
| 86 | 16.590 | 13.273 | -3.317 | -20 | 15.000 | -1.590 | -10 | 18.247 | 1.657 | 10 |
| 87 | 23.510 | 18.809 | -4.701 | -20 | 21.000 | -2.510 | -11 | 23.510 | 0 | 0 |
| 88 | 11.772 | 10.800 | -972 | -8 | 11.000 | -772 | -7 | 11.772 | 0 | 0 |
| 89 | 272.000 | 228.000 | -44.000 | -16 | 245.000 | -27.000 | -10 | 299.173 | 27.173 | 10 |
| 90 | 86.000 | 69.000 | -17.000 | -20 | 77.000 | -9.000 | -10 | 68.809 | -17.191 | -20 |
| 91 | 115.051 | 92.042 | -23.009 | -20 | 81.000 | -34.051 | -30 | 126.545 | 11.494 | 10 |
| 92 | 65.851 | 52.682 | -13.169 | -20 | 46.000 | -19.851 | -30 | 72.430 | 6.579 | 10 |
| 93 | 270.299 | 264.000 | -6.299 | -2 | 189.000 | -81.299 | -30 | 396.900 | 126.601 | 47 |
| 94 | 115.666 | 92.534 | -23.132 | -20 | 81.000 | -34.666 | -30 | 127.221 | 11.555 | 10 |
| 95 | 175.010 | 192.510 | 17.500 | 10 | 123.000 | -52.010 | -30 | 283.500 | 108.490 | 62 |
| 96 | 103.245 | 82.597 | -20.648 | -20 | 72.000 | -31.245 | -30 | 113.559 | 10.314 | 10 |
| 97 | 362.089 | 289.672 | -72.417 | -20 | 253.000 | -109.089 | -30 | 555.887 | 193.798 | 54 |
| 98 | 148.351 | 118.682 | -29.669 | -20 | 104.000 | -44.351 | -30 | 163.171 | 14.820 | 10 |
| 99 | 769.616 | 615.694 | -153.922 | -20 | 539.000 | -230.616 | -30 | 846.501 | 76.885 | 10 |
| 100 | 351.014 | 280.812 | -70.202 | -20 | 246.000 | -105.014 | -30 | 386.080 | 35.066 | 10 |
| 101 | 59.191 | 47.354 | -11.837 | -20 | 41.000 | -18.191 | -31 | 65.104 | 5.913 | 10 |
| 102 | 33.075 | 26.461 | -6.614 | -20 | 23.000 | -10.075 | -30 | 36.379 | 3.304 | 10 |
| 103 | 61.348 | 49.079 | -12.269 | -20 | 43.000 | -18.348 | -30 | 67.477 | 6.129 | 10 |
| 104 | 35.142 | 28.115 | -7.027 | -20 | 25.000 | -10.142 | -29 | 38.653 | 3.511 | 10 |
| 105 | 61.940 | 49.553 | -12.387 | -20 | 43.000 | -18.940 | -31 | 68.128 | 6.188 | 10 |
| 106 | 48.144 | 38.516 | -9.628 | -20 | 34.000 | -14.144 | -29 | 52.954 | 4.810 | 10 |
| 107 | 106.593 | 114.000 | 7.407 | 7 | 75.000 | -31.593 | -30 | 117.242 | 10.649 | 10 |
| 108 | 57.173 | 48.000 | -9.173 | -16 | 40.000 | -17.173 | -30 | 83.916 | 26.743 | 47 |
| 109 | 298.100 | 288.000 | -10.100 | -3 | 209.000 | -89.100 | -30 | 409.850 | 111.750 | 37 |
| 110 | 173.962 | 168.000 | -5.962 | -3 | 122.000 | -51.962 | -30 | 267.877 | 93.915 | 54 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| Ítem | REFERENCIAL | HUGO GIOVINE | | | CORPORACION LEMURIA S.A | | | CONSTRUTEX S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Unitario | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % |
| 111 | 397.100 | 396.000 | -1.100 | 0 | 278.000 | -119.100 | -30 | 598.375 | 201.275 | 51 |
| 112 | 206.962 | 227.657 | 20.695 | 10 | 145.000 | -61.962 | -30 | 330.750 | 123.788 | 60 |
| 113 | 232.100 | 185.681 | -46.419 | -20 | 162.000 | -70.100 | -30 | 268.051 | 35.951 | 15 |
| 114 | 140.962 | 144.000 | 3.038 | 2 | 99.000 | -41.962 | -30 | 201.557 | 60.595 | 43 |
| 115 | 298.100 | 288.000 | -10.100 | -3 | 209.000 | -89.100 | -30 | 409.850 | 111.750 | 37 |
| 116 | 173.962 | 168.000 | -5.962 | -3 | 122.000 | -51.962 | -30 | 191.341 | 17.379 | 10 |
| 117 | 223.724 | 178.980 | -44.744 | -20 | 157.000 | -66.724 | -30 | 307.593 | 83.869 | 37 |
| 118 | 96.502 | 96.000 | -502 | -1 | 68.000 | -28.502 | -30 | 135.862 | 39.360 | 41 |
| 119 | 43.180 | 34.546 | -8.634 | -20 | 39.000 | -4.180 | -10 | 66.491 | 23.311 | 54 |
| 120 | 17.896 | 14.400 | -3.496 | -20 | 16.000 | -1.896 | -11 | 26.573 | 8.677 | 48 |
| 121 | 23.367 | 18.695 | -4.672 | -20 | 21.000 | -2.367 | -10 | 33.412 | 10.045 | 43 |
| 122 | 10.970 | 9.600 | -1.370 | -12 | 10.000 | -970 | -9 | 16.892 | 5.922 | 54 |
| 123 | 270.867 | 297.600 | 26.733 | 10 | 190.000 | -80.867 | -30 | 483.000 | 212.133 | 78 |
| 124 | 260.450 | 286.440 | 25.990 | 10 | 182.000 | -78.450 | -30 | 358.086 | 97.636 | 37 |
| 125 | 86.292 | 90.000 | 3.708 | 4 | 60.000 | -26.292 | -30 | 94.913 | 8.621 | 10 |
| 126 | 41.455 | 33.166 | -8.289 | -20 | 29.000 | -12.455 | -30 | 56.995 | 15.540 | 37 |
| 127 | 10.200 | 8.400 | -1.800 | -18 | 9.000 | -1.200 | -12 | 13.463 | 3.263 | 32 |
| 128 | 7.947 | 6.480 | -1.467 | -18 | 7.000 | -947 | -12 | 10.926 | 2.979 | 37 |
| 129 | 193.500 | 168.000 | -25.500 | -13 | 135.000 | -58.500 | -30 | 212.831 | 19.331 | 10 |
| 130 | 116.000 | 92.801 | -23.199 | -20 | 81.000 | -35.000 | -30 | 133.968 | 17.968 | 15 |
| 131 | 130.545 | 104.437 | -26.108 | -20 | 91.000 | -39.545 | -30 | 143.586 | 13.041 | 10 |
| 132 | 85.350 | 68.281 | -17.069 | -20 | 60.000 | -25.350 | -30 | 105.142 | 19.792 | 23 |
| 133 | 104.333 | 96.000 | -8.333 | -8 | 73.000 | -31.333 | -30 | 114.756 | 10.423 | 10 |
| 134 | 49.300 | 39.442 | -9.858 | -20 | 35.000 | -14.300 | -29 | 74.880 | 25.580 | 52 |
| 135 | 324.055 | 356.400 | 32.345 | 10 | 227.000 | -97.055 | -30 | 356.428 | 32.373 | 10 |
| 136 | 187.071 | 149.658 | -37.413 | -20 | 131.000 | -56.071 | -30 | 251.026 | 63.955 | 34 |
| 137 | 52.722 | 45.000 | -7.722 | -15 | 47.000 | -5.722 | -11 | 66.687 | 13.965 | 26 |
| 138 | 27.500 | 22.200 | -5.300 | -19 | 25.000 | -2.500 | -9 | 30.247 | 2.747 | 10 |
| 139 | 52.722 | 45.600 | -7.122 | -14 | 37.000 | -15.722 | -30 | 66.687 | 13.965 | 26 |
| 140 | 27.500 | 22.200 | -5.300 | -19 | 19.000 | -8.500 | -31 | 34.784 | 7.284 | 26 |
| 141 | 187.800 | 168.000 | -19.800 | -11 | 131.000 | -56.800 | -30 | 237.545 | 49.745 | 26 |
| 142 | 116.000 | 96.000 | -20.000 | -17 | 81.000 | -35.000 | -30 | 127.588 | 11.588 | 10 |
| 143 | 85.200 | 69.600 | -15.600 | -18 | 60.000 | -25.200 | -30 | 110.580 | 25.380 | 30 |
| 144 | 79.700 | 63.840 | -15.860 | -20 | 56.000 | -23.700 | -30 | 87.662 | 7.962 | 10 |
| 145 | 107.416 | 87.600 | -19.816 | -18 | 75.000 | -32.416 | -30 | 118.147 | 10.731 | 10 |
| 146 | 86.300 | 69.600 | -16.700 | -19 | 60.000 | -26.300 | -30 | 94.921 | 8.621 | 10 |
| 147 | 59.322 | 48.000 | -11.322 | -19 | 42.000 | -17.322 | -29 | 81.560 | 22.238 | 37 |
| 148 | 30.800 | 24.720 | -6.080 | -20 | 22.000 | -8.800 | -29 | 41.330 | 10.530 | 34 |
| 149 | 84.316 | 68.400 | -15.916 | -19 | 59.000 | -25.316 | -30 | 92.739 | 8.423 | 10 |
| 150 | 30.800 | 24.720 | -6.080 | -20 | 22.000 | -8.800 | -29 | 39.975 | 9.175 | 30 |
| 151 | 39.200 | 32.160 | -7.040 | -18 | 27.000 | -12.200 | -31 | 43.116 | 3.916 | 10 |
| 152 | 24.833 | 20.400 | -4.433 | -18 | 17.000 | -7.833 | -32 | 33.323 | 8.490 | 34 |
| 153 | 215.933 | 237.524 | 21.591 | 10 | 151.000 | -64.933 | -30 | 349.440 | 133.507 | 62 |
| 154 | 136.400 | 120.000 | -16.400 | -12 | 95.000 | -41.400 | -30 | 255.360 | 118.960 | 87 |
| 155 | 265.933 | 292.524 | 26.591 | 10 | 186.000 | -79.933 | -30 | 365.625 | 99.692 | 37 |
| 156 | 122.000 | 120.000 | -2.000 | -2 | 85.000 | -37.000 | -30 | 201.600 | 79.600 | 65 |
| 157 | 1.493.147 | 1.200.000 | -293.147 | -20 | 1.344.000 | -149.147 | -10 | 1.395.000 | -98.147 | -7 |
| 158 | 447.667 | 372.000 | -75.667 | -17 | 403.000 | -44.667 | -10 | 358.178 | -89.489 | -20 |
| 159 | 32.500 | 26.400 | -6.100 | -19 | 29.000 | -3.500 | -11 | 35.747 | 3.247 | 10 |
| 160 | 24.200 | 19.800 | -4.400 | -18 | 22.000 | -2.200 | -9 | 26.618 | 2.418 | 10 |
| 161 | 149.200 | 120.000 | -29.200 | -20 | 134.000 | -15.200 | -10 | 164.105 | 14.905 | 10 |
| 162 | 92.900 | 74.400 | -18.500 | -20 | 84.000 | -8.900 | -10 | 74.329 | -18.571 | -20 |
| 163 | 195.400 | 156.600 | -38.800 | -20 | 176.000 | -19.400 | -10 | 199.500 | 4.100 | 2 |
| 164 | 92.900 | 74.400 | -18.500 | -20 | 84.000 | -8.900 | -10 | 74.329 | -18.571 | -20 |
| 165 | 149.200 | 120.000 | -29.200 | -20 | 134.000 | -15.200 | -10 | 164.105 | 14.905 | 10 |
| 166 | 92.900 | 74.400 | -18.500 | -20 | 84.000 | -8.900 | -10 | 74.329 | -18.571 | -20 |
| 167 | 194.560 | 156.000 | -38.560 | -20 | 136.000 | -58.560 | -30 | 186.000 | -8.560 | -4 |
| 168 | 116.000 | 93.000 | -23.000 | -20 | 81.000 | -35.000 | -30 | 93.000 | -23.000 | -20 |
| 169 | 64.470 | 52.800 | -11.670 | -18 | 45.000 | -19.470 | -30 | 51.582 | -12.888 | -20 |
| 170 | 79.700 | 64.800 | -14.900 | -19 | 56.000 | -23.700 | -30 | 63.768 | -15.932 | -20 |
| 171 | 65.175 | 69.600 | 4.425 | 7 | 68.000 | 2.825 | 4 | 95.550 | 30.375 | 47 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| Ítem | REFERENCIAL | HUGO GIOVINE | | | CORPORACION LEMURIA S.A | | | CONSTRUTEX S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Unitario | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % | Precio Unitario | Diferencia | % |
| 172 | 73.100 | 78.000 | 4.900 | 7 | 77.000 | 3.900 | 5 | 80.403 | 7.303 | 10 |
| 173 | 213.392 | 180.000 | -33.392 | -16 | 192.000 | -21.392 | -10 | 234.710 | 21.318 | 10 |
| 174 | 104.450 | 91.200 | -13.250 | -13 | 94.000 | -10.450 | -10 | 114.885 | 10.435 | 10 |
| 175 | 62.317.333 | 13.200.000 | -49.117.333 | -79 | 21.811.000 | -40.506.333 | -65 | 21.701.222 | -40.616.111 | -65 |
| 176 | 19.900.000 | 1.800.000 | -18.100.000 | -91 | 6.965.000 | -12.935.000 | -65 | 4.300.000 | -15.600.000 | -78 |
| 177 | 40.816 | 32.654 | -8.162 | -20 | 37.000 | -3.816 | -9 | 51.628 | 10.812 | 26 |
| 178 | 24.200 | 19.361 | -4.839 | -20 | 22.000 | -2.200 | -9 | 26.618 | 2.418 | 10 |
| 179 | 29.860 | 24.000 | -5.860 | -20 | 21.000 | -8.860 | -30 | 23.891 | -5.969 | -20 |
| 180 | 18.260 | 15.000 | -3.260 | -18 | 13.000 | -5.260 | -29 | 14.610 | -3.650 | -20 |
| 181 | 1.159.409 | 936.000 | -223.409 | -19 | 812.000 | -347.409 | -30 | 927.643 | -231.766 | -20 |
| 182 | 447.667 | 360.000 | -87.667 | -20 | 313.000 | -134.667 | -30 | 358.178 | -89.489 | -20 |
| 183 | 20.553 | 16.500 | -4.053 | -20 | 18.000 | -2.553 | -12 | 22.606 | 2.053 | 10 |
| 184 | 22.880 | 18.600 | -4.280 | -19 | 21.000 | -1.880 | -8 | 25.166 | 2.286 | 10 |
| 185 | 5.177.729 | 4.200.000 | -977.729 | -19 | 3.624.000 | -1.553.729 | -30 | 4.142.701 | -1.035.028 | -20 |
| 186 | 221.933 | 216.000 | -5.933 | -3 | 200.000 | -21.933 | -10 | 280.720 | 58.787 | 26 |
| 187 | 132.500 | 126.000 | -6.500 | -5 | 119.000 | -13.500 | -10 | 166.140 | 33.640 | 25 |
| 188 | 80.225 | 64.181 | -16.044 | -20 | 72.000 | -8.225 | -10 | 121.770 | 41.545 | 52 |
| 189 | 63.876 | 51.102 | -12.774 | -20 | 57.000 | -6.876 | -11 | 70.257 | 6.381 | 10 |
| 190 | 71.796 | 57.438 | -14.358 | -20 | 65.000 | -6.796 | -9 | 78.968 | 7.172 | 10 |
| 191 | 42.189 | 33.752 | -8.437 | -20 | 38.000 | -4.189 | -10 | 46.404 | 4.215 | 10 |

Se procede a solicitar al oferente, una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinticinco por ciento (25%) para ofertas por debajo del precio referencial y del quince por ciento (15%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación, cuyo plazo finaliza en el perentorio plazo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, se aclara que los Lotes e ítems cotizados de los cuales no se encuentran fuera de los rangos especificados con relación a los precios referenciales fijados por la Convocante no se procedió a realizar ninguna solicitud de aclaración y los que están fuera del rango se solicita el desglose de precios; detallado en el siguiente orden:

**CONSTRUTEX S.A.:** mediante nota CEO N° 139 (18/04/2023) remitida al correo electrónico licitaciones@gtex.com.py, se solicita una explicación detalla de la composición de precios ofertados en los siguientes:

Lote N.º 1 ítems 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 95, 97, 108, 109, 110, 111,112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128,132, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 171, 175, 176, 177,186, 187 y 188.

En fecha 20/04/2023, a las 14:44 horas, según mesa de entrada N° 123, se reciben las aclaratorias solicitadas de los ítems mencionados.

Con relación a la Planilla de Composición de Precios Unitarios, se constata un error en el desglose de precios presentados en los items:3, 13, 14,15, 16, 56 y 110; por lo que al realizar la sumatoria total de la composición de precios conlleva a una desviación del precio unitario ofertado, de G. 1, en el lote N° 1 según se expone:

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| LOTE 1 TERMINACION DE TRABAJOS EXTERIORES DIRECCION DE POLICIA CENTRAL | | | ACLARACION PRESENTADA - FORMULARIO 1 COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS | | | | | | Diferencia Precio ofertado - Total Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | PRECIO OFERTADO | Costo Directo Total | Gastos Generales | Beneficio e Impuestos | Costo Unitario | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | COSTO UNITARIO ADOPTADO | |
| 3 | Servicio de limpieza de obra - Limpieza de terreno | 18.375 | 14.526 | 1.453 | 726 | 16.705 | 1.671 | 18.376 | -1 |
| 13 | Servicio de Excavación Estructural-Excavacion mecanizada del terreno | 38.758 | 30.638 | 3.064 | 1.532 | 35.234 | 3.523 | 38.757 | 1 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | 26.757 | 21.151 | 2.115 | 1.058 | 24.324 | 2.432 | 26.756 | 1 |
| 15 | Preparacion de obra-Relleno y compactacion del suelo | 33.657 | 26.605 | 2.661 | 1.330 | 30.596 | 3.060 | 33.656 | 1 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | 34.784 | 27.496 | 2.750 | 1.375 | 31.621 | 3.162 | 34.783 | 1 |
| 56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | 40.600 | 32.094 | 3.209 | 1.605 | 36.908 | 3.691 | 40.599 | 1 |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | 267.877 | 211.760 | 21.176 | 10.588 | 243.524 | 24.352 | 267.876 | 1 |

Del análisis realizado a la estructura de costos la misma no demuestra la sustentabilidad del precio ofertado, y no asegura la ejecutabilidad del contrato en caso de ser adjudicado, por lo que el Comité recomienda **"RECHAZAR"** su oferta.

**CORPORACION LEMURIA S.A.:** a través de Nota CEO N° 140 de fecha 18/04/2023, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: info@clemsa.com.py, se solicita una explicación detalla de la composición de precios ofertados en los siguientes:

Lote N.º 1 ítems 5, 6,7, 8, 9,10,47,48,51,52, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ,145 ,146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 167 ,168, 169, 170, 175, 176, 179, 180, 181, 182 y 185

En fecha 20/04/2023, a las 14:47 horas, según mesa de entrada N° 124, se reciben las aclaratorias solicitadas de los ítems mencionados.

Remite planilla conforme al Formulario Nº 1 Composición de Precios Ofertados, desglosando Costo Directo Total, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos, Costo Unitario, Impuesto al valor agregado y Costo Unitario Adoptado. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

**HUGO CONSTANTINO GIOVINE:** a través de Nota CEO N° 140 de fecha 18/04/2023, remitido en la misma fecha vía correo electrónico: hugogiovine@hotmail.com, se solicita una explicación detalla de la composición de precios ofertados en los siguientes:

Lote N.º 1 ítems 27, 175 y 176

En fecha 20/04/2023, a las 10:10 horas, según mesa de entrada N° 114, se reciben las aclaratorias solicitadas de los ítems mencionados.

La firma ha remitido planilla conforme al Formulario Nº 1 Composición de Precios Ofertados, desglosando Costo Directo Total, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos, Costo Unitario, Impuesto al valor agregado y Costo Unitario Adoptado, mencionando además lo siguiente.

> Ítem 27 "Colocación de Hormigón Armado / Vigas": Hemos cometido un error involuntario en la carga de los costos de los diferentes materiales que se utilizan en dicho ítem en la planilla de composición de precios unitarios, que utilizamos para obtener los precios ofertados y que nuestra planilla de obras "estira automáticamente". Los importes fueron escritos con comas por lo que fueron tomados como formato de decimales en la planilla de Excel, con lo cual el precio de varillas en vez de ingresar a Gs. 9.270 el Kg, se ingresó a Gs. 927 el Kg., el cemento pasó de Gs. 1.160 el Kg. a Gs. 116, la piedra triturada pasó de ser Gs. 105.000 la tonelada a ser a Gs. 10.500 la tonelada y la arena lavada debiendo ser a Gs. 65.000 el m3 pasó a ser a Gs. 65 el m3. Los precios de clavos y alambre sí fueron correctamente tipeados, a Gs. 18.000 el Kg en ambos casos. Todo esto terminó arrojando nuestro precio unitario de Gs. 194.400 el m3 de vigas de HºAº, que fue estirado automáticamente por la Planilla de Oferta por el programa Excel. Nos hacemos cargo de este error, y honrando nuestra Póliza de Mantenimiento de oferta, nos comprometemos a construir las vigas de hormigón armado, siguiendo el buen arte de la construcción, y conforme a las Especificaciones técnicas, al precio unitario mencionado, absorbiendo las pérdidas o diferencias que pudiesen haber al realizarlo.

El Comité de Evaluación, realizado el análisis correspondiente y constatado que, el precio ofertado en el Lote Nº 1 Item Nº 27 arroja una diferencia del 91 % (noventa y un por ciento), por debajo del precio referencial, y al tratarse de un contrato abierto, no se precisa con exactitud la cantidad de eventos a utilizarse, por lo que se concluye que sería de ejecución imposible.

Por todo lo expuesto más arriba el Comité de Evaluación, en uso de su facultad discrecional, considera que el precio ofertado es inaceptable por superar ampliamente por debajo el margen razonable de estimación de precios realizado por la Convocante, por lo que recomienda **"RECHAZAR"** la oferta en el Lote N°1, en virtud a la Resolución 1890/2020 Por la cual se regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas en el Marco de la Ley 2051/03

## 12. ANALISIS DE CAPACIDICAD FINANCIERA

Se procede a analizar la situación financiera de los valores del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados, según el siguiente cuadro:

| Capacidad Financiera | Documentación Requerida | CORPORACIÓN LEMURIA SA |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2019-2020-2021] | Formulario N° 5 | 4,568 |
| | | Cumple |
| Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 [cero coma ochenta]. Esta información será | Formulario N° 5 | 0,196 |
| | | Cumple |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | |
|---|---|---|
| extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2019-2020-2021]. | | |
| Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos | Formulario N° 5 | Cumple |
| El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta. | | |
| Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. | | |
| Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. | | |
| Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. | | |

Del análisis realizado, se puede constatar que la firma **CORPORACIÓN LEMURIAS.A, CUMPLE** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

## 13. ANÁLISIS EXPERIENCIA REQUERIDA

Se procede a verificar la experiencia de las firmas calificadas lo cual se considera lo siguiente como se puede observar en el cuadro:

| Requisitos Mínimos | **Documentación Requerida** | **CORPORACIÓN LEMURIA SA** |
|---|---|---|
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto máximo del lote | **Formulario N° 2 y 3.** | Cumple |
| El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente | | |

| Requisitos Mínimos | **Documentación Requerida** | **CORPORACIÓN LEMURIA SA** |
|---|---|---|
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [3] contratos, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas | **Formulario N° 4** | Cumple |
| La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras. | | |
| A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | | |
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 3 (tres) años en las siguientes actividades clave: construcciones con estructura de hormigón armado, mampostería demostrada con contratos anteriores o facturas con sus respectivos certificados de recepción. | **Formulario N° 2 y 5,** | Cumple |

Del análisis realizado, se puede constatar que la firma **CORPORACIÓN LEMURIAS.A, CUMPLE** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

## 14. ANÁLISIS CAPACIDAD TÉCNICA

Se verifica que los oferentes calificados hayan proporcionado evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

| Requisitos Mínimos | Documentación Requerida | CORPORACIÓN LEMURIA SA |
|---|---|---|
| Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra): 3 años como mínimo de experiencia. | **Formulario N° 6** | Cumple |
| Capataz de obra (maestro mayor de obra) con 3 años como mínimo | | |
| - Oficial albañil: 3 años como mínimo | | |
| - Encofradores:3 años mínimo | | |
| - Carpintero: 3 años mínimo | | |
| - Electricista: 3 años como mínimo | | |
| - Pintores: 3 años como mínimo | | |
| - Plomero: 3 años mínimo | | |
| Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. | | |

| Requisitos Mínimos | Documentación Requerida | CORPORACIÓN LEMURIA SRL |
|---|---|---|
| ☐ Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican LISTADO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | **Formulario N° 7 y 8.** | Cumple |
| ☐ *Casco* | | |
| ☐ *Calzado con punta de metal* | | |
| ☐ *Cinturones* | | |
| ☐ *Guantes* | | |
| ☐*Conos señalizadores* | | |
| ☐*Cintas Demarcatorias* | | |
| ☐*Botiquín de primeros auxilios* | | |
| ☐*Arnés antiácidas con anclaje y cuerda* | | |
| ☐*Chalecos reflectivos* | | |
| ☐*Mascarillas y lentes protectores* | | |
| ☐***LISTADO DE EQUIPOS DE OBRAS*** | | |
| ☐*Hormigonera* | | |
| ☐*Contenedor* | | |
| ☐*Equipo de soporte (andamios metálicos desmontables, puntales, encofrados metálicos).* | | |
| ☐*Excavadora* | | |
| ☐*Pala, azada, carretilla.* | | |
| ☐Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | | |

| Requisitos | CORPORACIÓN LEMURIA SRL |
|---|---|
| *Acta de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el funcionario responsable de guiar la visita, para preparar la oferta y celebrar el contrato | Cumple |

Del análisis realizado, se puede constatar que la firma **CORPORACIÓN LEMURIAS.A, CUMPLE** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

## 15. RECOMENDACIÓN DEL COMITE EVALUADOR

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas y cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, y se RECOMIENDA adjudicar a la firma:

**CORPORACION LEMURIA S.A :** por el monto total mínimo de G. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones) hasta el monto total máximo de G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), en el Lote N° 1, según detalle:

| LOTE 1 TERMINACION DE TRABAJOS EXTERIORES DIRECCION DE POLICIA CENTRAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **UM** | **Cantidad** | **Precio Unitario** |
| 1 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcación | M2 | 1 | 4.000 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 2.000 |
| 3 | Servicio de limpieza de obra-Limpieza de terreno | M2 | 1 | 9.000 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 35.000 |
| 5 | Servicio de limpieza de obra -Derribo de arboles | UNI | 1 | 168.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 144.000 |
| 7 | Servicio de limpieza de obra -Podaje de arboles | UNI | 1 | 145.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 190.000 |
| 9 | Preparación de obra-Cartel de Obras | UNI | 1 | 943.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 487.000 |
| 11 | Desbroce-Desbroce del terreno natural | M2 | 1 | 21.000 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 44.000 |
| 13 | Servicio de Excavación Estructural-Excavación mecanizada del terreno | M3 | 1 | 26.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M3 | 1 | 17.000 |
| 15 | Preparacion de obra-Relleno y compactacion del suelo | M3 | 1 | 23.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M3 | 1 | 25.000 |
| 17 | Servicio de mantenimiento de edificios- Colocacion de hormigon armado-Zapata | M3 | 1 | 1.770.000 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M3 | 1 | 946.000 |
| 19 | Servicio de mantenimiento de edificios- Viga de hormigon-Vigas de fundacion | M3 | 1 | 2.512.000 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M3 | 1 | 1.105.000 |
| 21 | Colocación de hormigón armado-Hormigón de Regularización | M2 | 1 | 272.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 46.000 |
| 23 | Preparación de obra-Calculo estructural | M2 | 1 | 33.000 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 23.000 |
| 25 | Colocación de hormigón armado-Pilares Fck 210 | M3 | 1 | 1.827.000 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M3 | 1 | 1.021.000 |
| 27 | Colocación de hormigón armado-Vigas | M3 | 1 | 1.886.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M3 | 1 | 963.000 |
| 29 | Aislación -Aislación horizontal de mamposterías | M2 | 1 | 37.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 19.000 |
| 31 | Mampostería -Mampostería en nivelación de 0,30 ladrillo comun | M2 | 1 | 98.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 38.000 |
| 33 | Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo comun | M2 | 1 | 78.000 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 38.000 |
| 35 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | M2 | 1 | 54.000 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 27.000 |
| 37 | Mamposteria-Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco | M2 | 1 | 52.000 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 27.000 |
| 39 | Preparacion de obra-Envarillado sobre aberturas | ML | 1 | 19.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 16.000 |
| 41 | Colocacion de hormigon armado-Encadenado superior para apoyo de techo de chapa | M2 | 1 | 2.049.000 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 909.000 |
| 43 | Construcción/Colocación de techo/tinglado- Provisión y cambio de techo metálico, chapa termoacústica | M2 | 1 | 271.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación de techo-Mano de Obra | M2 | 1 | 89.000 |
| 45 | Servicio de mantenimiento de edificios -Provisión y cambio de estructura para correas de cobertura, perfil tipo C | M2 | 1 | 114.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónde techo-Mano de Obra | M2 | 1 | 62.000 |
| 47 | Servicio de mantenimiento de edificios- Provisión y cambio de anclaje de estructura con placa de 12X200X500mm | UNI | 1 | 127.000 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónde techo-Mano de Obra | UNI | 1 | 81.000 |
| 49 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE - Reparación de cañeria de drenaje sub-terraneo PVC de 100mm | ML | 1 | 79.000 |
| 50 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación de edificio-Mano de Obra | ML | 1 | 46.000 |
| 51 | Servicio de mantenimiento de edificios- Reparación de registro pluviales de 40X40cm incluye rejilla metalica | UNI | 1 | 169.000 |
| 52 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación de edificio-Mano de Obra | UNI | 1 | 81.000 |
| 53 | Revoques-Revoque Interior y exterior de mamposterias azotada impermeable | M2 | 1 | 26.000 |
| 54 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 27.000 |
| 55 | Revoques-Revoque Interior de mamposterías | M2 | 1 | 21.000 |
| 56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 22.000 |
| 57 | Revoques-Revoque Exterior de mamposterías | M2 | 1 | 24.000 |
| 58 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 14.000 |
| 59 | Revoque de pared-Revoque de mochetas | ML | 1 | 20.000 |
| 60 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 11.000 |
| 61 | Revoques-Revoque base de azulejos | M2 | 1 | 40.000 |
| 62 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 34.000 |
| 63 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso sobre terreno natural | M2 | 1 | 26.000 |
| 64 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 12.000 |
| 65 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base de piso | M2 | 1 | 28.000 |
| 66 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 13.000 |
| 67 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Porcelanato | M2 | 1 | 121.000 |
| 68 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 46.000 |
| 69 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zocalo porcelanato - 10 cm | ML | 1 | 26.000 |
| 70 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 14.000 |
| 71 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños | M2 | 1 | 53.000 |
| 72 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 28.000 |
| 73 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento exterior-placas acm | M2 | 1 | 581.000 |
| 74 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 332.000 |
| 75 | Revestimiento de azulejos-Revestimientos en baños y cocinas | M2 | 1 | 68.000 |
| 76 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 34.000 |
| 77 | Servicio de pintura de interiores-Pintura interior al latex | M2 | 1 | 19.000 |
| 78 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 16.000 |
| 79 | Servicio de pintura de interiores-Enduido de pared interior | M2 | 1 | 19.000 |
| 80 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 10.000 |
| 81 | Servicio de pintura de interiores-Enduido de pared exterior | M2 | 1 | 19.000 |
| 82 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 10.000 |
| 83 | Servicio de pintura-Membrana Plástica para exterior | M2 | 1 | 29.000 |
| 84 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 18.000 |
| 85 | Servicio de pintura-Pintura de barandas en rampas, balcones y escaleras | ML | 1 | 19.000 |
| 86 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 15.000 |
| 87 | Servicio de pintura-Pintura de ab. De madera al barniz | M2 | 1 | 21.000 |
| 88 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 11.000 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Colocacion de pisos - contrapisos-Rejillas corrida de piso en vereda | ML | 1 | 245.000 |
| 90 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | ML | 1 | 77.000 |
| 91 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y colocación de artefactos sanitarios-Ducha | UNI | 1 | 81.000 |
| 92 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 46.000 |
| 93 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Inodoro cisterna baja | UNI | 1 | 189.000 |
| 94 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 81.000 |
| 95 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Lavatorio | UNI | 1 | 123.000 |
| 96 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 72.000 |
| 97 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta lavadero | UNI | 1 | 253.000 |
| 98 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 104.000 |
| 99 | Montaje / Desmontaje de pileta-Pileta de Cocina (Acero inoxidable) | UNI | 1 | 539.000 |
| 100 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 246.000 |
| 101 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Percheros | UNI | 1 | 41.000 |
| 102 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 23.000 |
| 103 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Jabonera | UNI | 1 | 43.000 |
| 104 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 25.000 |
| 105 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Portarrollo | UNI | 1 | 43.000 |
| 106 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 34.000 |
| 107 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Canilla p/ mesada de una sola agua, con pico móvil alto, con volante | UNI | 1 | 75.000 |
| 108 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 40.000 |
| 109 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño de servicio | UNI | 1 | 209.000 |
| 110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 122.000 |
| 111 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación de agua fria en baño completo | UNI | 1 | 278.000 |
| 112 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 145.000 |
| 113 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación Agua fria de pileta para lavar | UNI | 1 | 162.000 |
| 114 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 99.000 |
| 115 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-Instalación agua fria para baño carcel | UNI | 1 | 209.000 |
| 116 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 122.000 |
| 117 | Instalacion de desague cloacal-Registro de 30x30x30 | UNI | 1 | 157.000 |
| 118 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 68.000 |
| 119 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC100mm | ML | 1 | 39.000 |
| 120 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 16.000 |
| 121 | Instalacion de desague cloacal-Tubo PVC 40mm | ML | 1 | 21.000 |
| 122 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 10.000 |
| 123 | Instalacion de desague cloacal-Desague cloacal para baño completo | UNI | 1 | 190.000 |
| 124 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 182.000 |
| 125 | Instalacion de desague cloacal-Rejilla de piso sifonada | UNI | 1 | 60.000 |
| 126 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 29.000 |
| 127 | Construccion e instalaciones electricas-Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio | M2 | 1 | 9.000 |
| 128 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 7.000 |
| 129 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para teléfono | UNI | 1 | 135.000 |
| 130 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 81.000 |
| 131 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito de luces | UNI | 1 | 91.000 |
| 132 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 60.000 |
| 133 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas comunes | UNI | 1 | 73.000 |
| 134 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 35.000 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU | UNI | 1 | 227.000 |
| 136 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 131.000 |
| 137 | Construccion e instalaciones electricas-Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10 | ML | 1 | 47.000 |
| 138 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 25.000 |
| 139 | Construccion e instalaciones electricas-Panel circular led de embutir | UNI | 1 | 37.000 |
| 140 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 19.000 |
| 141 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led flor lig. 2,5W de adosar | UNI | 1 | 131.000 |
| 142 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 81.000 |
| 143 | Construccion e instalaciones electricas-Panel led de adosar redondo - Luz cálida 12W | UNI | 1 | 60.000 |
| 144 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 56.000 |
| 145 | Construccion e instalaciones electricas-Luz redonda Bulkheard porta lampara 60W de adosar | UNI | 1 | 75.000 |
| 146 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 60.000 |
| 147 | Construccion e instalaciones electricas-Luz led celling spot light de 3W | UNI | 1 | 42.000 |
| 148 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 22.000 |
| 149 | Construccion e instalaciones electricas-Luz exterior por pared | UNI | 1 | 59.000 |
| 150 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 22.000 |
| 151 | Construccion e instalaciones electricas-Fluorecente led | UNI | 1 | 27.000 |
| 152 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 17.000 |
| 153 | MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - Instalacion de aire acondicionado-Instalaciones de A.A. Incluye la instalacion de cañeria de cobre, desague embutido y aislacion termica. No incluye: La provision y montaje de equipos | UNI | 1 | 151.000 |
| 154 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 95.000 |
| 155 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - Carpinteria metalica-Puerta metálica con marco metálico estilo rejas con varillas de 12mm. | UNI | 1 | 186.000 |
| 156 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 85.000 |
| 157 | CONSTRUCCION DE RAMPA METALICA- Carpinteria metalica-Rampas en vereda | M2 | 1 | 1.344.000 |
| 158 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 403.000 |
| 159 | Servicio de mantenimiento de edificios- Carpinteria metalica-Goterones de fachada | ML | 1 | 29.000 |
| 160 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | ML | 1 | 22.000 |
| 161 | Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral de hormigon | M2 | 1 | 134.000 |
| 162 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | M2 | 1 | 84.000 |
| 163 | Servicio de mantenimiento de edificios -Construccion de rampa peatonal-Rampas de hormigón en vereda | M2 | 1 | 176.000 |
| 164 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | M2 | 1 | 84.000 |
| 165 | Servicio de mantenimiento de edificios - Carpinteria metalica-Guardaobra perimetral de piso baldoson de hormigón | M2 | 1 | 134.000 |
| 166 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | M2 | 1 | 84.000 |
| 167 | Desmontaje de cartelería-Corporeo de acero inoxidable | UNI | 1 | 136.000 |
| 168 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 81.000 |
| 169 | Desmontaje de cartelería-Señaléticas confeccionadas en acrilico transparente y ploteado | UNI | 1 | 45.000 |
| 170 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra | UNI | 1 | 56.000 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO - Construccion de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposicion, no meteorizada sobre colchon de arena de granos finos (se excluye arena gorda) para Estacionamiento Exterior | M2 | 1 | 68.000 |
| 172 | Mano de Obra - Construccion de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposicion, no meteorizada sobre colchon de arena de granos finos (se excluye arena gorda) para Estacionamiento Exterior | M2 | 1 | 77.000 |
| 173 | COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - Cordon de Hormigon de 0,60x0,40cm y 10cm de espesor | ML | 1 | 192.000 |
| 174 | Mano de Obra - Cordon de Hormigon de 0,60x0,40cm y 10cm de espesor | ML | 1 | 94.000 |
| 175 | Servicio de mantenimiento de edificios- Provisión y colocación de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas para comandos de subidas y bajadas independientes. | UNI | 1 | 21.811.000 |

**INFORME N° 18/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023 TRABAJOS EXTERIORES DIRECCIÓN DE POLICÍA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 200 KVA ID N° 429518.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Mano de obra - Provisión y colocación de Barreras vehiculare | UNI | 1 | 6.965.000 |
| 177 | Servicio de mantenimiento de edificios- Provisión y cultivo de pasto en panes incluye abono y riego para taludes y patio | M2 | 1 | 37.000 |
| 178 | Mano de Obra - plantación de pasto | M2 | 1 | 22.000 |
| 179 | Servicio de mantenimiento de edificios- Provisión y cultivo de especies arboreas h=1m en patio frutales, inga, lapacho,jacaranda etc. (incluye provisión y colocación de abono y riego) | UNI | 1 | 21.000 |
| 180 | Mano de Obra - plantación de pasto | UNI | 1 | 13.000 |
| 181 | Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión y colocación de bancos de hierro con madera tipo plaza (incluye pintura al sintetico) | UNI | 1 | 812.000 |
| 182 | Mano de Obra - colocación de bancos tipo plaza | UNI | 1 | 313.000 |
| 183 | Servicio de pintura- Provision y aplicacion de pintura reflectante señalizadora, en cordon separador de estacionamiento y puentes | ML | 1 | 18.000 |
| 184 | Mano de obra | ML | 1 | 21.000 |
| 185 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final de obra | UNI | 1 | 3.624.000 |
| 186 | Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión y cambio de cenefa metalica | M2 | 1 | 200.000 |
| 187 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | M2 | 1 | 119.000 |
| 188 | Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión y cambio de canaleta de alero desarrollo 40cm de chapa galvanizada N°; 24 | ML | 1 | 72.000 |
| 189 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónde techo-Mano de Obra | ML | 1 | 57.000 |
| 190 | Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión y cambio de caño de bajada PVC de 100mm | ML | 1 | 65.000 |
| 191 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónde techo-Mano de Obra | ML | 1 | 38.000 |
| | | | | **65.189.000** |

Se eleva el presente informe al Departamento Jurídico de la Policía Nacional, a través del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, salvo mejor parecer.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 10.00 horas, en la fecha 21 de abril de 2023, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

**CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS**
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

**JOSÉ C. VERA GAMARRA**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

**LORENZO RAMÓN SAMUDIO ACOSTA**
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento