Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **23/10/2.017.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 17/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES DEL KM. 15, KM. 20 Y REFACCIÓN DE CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN DEL KM. 15 ACARAY" ID Nº 336.083.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 17/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 15, Km. 20 y Refacción de Capilla Virgen del Carmen del Km. 15 Acaray" ID Nº 336.083.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Noreste S.A. con RUC 80024870-8,** monto total de la oferta es de **G. 224.952.000.-,** (Guaraníes doscientos veinticuatro millones novecientos cincuenta y dos mil).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente **Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015**					
	2013	**2014**	**2015**	**Promedio**	**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	2.074.266.667	1.114.225.430	1.315.309.397	1.501.267.165	2,11
Total Activo (TA)	3.234.745.399	2.481.620.358	3.770.130.325	3.162.165.362	
ENDEUDAMIENTO					

1

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015						
Coeficiente de Solvencia						
Activo a corto plazo (AC)	3.200.694.782	2.426.817.867	3.385.216.143		3.004.242.931	2,00
Pasivo a corto plazo (PC)	2.074.266.667	1.114.225.430	1.315.309.397		1.501.267.165	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 15 Monday Las Gardenias Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.174.000**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
1.1.2		Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico	Metros cuadrados	984	1.000	984.000
1.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	984	2.500	2.460.000
1.2		Cordones				
1.2.1		Construcción de Cordón 10 x 30 x 50	Metro lineal	250	25.000	6.250.000
1.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	50	5.000	250.000
1.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	250	1.000	250.000
1.3		Empedrado				
1.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	984	28.500	28.044.000
1.3.2		Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	984	4.000	3.936.000
1.4		Trabajos Finales				
1.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 15 Monday Las Gardenias Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.256.000**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Colocación de Carteles (medida 1,20m x	Unidad	1	1.500.000	1.500.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

David Beaurez Gadoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

		2,40m)				
2.1.2		Marcación y replanteo s/ pl planaltimetrico	Metros cuadrados	728	1.000	728.000
2.1.3		Preparación de Terreno	Metros cuadrados	728	2.500	1.820.000
2.2		Cordones				
2.2.1		Construcción de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	192	25.000	4.800.000
2.2.2		Relleno para Soporte de Cordón	Metros cúbicos	38,4	5.000	192.000
2.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	192	1.000	192.000
2.3		Empedrado				
2.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	728	29.000	21.112.000
2.3.2		Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	728	4.000	2.912.000
2.4		Trabajos Finales				
2.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 20 Acaray - Valle Hermoso Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.779.000**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	749.800	749.800
3.1.2		Marcación y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	144	800	115.200
3.1.3		Preparación de Terreno	Metros cuadrados	144	2.000	288.000
3.2		Cordones				
3.2.1		Construcción de Cordón 10 x 30 x 50	Metro lineal	38	23.000	874.000
3.2.2		Relleno para Soporte de Cordón	Metros cúbicos	7,6	5.000	38.000
3.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	38	1.000	38.000
3.3		Empedrado				
3.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	144	25.000	3.600.000
3.3.2		Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	144	4.000	576.000
3.4		Trabajos Finales				

Lic. Mirna Vilchez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 20 Monday - María Auxiliadora 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.073.000**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
4.1.2		Marcación y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	810	1.000	810.000
4.1.3		Preparación de Terreno	Metros cuadrados	810	2.500	2.025.000
4.2		Cordones				
4.2.1		Construcción de Cordón 10 x 30 x 50	Metro lineal	204	25.000	5.100.000
4.2.2		Relleno para Soporte de Cordón	Metros cúbicos	40,8	5.000	204.000
4.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	204	1.000	204.000
4.3		Empedrado				
4.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	810	29.000	23.490.000
4.3.2		Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	810	4.000	3.240.000
4.4		Trabajos Finales				
4.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
5	**72131701-029**	**Construcción de Cerco Perimetral - Km. 20 Monday María Auxiliadora**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.960.000**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
5.1.2		Marcación y replanteo	Metro lineal	176	5.000	880.000
5.2		Construcción				
5.2.1		Excavación	Metro lineal	169	5.000	845.000
5.2.2		Mampostería de Nivelación de ladrillo e= 0,15	Metro lineal	169	25.000	4.225.000
5.2.3		Mampostería de Elevación de ladrillo común junta rellena h= 0,20	Metro lineal	169	40.000	6.760.000

Lic. Mirna Irene de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5.2.4		Construcción de cerco sobre mampostería de ladrillo : postes de H° h= 2,20 m - colocados cada 2.50m aprox. con tejido de alambre de malla de 8 cm, alambre 14. H= 1,50 m.	Metro lineal	169	150.000	25.350.000
5.2.5		Portón metálico de acceso vehicular de tejido de alambre , incluye pintura sintética, previo tratamiento con antióxido	Metros cuadrados	10	350.000	3.500.000
5.2.6		Portón metálico de acceso peatonal de tejido de alambre , incluye pintura sintética, previo tratamiento con antióxido	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000
5.3		Trabajos Finales				
5.3.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
6	**72102801-001**	**Refacción de Capilla Virgen del Carmen - km 15**	**Unidad Medida Global**	**1**		**54.710.000**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
6.2		Revoque y Revestimiento				
6.2.1		Revoque Exterior Filtrado	Metros cuadrados	135	40.000	5.400.000
6.2.2		Revoque Interior Filtrado	Metros cuadrados	90	40.000	3.600.000
6.3		Cielo Raso				
6.3.1		Provisión y Colocación de Cielo Raso tipo PVC	Metros cuadrados	105	110.000	11.550.000
6.4		Aberturas Metalicas				
6.4.1		Ventanas Tipo Balancin 1,50 x 1,10 incluye vidrios de 4mm	Unidad	4	450.000	1.800.000
6.4.2		Ventanas Tipo Balancin 1,10 x 0,90 incluye vidrios de 4mm	Unidad	2	430.000	860.000
6.4.3		Puerta Acceso Principal en Doble hoja 2,40 x 2,90 , chapa doblada, incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
6.5		Instalación Eléctrica				
6.5.1		Readecuación de Instalación Existente, incluye electroductos, cables, cajas de conexión, llaves, Ventilador de Techo	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
6.5.2		Colocación y provisión de artefactos de adosar en techo c/lámparas económicas	Unidad	6	100.000	600.000
6.5.3		Colocación de artefactos c/ lámparas fluorescentes de adosar 1x40w, exterior	Unidad	4	150.000	600.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

6.5.4		Provisión y colocación de tablero p/ 12 llaves, incluye 1 llave TM de 32, 4 llave TM de 16	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
6.6		Instalación Sanitaria				
6.6.1		Readecuación de Instalación Sanitaria, incluye caños de pvc, canillas, inodoro con sisterna alta, lavatorio con pedestal, llave de paso, pozo ciego y cámara séptica	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
6.6.2		Revestido Azulejo en Baño	Metros cuadrados	15	120.000	1.800.000
6.6.3		Piso Cerámico en baño, incluye contra piso y carpeta	Metros cuadrados	3	150.000	450.000
6.7		Pintura				
6.7.1		Pintura Interior al Látex sellador	Metros cuadrados	90	25.000	2.250.000
6.7.2		Pintura exterior al Látex	Metros cuadrados	135	30.000	4.050.000
6.8		Limpieza Final				
6.8.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
		Precio Total				**224.952.000**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 17/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 15,**

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Daria Beatriz Giménez
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Km. 20 y Refacción de Capilla Virgen del Carmen del Km. 15 Acaray" ID Nº 336.083.-, a la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8, monto total de la oferta es de G. 224.952.000.-, (Guaraníes doscientos veinticuatro millones novecientos cincuenta y dos mil).**----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Asesora Contable

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Della Beatriz Godoy
Auditoria Interna