ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-19-2013 *"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PUENTE SOBRE ARROYO MARCELINA ID Nº 249.424*

Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	LEONCIO VERA		VÁZQUEZ CONSTRUCCIONES		ZAYAS INGENIERÍA	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos Preliminares - Limpieza y movimiento de suelo, horas maquinas	gl	1,00	800.000	800.000	250.000	250.000	3.000.000	3.000.000
2	Cartel Vial para desvió	un	2,00	25.000	50.000	150.000	300.000	500.000	1.000.000
3	Viga Zapata de hormigón	m3	18,00	710.000	12.780.000	1.100.000	19.800.000	945.000	17.010.000
4	Realizacion de muro de piedra (hormigon ciclópeo)	m3	71,00	500.000	35.500.000	390.000	27.690.000	300.000	21.300.000
5	Aleta lateral de hormigon	m3	5,00	700.000	3.500.000	1.050.000	5.250.000	1.100.000	5.500.000
6	Dos Vigas Cabezal Apoyo de Viga Longitudinal	m3	4,62	950.000	4.389.000	1.100.000	5.082.000	1.400.000	6.468.000
7	Seis Vigas Longitudinales VL (25 x 55cm.)	m3	5,75	1.000.000	5.750.000	1.150.000	6.612.500	1.400.000	8.050.000
8	Losa de Hormigón Armado de esp. 18cm rodamiento para calzada de 7m. X 7,50m.	m3	8,70	900.000	7.830.000	1.150.000	10.005.000	1.400.000	12.180.000
9	Dos vigas de impactos ambos lados	m3	2,00	800.000	1.600.000	1.100.000	2.200.000	1.300.000	2.600.000
10	Baranda Baja de Hormigón Armado	m3	0,80	600.000	480.000	1.200.000	960.000	1.100.000	880.000
11	Limpieza final	gl	1,00	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
			1,00	2.000.000	2.000.000		0		0
			TOTAL		74.879.000		78.349.500		78.988.000

Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	SR. ANÍBAL BENÍTEZ		ARQ. RODOLFO AYALA		SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos Preliminares - Limpieza y movimiento de suelo, horas maquinas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	2.075.440	2.075.440	1.450.000	1.450.000
2	Cartel Vial para desvió	un	2,00	500.000	1.000.000	280.000	560.000	500.000	1.000.000
3	Viga Zapata de hormigón	m3	18,00	1.327.000	23.886.000	1.232.000	22.176.000	1.650.000	29.700.000
4	Realizacion de muro de piedra (hormigon ciclópeo)	m3	71,00	175.000	12.425.000	263.200	18.687.200	350.000	24.850.000
5	Aleta lateral de hormigon	m3	5,00	1.327.000	6.635.000	1.064.000	5.320.000	1.300.000	6.500.000
6	Dos Vigas Cabezal Apoyo de Viga Longitudinal	m3	4,62	1.327.000	6.130.740	1.456.000	6.726.720	1.350.000	6.237.000

Unidad Operativa de Contrataciones - UOC - Municipalidad de Caraguatá

Seis Vigas Longitudinales VL (25 x 55cm.)	m3	5,75	1.327.000	7.630.250	1.512.000	8.694.000	1.600.000	9.200.000
Losa de Hormigón Armado de esp. 18cm rodamiento para calzada de 7m. X 7,50m.	m3	8,70	1.327.000	11.544.900	2.072.000	18.026.400	1.600.000	13.920.000
Dos vigas de impactos ambos lados	m3	2,00	1.327.000	2.654.000	1.512.000	3.024.000	1.300.000	2.600.000
Baranda Baja de Hormigón Armado	m3	0,80	1.327.000	1.061.600	1.232.000	985.600	1.500.000	1.200.000
Limpieza final	gl	1,00	250.000	250.000	724.640	724.640	300.000	300.000
		1,00	5.000.000	5.000.000		0		0
		TOTAL		79.217.490		87.000.000		96.957.000

Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C