PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

4. Cuadro Comparativo de Ofertas

			TEODORO GONZALEZ		Arq. Silvio Brizuela		D - INN S.A.		CONSTRUTECH	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Restauración y/o reparación de edificios**									
1.1	**Tercer Ciclo - Planta Baja**									
1.1.1	Cartel de obra 1,50 x 2,00 de chapa.	1 uni	442.825	442.825	432.000	432.000	459.025	459.025	491.427	491.427
1.1.2	Remoción de: a. Aberturas	4 uni	49.200	196.800	48.000	192.000	51.000	204.000	54.600	218.400
1.1.3	b. Techo de chapas.	55 mts	9.840	541.200	9.600	528.000	10.200	561.000	10.920	600.600
1.1.4	c. Techo de tejas con recuperación.	320 mts2	11.808	3.778.560	11.520	3.686.400	12.240	3.916.800	13.104	4.193.280
1.1.5	d. Pilares de galeria	13 uni	68.880	895.440	67.200	873.600	71.400	928.200	76.440	993.720
1.1.6	e. Cielorraso en el baño	25 mts2	9.840	246.000	9.600	240.000	10.200	255.000	10.920	273.000
1.1.7	f. Instalación electrica.	1 uni	246.000	246.000	240.000	240.000	255.000	255.000	273.000	273.000
1.1.8	g. Mampostería	47 mts2	14.760	693.720	14.401	676.847	15.300	719.100	16.380	769.860
1.1.9	Estructura de H° A°: a. Calculos estructurales y estudio de suelo	1 uni	4.920.000	4.920.000	4.800.000	4.800.000	5.100.000	5.100.000	5.460.000	5.460.000
1.1.10	b. Pilares de H°A°: *Excavación: (h. prom= 1,80 para bases).	71,5 mts3	34.440	2.462.460	33.300	2.380.950	35.700	2.552.550	38.220	2.732.730
1.1.11	* Zapatas de H° A°: h= 0,45)	21,4 mts3	1.367.760	29.270.064	1.480.000	31.672.000	1.417.800	30.340.920	1.517.880	32.482.632
1.1.12	* Pilares de H° A°: -0,30 x 0,30: (: h= 4,50 ml).	149 mts	175.152	26.097.648	170.880	25.461.120	181.560	27.052.440	194.376	28.962.024
1.1.13	c) Vigas de H° A°: - Vigas normales de H° A°	206 mts	177.120	36.486.720	172.800	35.596.800	183.600	37.821.600	196.560	40.491.360
1.1.14	d) Losas de H° A°: - Losas de H° A°:	38,3 mts3	1.771.200	67.836.960	1.728.342	66.195.499	1.836.000	70.318.800	1.965.600	75.282.480
1.1.15	e) Escalera de H° A°: - Escaleras de H° A°.	1 uni	4.920.000	4.920.000	4.800.758	4.800.758	5.100.000	5.100.000	5.460.000	5.460.000
1.1.16	Instalación eléctrica: a- Boca de luces	39 uni	118.080	4.605.120	115.200	4.492.800	122.400	4.773.600	131.040	5.110.560
1.1.17	b- Boca Ventilador de Techo	16 uni	118.080	1.889.280	115.200	1.843.200	122.400	1.958.400	131.040	2.096.640
1.1.18	c- Conexión al existente	1 uni	492.000	492.000	480.005	480.005	510.000	510.000	546.000	546.000
1.1.19	Artefactos eléctrónicos: a. Fluorescentes 1 x 40 común	15 uni	59.040	885.600	57.600	864.000	61.200	918.000	65.520	982.800
1.1.20	b. Fluorescentes 2 x 40 común	16 uni	88.560	1.416.960	100.000	1.600.000	91.800	1.468.800	98.280	1.572.480
1.1.21	c. Fluorescentes 3 x 40 común.	8 uni	118.080	944.640	140.000	1.120.000	122.400	979.200	131.040	1.048.320
1.1.22	d. Ventilador de techo 56" caja metálica 7 veloc.	16 uni	344.000	5.510.400	336.105	5.377.680	357.000	5.712.000	382.200	6.115.200

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

1.1.23	Revoques: a. De paredes arreglo por remción	99 mts2	27.550	2.727.450	27.281	2.700.819	28.560	2.827.440	33.500	3.316.500
1.1.24	b. Techo plano a dos capas	320 mts2	33.456	10.705.920	32.640	10.444.800	34.680	11.097.600	37.128	11.880.960
1.1.25	c. Pilares H° A°	99 mts2	34.440	3.409.560	33.680	3.334.320	35.700	3.534.300	38.220	3.783.780
1.1.26	d. Vigas de H° A°	206 mts	34.440	7.094.640	33.680	6.938.080	35.700	7.354.200	38.220	7.873.320
1.1.27	e. Bajo escalera	30 mts2	33.456	1.003.680	32.184	984.420	34.680	1.040.400	37.128	1.113.840
1.1.28	Aberturas metálicas: a. Colocacion de abertura existente (3,00 x 0,60) (incluye arreglo de mampostería y revoque).	4 uni	147.600	590.400	144.400	577.600	153.000	612.000	163.800	655.200
1.1.29	Arreglo de piso calcareo por remoción	32 mts2	67.896	2.172.672	66.823	2.138.336	70.380	2.252.160	75.250	2.408.000
1.1.30	Revestido de escalera carpeta de cemento.	45,5 mts2	24.600	1.119.300	29.918	1.361.269	25.500	1.160.250	27.300	1.242.150
1.1.31	Pinturas: a- De paredes al agua	610 mts2	15.744	9.603.840	15.396	9.391.560	16.320	9.955.200	17.472	10.657.920
1.1.32	b- De pilares al agua.	99 mts2	17.712	1.753.488	17.412	1.723.788	18.360	1.817.640	19.656	1.945.944
1.1.33	c- De vigas al agua.	206 mts	17.712	3.648.672	17.330	3.569.980	18.360	3.782.160	19.656	4.049.136
1.1.34	d- Techo plano al agua.	320 mts2	11.808	3.778.560	14.386	4.603.520	12.240	3.916.800	13.135	4.203.200
1.2	**PLANTA ALTA**									
1.2.1	Estructuta de H° A°: b) Pilares de H° A°: 0,20 x 0,20: (h= 3,00 ml)	51 mts	175.152	8.932.752	170.938	8.717.838	181.560	9.259.560	194.376	9.913.176
1.2.2	c) Vigas de H° A°: -Viga encadenado de H° A°	138 mts	177.120	24.442.560	172.834	23.851.092	183.600	25.336.800	196.560	27.125.280
1.2.3	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar.	423 mts2	61.992	26.222.616	68.607	29.020.761	64.260	27.181.980	68.796	29.100.708
1.2.4	b- Envarillado 2 hiladas con 3 o 8 por hilada.	72 mts	21.648	1.558.656	21.142	1.522.224	22.440	1.615.680	24.024	1.729.728
1.2.5	Techo: a- Chapas de zinc según planos simil teja tipo samwich espesial	373 mts2	206.640	77.076.720	201.750	75.252.750	214.200	79.896.600	229.320	85.536.360
1.2.6	Instalación eléctrica: a- Boca de luces	39 uni	118.080	4.605.120	115.200	4.492.800	122.400	4.773.600	131.040	5.110.560
1.2.7	b- Boca de tomas comunes	15 uni	118.080	1.771.200	115.200	1.728.000	122.400	1.836.000	131.040	1.965.600
1.2.8	c- Boca ventilador de techo	16 uni	118.080	1.889.280	115.200	1.843.200	122.400	1.958.400	131.040	2.096.640
1.2.9	d- Tablero TS 10 de 15 AG c/ barra de fase y neutro	4 uni	344.400	1.377.600	336.729	1.346.916	357.000	1.428.000	357.600	1.430.400
1.2.10	e- Acometida.	1 uni	492.000	492.000	481.058	481.058	510.000	510.000	546.000	546.000
1.2.11	Artefactos eléctrónicos: a. Fluorescentes 1 x 40 común	15 uni	59.040	885.600	57.600	864.000	61.200	918.000	65.520	982.800
1.2.12	b. Fluorescentes 2 x 40 común	16 uni	88.560	1.416.960	100.000	1.600.000	91.800	1.468.800	98.280	1.572.480
1.2.13	c. Fluorescentes 3 x 40 común.	8 uni	118.080	944.640	140.000	1.120.000	122.400	979.200	131.040	1.048.320
1.2.14	d. Ventilador de techo 56" caja metálica 7 veloc.	16 uni	344.400	5.510.400	336.105	5.377.680	357.000	5.712.000	382.200	6.115.200
1.2.15	Instalación de agua corriente: a- Bocas	18 uni	118.080	2.125.440	115.212	2.073.816	122.400	2.203.200	131.040	2.358.720
1.2.16	b- Acometida.	1 uni	492.000	492.000	481.058	481.058	510.000	510.000	546.000	546.000
1.2.17	Instalación de desague cloacal: a- Cámara de inspección (0,40 x 0,40)	1 uni	147.600	147.600	144.167	144.167	153.000	153.000	163.800	163.800
1.2.18	b- Caño de Ventilación M.V. O 100	1 uni	118.080	118.080	115.212	115.212	122.400	122.400	131.040	131.040
1.2.19	c- Bocas	17 uni	118.080	2.007.360	115.212	1.958.604	122.400	2.080.800	131.040	2.227.680
1.2.20	d- Desconexión	1 uni	442.800	442.800	432.089	432.089	459.000	459.000	491.400	491.400
1.2.21	e- C.M. O 100	7 mts	26.568	185.976	25.947	181.629	27.540	192.780	29.484	206.388
1.2.22	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	846 mts2	27.552	23.308.992	26.998	22.840.308	28.560	24.161.760	30.755	26.018.730
1.2.23	b- De pilares.	51 uni	34.440	1.756.440	33.680	1.717.680	35.700	1.820.700	38.220	1.949.220
1.2.24	c- Vigas	138 mts	34.440	4.752.720	33.680	4.647.840	35.700	4.926.600	38.220	5.274.360

ALIDAD DE
DEL PARANÁ
A DE CONTRATACIONES

IPALIDAD DE
N DEL PARANÁ
DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD
CARMEN DEL PAR
COMITÉ DE EVALUA

1.2.25	Aberturas de madera: a- Puerta tablero c/ marco de madera 2" x 6" (0,70 x 2,10).	3 uni	836.400	2.509.200	990.644	2.971.932	867.000	2.601.000	928.200	2.784.600
1.2.26	b- Puerta tablero c/ marco de madera 2" x 6" (1,00 x 2,10)	4 uni	984.000	3.936.000	1.080.734	4.322.936	1.020.000	4.080.000	1.092.000	4.368.000
1.2.27	c- Puerta placa c/ marco de madera 2" x 6" (0,60 x 1,80) para vox	6 uni	639.600	3.837.600	655.694	3.934.164	663.000	3.978.000	709.800	4.258.800
1.2.28	Aberturas metálicas: a. Ventanas (1,60 x 2,50) iden existente	8 uni	344.400	2.755.200	336.130	2.689.040	357.000	2.856.000	382.200	3.057.600
1.2.29	a. Ventanas (0,60 x 3,00) iden existente	4 uni	246.000	984.000	240.265	961.060	255.000	1.020.000	273.000	1.092.000
1.2.30	b. Ventanas tipo balancines (0,80 x 0,60).	3 uni	147.600	442.800	144.400	433.200	153.000	459.000	163.800	491.400
1.2.31	Revestimientos: a- De azulejos (baños)	107 mts2	63.960	6.843.720	69.970	7.486.790	66.300	7.094.100	70.980	7.594.860
1.2.32	Contrapiso de H° de cascotes en baños.	25 mts2	21.648	541.200	25.144	628.600	22.440	561.000	24.024	600.600
1.2.33	Piso: a- Calcáreo rojo (20 x 20).	263 mts2	59.040	15.527.520	61.562	16.190.806	61.200	16.095.600	65.520	17.231.760
1.2.34	Piso cerámico de primera	25 mts2	59.040	1.476.000	69.993	1.749.825	61.200	1.530.000	65.520	1.638.000
1.2.35	Zocalo calcareo rojo	140 mts	17.712	2.479.680	17.290	2.420.600	18.360	2.570.400	19.656	2.751.840
1.2.36	Vidrios dobles	41 mts2	73.800	3.025.800	72.003	2.952.123	76.500	3.136.500	81.900	3.357.900
1.2.37	Artefactos sanitarios c/ griferias: a- Baños * Lavatorio blanco chico con pedestal	5 uni	147.600	738.000	180.007	900.035	153.000	765.000	163.800	819.000
1.2.38	* Inodoro blanco con cisterna alta.	7 uni	137.760	964.320	168.000	1.176.000	142.800	999.600	152.880	1.070.160
1.2.39	* Portarrollo.	7 uni	17.712	123.984	20.900	146.300	18.360	128.520	19.656	137.592
1.2.40	* Jabonera chica	3 uni	19.680	59.040	20.900	62.700	20.400	61.200	21.840	65.520
1.2.41	* Percha doble	3 uni	17.712	53.136	20.900	62.700	18.360	55.080	19.656	58.968
1.2.42	* Tohallero	3 uni	17.712	53.136	20.900	62.700	18.360	55.080	19.656	58.968
1.2.43	* Grifería agua fria	5 uni	98.400	492.000	119.999	599.995	102.000	510.000	109.200	546.000
1.2.44	Baranda metálica (según detalles)	58,4 mts	196.800	11.493.120	216.101	12.620.298	204.000	11.913.600	218.400	12.754.560
1.2.45	Pinturas: a- De paredes al agua	846 mts2	15.744	13.319.424	15.396	13.025.016	16.320	13.806.720	17.472	14.781.312
1.2.46	b- De pilares al agua.	51 mts	17.712	903.312	17.412	888.012	18.360	936.360	19.656	1.002.456
1.2.47	c- De aberturas metalicas con pintura sintética	15 uni	108.240	1.623.600	105.798	1.586.970	112.200	1.683.000	119.791	1.796.865
1.2.48	d- De estructura de techo al sintético	373 mts2	17.712	6.606.576	17.360	6.475.280	18.360	6.848.280	19.656	7.331.688
1.2.49	e- De aberturas de madera al barniz	13 uni	108.240	1.407.120	105.798	1.375.374	112.200	1.458.600	120.120	120.120
1.2.50	f- De baranda metalica al sintético	58,4 mts	17.712	1.034.381	17.360	1.013.824	18.360	1.072.224	19.656	1.147.910
1.3	**AULA NIVEL INICIAL**									
1.3.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación de terreno	81,39 mts2	2.952	240.263	2.881	234.485	3.060	249.053	3.276	266.634
1.3.2	b- Replanteo	81,38 mts2	2.460	200.195	2.400	195.312	2.550	207.519	2.730	223.805
1.3.3	Fundaciones carga de cimiento con PBC	17,26 mts3	253.872	4.381.831	247.690	4.275.129	263.160	4.542.141	281.736	4.862.763
1.3.4	Estructura de H° A° a- Encadenado inferior y superior de H° A°	3,15 mts3	1.749.552	5.511.089	1.706.790	5.376.389	1.813.560	5.712.714	1.941.576	6.115.964
1.3.5	b- Zapata pilares de H° A°	0,36 mts3	1.367.760	492.394	1.480.075	532.827	1.417.800	510.408	1.517.880	546.437
1.3.6	c- Viga cumbrera de H° A°	1,4 mts3	1.749.552	2.449.373	1.706.790	2.389.506	1.813.560	2.538.984	1.941.576	2.718.206
1.3.7	d- Pilar de H° A° (1 un)	5,5 mts	175.152	963.336	170.882	939.851	181.560	998.580	194.376	1.069.068
1.3.8	Muros de nivelación: a- De 0,45	6,1 mts2	157.440	960.384	163.202	995.532	163.200	995.520	174.720	1.065.792
1.3.9	a- De 0,30 cm	17,15 mts2	107.256	1.839.440	104.666	1.795.022	111.180	1.906.737	119.028	2.041.330
1.3.10	Relleno y apisonado de interiores	32,3 mts3	24.600	794.580	24.024	775.975	25.500	823.650	27.300	881.790
1.3.11	Aislación asfáltica: a- De 0,15 - Horizontal	8,43 mts2	17.712	149.312	17.280	145.670	18.360	154.774	19.656	165.700
1.3.12	b- De 0,30 - Horizontal	4,2 mts2	29.520	123.984	28.817	121.031	30.600	128.520	32.760	137.592
1.3.13	c- De canteros	5,25 mts2	45.264	237.636	44.150	231.788	46.920	246.330	50.232	263.718
1.3.14	Muros de elevación : a- De 0,30 para revocar.	19,52 mts2	127.920	2.496.998	139.599	2.724.972	132.600	2.588.352	141.960	2.771.059
1.3.15	b- De 0,15 para revocar	39,4 mts2	61.992	2.442.485	68.005	2.679.397	64.260	2.531.844	68.796	2.710.562

MUNICIPALIDAD DEL PARANÁ
DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD CARMEN DEL PA
COMITÉ DE EVALU

1.3.16	c- De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	25,62 mts	147.600	3.781.512	144.008	3.689.485	153.000	3.919.860	163.800	4.196.556
1.3.17	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	20,4 mts2	683.388	1.395.115	74.001	1.509.620	70.890	1.446.156	75.894	1.548.238
1.3.18	e- Envarillado 2 hiladas con 3 0 8 por hilada	40,25 mts	21.648	871.332	21.131	850.523	22.440	903.210	24.024	966.966
1.3.19	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	9 mts	147.600	1.328.400	144.003	1.296.027	153.000	1.377.000	163.800	1.474.200
1.3.20	Techo: a- De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes prefabricados	98,55 mts2	226.320	22.303.836	221.032	21.782.704	234.600	23.119.830	251.160	24.751.818
1.3.21	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	154 mts2	21.648	3.333.792	24.910	3.836.140	22.440	3.455.760	24.024	3.699.696
1.3.22	b- De pilares de manposteria	9 mts	33.456	301.104	32.639	293.751	34.680	312.120	37.128	334.152
1.3.23	c- De vigas cumbreras y encadenado de H° A°	15,46 mts2	22.632	349.891	24.900	384.954	23.460	362.691	25.116	388.293
1.3.24	d- De nivelación	16,7 mts2	22.632	377.954	24.900	415.830	23.460	391.782	25.116	419.437
1.3.25	Contrapiso de H° de cascotes.	65,75 mts2	21.648	1.423.356	24.925	1.638.819	22.440	1.475.430	24.024	1.579.578
1.3.26	Piso: a- De baldosas calcareas roja 20 x 20	60,47 mts2	59.040	3.570.149	61.215	3.701.671	61.200	3.700.764	65.520	3.961.994
1.3.27	Zocalo calcareo rojo	3705 mts	17.712	656.230	17.281	640.261	18.360	680.238	19.656	728.255
1.3.28	Aberturas de madera: a- Puerta tablero c/ marco de madera 2" x 6" (0,70 x 2,10).	1 uni	836.400	836.400	990.008	990.008	867.000	867.000	928.200	928.200
1.3.29	b- Para placa vaiven (0,60 x 1,20)	2 uni	492.000	984.000	480.000	960.000	510.000	1.020.000	546.000	1.092.000
1.3.30	Aberturas metálilcas: a- Puerta metálica (1,10 x 2,50) (2 hojas)	1 uni	541.200	541.200	660.002	660.002	561.000	561.000	600.600	600.600
1.3.31	b- Ventanas tipo balancines (1,50 x 1,70)	4 uni	472.320	1.889.280	460.822	1.843.288	489.600	1.958.400	524.160	2.096.640
1.3.32	c- Ventanas tipo balancines (1,50 x 1,00)	4 uni	344.400	1.377.600	336.013	1.344.052	357.000	1.428.000	382.200	1.528.800
1.3.33	Alfeizar de ventanas a- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,5 mts	88.560	221.400	86.408	216.020	91.800	229.500	98.280	245.700
1.3.34	b- De revoque 1:3 (vemento - arena)	49,6 mts	15.744	780.902	15.361	761.906	16.320	809.472	17.472	866.611
1.3.35	Pinturas: a- De paredes al latex interior	131,14 mts2	15.744	2.064.668	15.362	2.014.573	16.320	2.140.204	17.472	2.291.278
1.3.36	b- De pilares vistos con latex interior	9 mts	15.744	141.696	16.362	147.258	16.320	146.880	17.472	157.248
1.3.37	c- De vigas cumbrera y encadenado	15,46 mts2	15.744	243.402	15.362	237.497	16.320	252.307	17.472	270.117
1.3.38	d- De ladrillos vistos con latex ceramico	48,89 mts2	15.744	796.724	15.362	751.048	16.320	797.884	17.472	854.206
1.3.39	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	21,86 mts2	17.712	387.184	17.280	377.741	18.360	401.349	19.656	429.680
1.3.40	f- De techo maderamen al barniz	98,55 mts2	15.744	1.551.571	15.362	1.513.925	16.320	1.608.336	17.472	1.721.866
1.3.41	g- De aberturas de madera al barniz	3,36 mts2	21.648	72.737	21.120	70.963	22.440	75.398	24.024	80.721
1.3.42	h- De paredes al latex exterior	52,36 mts2	19.680	1.030.445	19.200	1.005.312	20.400	1.068.144	21.840	1.143.542
1.3.43	Revestimientos: a- De azulejos	19,5 mts2	59.040	1.151.280	68.001	1.326.020	61.200	1.193.400	65.520	1.277.640
1.3.44	Vidrios dobles	16,77 mts2	73.800	1.237.626	72.000	1.207.440	76.500	1.282.905	81.900	1.373.463
1.3.45	Instalación eléctrica: a- Boca de luces	8 uni	118.080	944.640	115.201	921.608	122.400	979.200	131.040	1.048.320
1.3.46	b- Boca de tomas comunes	3 uni	118.080	354.240	115.201	345.603	122.400	367.200	131.040	393.120
1.3.47	c- Boca de ventilador de techo	2 uni	118.080	236.160	115.201	230.402	122.400	244.800	131.040	262.080
1.3.48	d- Tablero comando de VT para 4 ventiladores	1 uni	246.000	246.000	240.000	240.000	255.000	255.000	273.000	273.000
1.3.49	e- Tablero TS 10 de 15 AG c/ barra de fase y neutro	1 uni	344.400	344.400	336.000	336.000	357.000	357.000	382.200	382.200

PALIDAD DE
DEL PARANÁ
TIVA DE CONTRATACIONES

ICIPALIDAD DE
EN DEL PARANÁ
ITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD D
CARMEN DEL PARA
COMITE DE EVALUAC

1.3.50	f- Ducha eléctrica	1 uni	118.080	118.080	115.200	115.200	122.400	122.400	131.040	131.040
1.3.51	g- Acometida	1 uni	295.200	295.200	288.000	288.000	306.000	306.000	327.600	327.600
1.3.52	Artefactos eléctricos: a- Fluorescentes 1 x 40 común	4 uni	59.040	236.160	57.600	230.400	61.200	244.800	65.520	262.080
1.3.53	b- Fluorescentes 2 x 40 común	4 uni	88.560	354.240	100.000	400.000	91.800	367.200	98.280	393.120
1.3.54	c- Ventilador de techo 56"	2 uni	344.400	688.800	336.001	672.002	357.000	714.000	382.200	764.400
1.3.55	d- Ducha eléctrica	1 uni	118.080	118.080	115.200	115.200	122.400	122.400	131.040	131.040
1.3.56	Instalación de agua corriente: a- Bocas	6 uni	118.080	708.480	115.200	691.200	122.400	734.400	131.040	786.240
1.3.57	b- Acometida.	1 uni	492.000	492.000	480.000	480.000	510.000	510.000	546.000	546.000
1.3.58	Instalación de desague cloacal a- Cámara de inspección (0,60 x 0,60)	1 uni	167.280	167.280	183.600	183.600	173.400	173.400	185.640	185.640
1.3.59	b- Caño de Ventilación M.V. O 100	1 uni	118.080	118.080	115.281	115.281	122.400	122.400	131.040	131.040
1.3.60	c- Bocas	7 uni	118.080	826.560	115.200	806.400	122.400	856.800	131.040	917.280
1.3.61	d- Pozo ciego (2,00 x 2,50)	1 uni	1.180.800	1.180.800	1.440.000	1.440.000	1.224.000	1.224.000	1.310.400	1.310.400
1.3.62	e- Cámara septica (0,75 x 1,50)	1 uni	787.200	787.200	960.000	960.000	816.000	816.000	873.600	873.600
1.3.63	f- C.M.V 0 100	6 mts	26.568	159.408	25.600	153.600	27.540	165.240	29.484	176.904
1.3.64	Artefactos sanitarios c/ griferias: a- Mesada de H° A° azulejo c/ 3 bachas de 0,30	1 uni	186.960	186.960	228.000	228.000	193.800	193.800	207.480	207.480
1.3.65	b- Inodoro blanco pequeño	2 uni	137.760	275.520	168.000	336.000	142.800	285.600	152.880	305.760
1.3.66	c- Portarrollo	2 uni	17.712	35.424	20.900	41.800	18.360	36.720	19.656	39.312
1.3.67	d- Jabonera chica	4 uni	19.680	78.720	20.900	83.600	20.400	81.600	21.840	87.360
1.3.68	e- Percha	2 uni	17.712	35.424	20.900	41.800	18.360	36.720	19.656	39.312
1.3.69	f- Tohallero	2 uni	17.712	35.424	20.900	41.800	18.360	36.720	19.656	39.312
1.3.70	Mobiliario a- Pizarrones	1 uni	442.800	442.800	540.000	540.000	459.000	459.000	491.400	491.400
1.3.71	Limpieza final y retiro de escombros	1 uni	1.180.000	1.180.000	1.152.020	1.152.020	1.224.000	1.224.000	1.310.400	1.310.400
TOTAL:				**607.010.126**		**609.938.393**		**629.190.855**		**672.508.887**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACION