LLAMADO Nº 208/2019
CONTRATACIÓN DIRECTA

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN OFICINA DE LA MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC"
ID: N° 372.811

INFORME DE EVALUACION TECNICA

Fecha: 13/12/2019

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 04 de diciembre de 2019 constando las observaciones en el Acta de Apertura N° 54/2019 y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente al análisis y el método de evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto Nº 21.909/03 respectivamente.

- **ANTECEDENTES**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA	Gs. 165.378.775
EMPRESAS PRESENTADAS	Monto en Gs. según Acta de Apertura
1. RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez F.	130.122.500
2. GOLDEN PACK S.A.	139.864.300
3. 2C INGENIERIA S.A.	151.046.600
4. EN OBRAS de Nelson Federico Segovia A.	169.611.000

- **EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Se procede a la Evaluación de Ofertas aplicando en primer lugar el Margen de Preferencia, con el fin de dilucidar la menor oferta, conforme a este criterio:

NUEVA POSICIÓN DE LAS EMPRESAS CON LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA				
INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA				
N°	OFERENTES	PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL		MONTO FINAL CON LA APLICACIÓN DEL 20 %
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	2C INGENIERIA S.A	X		151.046.600
2	RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez F.		X	156.147.000
3	GOLDEN PACK S.A.		X	167.837.160
4	EN OBRAS de Nelson Segovia	X		169.611.000

Las Empresas **2C INGENIERIA S.A. y EN OBRAS de Nelson Segovia** presentan con su oferta el Certificado de Origen Nacional conforme a lo solicitado y se ajusta a lo establecido en la Carta de Invitación estándar.

La Empresa **RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez F.** presenta con su oferta el Certificado de Origen Nacional En Trámite, por lo que se solicitó la presentación del documento. La empresa no remite lo solicitado conforme se informa en el Memorándum UOC Nº 6153/2019, por lo que se le aplica el Margen de Preferencia.

La Empresa **GOLDEN PACK S.A.** no presenta con su oferta el Certificado de Origen Nacional, por lo que se solicitó la presentación del documento. La empresa no remite lo solicitado conforme se informa en el Memorándum UOC Nº 6153/2019, por lo que se le aplica el Margen de Preferencia.

En atención al cuadro más arriba detallado, y a la aplicación realizada conforme al **Anexo I** de la presente Evaluación, se procede a la Evaluación Técnica de la Oferta en el orden que antecede.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN OFICINA DE LA MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC"
ID: N° 372.811

1.- OFERENTE: 2C INGENIERIA S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**151.046.600 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: (Declaración Jurada)	5.100.000 Gs.	% Garantía:	3,38 %	Vigencia:	90 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple	Folio
I	Formulario de Oferta	X		
II	Verificación Planilla de Oferta	X		
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta – Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta	X		
IV	Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N° 411/18 Art. 5°)	X		02
V	Capacidad Técnica	X		
VI	Experiencia	X		
VII	Certificado de Origen Nacional *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)*	X		
VIII	Presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	X		
IX	Declaración Jurada de Cumplir con las Especificaciones Técnicas Requeridas - **Formulario Nº 5**	X		
X	Cronograma Físico – Financiero – **Formulario Nº 6**	X		04 al 06
XI	Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras – **Formulario Nº 7**	X		03

Observación: La Empresa presentó la documentación incompleta que avale la Capacidad Técnica de la misma, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Formulario Nº 6 Cronograma Físico Financiero y Formulario Nº 7 Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras, así como también el desglose de precio unitario de los ítems 57 y 59 ya que los mismos se encuentran fuera del margen establecido en la Resolución DNCP Nº 411/2018 Art. 5. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum UOC Nº 6104/2019 como expediente MEU Nº 66.996/2019, verificado los documentos se observa que en cuanto a la Capacidad Técnica los documentos se ajustan a lo solicitado en la Carta de Invitación. Con relación a los Formularios Nº 6 Cronograma Físico Financiero y Nº 7 Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras la documentación presentada se ajusta a lo solicitado en la Carta de Invitación, asimismo, teniendo en cuenta la presentación de la justificación de los ítems 57 y 59 se aceptan los precios ofertados. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se ajusta a la Carta de Invitación.

2.- OFERENTE: RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez F.

OFERTA (IVA incluido) :	**130.122.500 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: (Declaración Jurada)	8.000.000 Gs.	% Garantía:	6,15 %	Vigencia:	90 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple	Folio
I	Formulario de Oferta	X		
II	Verificación Planilla de Oferta	X		
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta – Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta	X		
IV	Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N° 411/18 Art. 5°)		X	
V	Capacidad Técnica		X	24 al26

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

VI	Experiencia		**X**	
VII	Certificado de Origen Nacional *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)*		**X**	16
VIII	Presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	**X**		15, 17 al 19 y 27
IX	Declaración Jurada de Cumplir con las Especificaciones Técnicas Requeridas - **Formulario Nº 5**	**X**		12
X	Cronograma Físico – Financiero – **Formulario Nº 6**		**X**	
XI	Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras – **Formulario Nº 7**	**X**		13

Observación: La Empresa presentó la documentación incompleta que avale la Capacidad Técnica y Experiencia de la misma, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Formulario Nº 6 – Cronograma Físico – Financiero, asimismo se solicitó el desglose de precios unitarios de los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 61,62, 66, 67, 68 ya que los mismos se encuentran fuera del margen establecido en la Resolución DNCP Nº 411/2018 Art. 5. La documentación solicitada no fue respondida en el plazo establecido por la resolución DNCP Nº 2015/2019 según consta en el Memorándum UOC Nº 6153/2019. Ante lo expuesto se verifica que la oferta se halla incompleta por lo que se rechaza la misma.

3.- OFERENTE: GOLDEN PACK S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**139.864.300 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: (Declaración Jurada)	7.000.000 Gs.	% Garantía:	5 %	Vigencia:	90 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	**No Cumple**	**Folio**
I	Formulario de Oferta	**X**		02 al 03
II	Verificación Planilla de Oferta	**X**		04 al 05
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta – Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta	**X**		06
IV	Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°)	**X**		04 al 05
V	Capacidad Técnica		**X**	11 al 12
VI	Experiencia		**X**	13 al 18
VII	Certificado de Origen Nacional *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)*		**X**	
VIII	Presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.		**X**	
IX	Declaración Jurada de Cumplir con las Especificaciones Técnicas Requeridas - **Formulario Nº 5**	**X**		09
X	Cronograma Físico – Financiero – **Formulario Nº 6**		**X**	
XI	Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras – **Formulario Nº 7**	**X**		10

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN OFICINA DE LA MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC"
ID: N° 372.811

Observación: La Empresa presentó la documentación incompleta que avale la Capacidad Técnica y Experiencia de la misma, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Formulario Nº 6 – Cronograma Físico – Financiero y Patente Municipal vigente. La documentación solicitada no fue respondida en el plazo establecido por la resolución DNCP Nº 2015/2019 según consta en el Memorándum UOC Nº 6153/2019. Ante lo expuesto se verifica que la oferta se halla incompleta por lo que se rechaza la misma.

4.- OFERENTE: EN OBRAS de Nelson Segovia

OFERTA (IVA incluido) :	**169.611.000 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: (Declaración Jurada)	6.000.000 Gs.	% Garantía:	3,54 %	Vigencia:	90 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple	Folio
I	Formulario de Oferta	X		05 al 06
II	Verificación Planilla de Oferta	X		07 al 09
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta – Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta	X		10 al 11
V	Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N° 411/18 Art. 5°)			07 al 09
VI	Capacidad Técnica	X		02 al 17
VII	Experiencia	X		18 al 26
VIII	Certificado de Origen Nacional *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)*	X		02
IX	Presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	X		Verificado en el SIPE
X	Declaración Jurada de Cumplir con las Especificaciones Técnicas Requeridas - **Formulario Nº 5**	X		12
XI	Cronograma Físico – Financiero – **Formulario Nº 6**	X		27
XII	Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras – **Formulario Nº 7**	X		13

Observación: La Empresa presentó la documentación incompleta que avale la Capacidad Técnica y Experiencia de la misma, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, y el Formulario Nº 6 – Cronograma Físico – Financiero. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum UOC Nº 6104/2019 como expediente MEU Nº 66.964/2019, verificado los documentos se observa que la documentación presentada se halla completa y se ajusta a lo solicitado en la Carta de Invitación.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y trámites pertinentes.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

En atención a la presente Evaluación Técnica, y de no existir objeciones Legales, se recomienda, salvo mejor parecer, adjudicar la ***Licitación MOPC Nº 208/2019 "Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y otras Dependencias del MOPC"*** *a la Empresa* ***2C INGENIERIA S. A.*** *por un monto* ***de 151.046.600 (Guaraníes Ciento cincuenta y un millones cuarenta y seis mil seiscientos)****, teniendo en cuenta que las Empresas* ***2C INGENIERIA S. A.*** *y* ***EN OBRAS de Nelson Segovia*** *se ajustan sustancialmente a los requerimientos técnicos solicitados en la Carta de Invitación, y la misma es la más conveniente para la Convocante por ser la oferta más económica.*

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

Arq. José D. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN OFICINA DE LA MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC"
ID: N° 372.811

RESUMEN FINAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

	INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA	Cumple	No Cumple
1	2C INGENIERIA S.A	X	
2	RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez F.		X
3	GOLDEN PACK S.A.		X
4	EN OBRAS de Nelson Segovia	X	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Interina – Departamento Técnico

A la Unidad Operativa de Contratación, *con el Informe Técnico elaborado por el Departamento Técnico de la Dirección Obras Públicas.*

Arq. JOSÉ N. KRONAWETTER E., *Director*
Dirección de Obras Públicas

Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 208/2019 - ID Nº 372.811

MARGEN DE PREFERENCIA - ANEXO I

N°	EMPRESA	OFERTA	PRESENTACIÓN CERTIFICADO DE NACIONALIDAD	APLICACIÓN 20 %	TOTAL FINAL
1	RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez F.	130.122.500	NO CUMPLE (Presenta certificado de Origen Nacional En Tramite)	26.024.500	156.147.000
2	GOLDEN PACK S.A.	139.864.300	NO CUMPLE	27.972.860	167.837.160
3	2C INGENIERIA S.A.	151.046.600	CUMPLE (Certificado Nº 70.812)		151.046.600
4	EN OBRAS de Nelson Segovia	169.611.000	CUMPLE (Certificado Nº 68.565 con vencimiento 11/03/2020)		169.611.000

NUEVA POSICIÓN DE LAS EMPRESAS CON LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA

N°	OFERENTES	PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL		MONTO FINAL CON LA APLICACIÓN DEL 20 %
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	2C INGENIERIA S.A	X		151.046.600
2	RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez F.		X	156.147.000
3	GOLDEN PACK S.A.		X	167.837.160
4	EN OBRAS de Nelson Segovia	X		169.611.000

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

EVALUACION TECNICA DE OFERTAS

Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 208/2019 - ID Nº 372.811

FACTORES	RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez F.	GOLDEN PACK S.A.	2C INGENIERIA S.A.	EN OBRAS de Nelson Segovia
Análisis de precios ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°).	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado, conforme a la reglamentación dispuesta por la DNCP.	**NO CUMPLE** (Se solicita desglose de precio unitario de los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 61,62, 66, 67, 68 ya que los mismos se encuentran fuera del margen establecido en la Resolución DNCP Nº 411/2018 Art. 5)	**CUMPLE**	**CUMPLE** (Se solicita desglose de precio unitario de los ítems 57 y 59 ya que los mismos se encuentran fuera del margen establecido en la Resolución DNCP Nº 411/2018 Art. 5) (fs. 02 de la documentación complementaria)	**CUMPLE**
Capacidad técnica	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos que sean necesarios durante la ejecución del contrato. Como mínimo deberá contar con un **Jefe o Residente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil titulado**, con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza, volumen y complejidad equivalentes al objeto del presente llamado (Mantenimiento y construcción en general de edificios en una escala física mínima de 200 m2). El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la Convocante. **Se deberá presentar Currículum Vitae, como mínimo 1 (un) Certificado de obras de similar envergadura a la propuesta, y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo en caso que el Oferente sea adjudicado.**	ING. ANGEL DAVID MARTINEZ ALVAREZ **NO CUMPLE** (fs. 24 al 26 de la oferta y documentación complementaria)	ING. JESÚS AMADO FRETES GONZALEZ **NO CUMPLE** (fs. 11 y 12 de la oferta y documentación complementaria)	ARQ. RUBE DARIO GARCIA MORA **CUMPLE** (fs. 22 al 51 de la documentación complementaria)	ARQ. RAUL DOMANICZKY **CUMPLE** (fs. 02 al 09 de la documentación complementaria)
También deberá contar con un profesional **Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional**: haber realizado trabajos como Fiscalizador o Supervisor en fiscalización, supervisión y/o monitoreo de la implementación de las medidas de protección de la salud, higiene y seguridad ocupacional contempladas en Planes de Gestión Ambiental y Social, Especificaciones Técnicas Ambientales Generales u otras documentaciones o exigencias, de al menos una (1) obra vial o de infraestructura. **Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo en caso que el Oferente sea adjudicado.**	**NO CUMPLE**	JESÚS MANUEL BARRIOS GAVILAN **NO CUMPLE** (fs. 13 al 18 de la oferta y documentación complementaria)	ING. LUIS MARIA CHAVEZ **CUMPLE** (fs. 07 al 21 de la documentación complementaria)	CONCEPCIÓN RAMON VIELMAN DIAZ **CUMPLE** (fs. 10 al 17 de la documentación complementaria)
Experiencia	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**
Capacidad de Suministros y Experiencia: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, de servicios de mantenimiento y construcción en general de edificios en una escala física mínima de 200 m2), en los 3 (tres) últimos años (2016, 2017 y 2018). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen en un monto de 30% de su oferta, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado (pudiendo ser solamente un periodo o la sumatoria de los 3 (tres) años mencionados) y debidamente autenticados por Escribano Público. Igualmente deberá presentar la copia de la Constancia de Apertura de Negocios.	**NO CUMPLE** (fs. 28 al 47 de la oferta)	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE** (fs. 18 al 26 de la documentación complementaria)
MARGEN DE PREFERENCIA	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**	**PONDERACIÓN**
Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. **A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.** En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado aquellas ofertas que hayan declarado ser nacionales. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.	Certificado En Tramite **NO CUMPLE** (fs. 16 de la oferta)	**NO CUMPLE**	Certificado Nº 70.812 **CUMPLE**	Certificado Nº 68.565 (Vencimiento 11/03/2020) **CUMPLE** (fs. 02 de la oferta)

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

OTROS DOCUMENTOS	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
Presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	**CUMPLE** (fs. 15, 17 al 19 y 27 de la oferta)	**NO CUMPLE** (Verificado en el SIPE y documentacion complementaria)	**CUMPLE**	**CUMPLE** (Verificado en el SIPE)
Declaración Jurada de Cumplir con las Especificaciones Técnicas Requeridas - **Formulario Nº 5**	**CUMPLE** (fs. 12 de la oferta)	**CUMPLE** (fs. 09 de la oferta)	**CUMPLE**	**CUMPLE** (fs. 12 de la oferta)
Cronograma Físico Financiero - **Formulario Nº 6**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE** (fs. 04 al 06 de la documentación complementaria)	**CUMPLE** (fs. 27 de la documentación complementaria)
Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras - **Formulario Nº 7**	**CUMPLE** (fs. 13 de la oferta)	**CUMPLE** (fs. 10 de la oferta)	**CUMPLE** (fs. 03 de la documentación complementaria)	**CUMPLE** (fs. 13 de la oferta)

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MCRC

Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 208/2019 - ID Nº 372.811

IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez F.			GOLDEN PACK S.A.			2C INGENIERIA S.A.			EN OBRAS de Nelson Segovia		
					P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-005	Retiro de pared de mamposteria de 0.30m.para abrir vano para puerta	Metros cuadrados	4,00	67.250	269.000	30.000	120.000	-55,39	57.165	228.660	-15,00	65.000	260.000	-3,35	50.000	200.000	-25,65
2	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30m.para cierre de vano existente	Metros cuadrados	4,00	190.500	762.000	75.000	300.000	-60,63	161.925	647.700	-15,00	190.000	760.000	-0,26	165.000	660.000	-13,39
3	72131601-008	Revoque de pared nueva (1:4:16) a 2 capas, fratachado y filtrado, todas las caras.	Metros cuadrados	16,00	34.200	547.200	42.500	680.000	24,27	29.070	465.120	-15,00	33.000	528.000	-3,51	35.000	560.000	2,34
4	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica existente. Boca = Unidad	Unidad	15,00	134.500	2.017.500	120.000	1.800.000	-10,78	114.325	1.714.875	-15,00	98.000	1.470.000	-27,14	135.000	2.025.000	0,37
5	72131601-001	Desmonte de equipo acondicionador de aire tipo ventana existente	Unidad	1,00	215.200	215.200	200.000	200.000	-7,06	182.920	182.920	-15,00	180.000	180.000	-16,36	200.000	200.000	-7,06
6	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	2,00	347.000	694.000	350.000	700.000	0,86	294.950	589.900	-15,00	345.000	690.000	-0,58	300.000	600.000	-13,54
7	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado eléctrico.	Metro lineal	20,00	51.100	1.022.000	5.500	110.000	-89,24	43.435	868.700	-15,00	50.500	1.010.000	-1,17	50.000	1.000.000	-2,15
8	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m. del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	2,00	215.200	430.400	135.000	270.000	-37,27	182.920	365.840	-15,00	190.000	380.000	-11,71	200.000	400.000	-7,06
9	72131601-001	Provisión y colocación de panel adosado, led, 30W cuadrado, luz neutra, para todos los sectores (incluye bocas de electricidad).	Unidad	12,00	309.350	3.712.200	150.000	1.800.000	-51,51	262.950	3.155.400	-15,00	286.000	3.432.000	-7,55	285.000	3.420.000	-7,87
10	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de yeso carton	Metros cuadrados	52,00	121.050	6.294.600	120.000	6.240.000	-0,87	102.895	5.350.540	-15,00	115.000	5.980.000	-5,00	145.000	7.540.000	19,79
11	72102602-007	Tabiques reforzados de yeso carton, para sector de salida de expedientes - (base de tabique ciego de 1.00m., 1.10m. de ventana corrediza de vidrio simple de 4mm.).-	Metros cuadrados	18,00	336.250	6.052.500	60.000	1.080.000	-82,16	285.815	5.144.670	-15,00	295.200	5.313.600	-12,21	300.000	5.400.000	-10,78
12	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito para atención en sector de salida de expedientes, con base reforzada de estructura metálica .	Metros cuadrados	1,00	1.008.750	1.008.750	950.000	950.000	-5,82	857.440	857.440	-15,00	985.000	985.000	-2,35	1.000.000	1.000.000	-0,87
13	72131601-010	Retiro de puerta placa de 0.80m. x 2.10m.en acceso al sector de salida de expedientes.	Unidad	1,00	161.400	161.400	100.000	100.000	-38,04	137.190	137.190	-15,00	135.000	135.000	-16,36	150.000	150.000	-7,06
14	72131601-010	Retiro de puerta placa de 1.40m. x 2.30m.en acceso principal.	Unidad	1,00	161.400	161.400	100.000	100.000	-38,04	137.190	137.190	-15,00	135.000	135.000	-16,36	150.000	150.000	-7,06
15	72131601-010	Puertas de yeso carton ciegas de 0.90m x 2.10m	Unidad	1,00	470.750	470.750	230.000	230.000	-51,14	400.140	400.140	-15,00	456.000	456.000	-3,13	500.000	500.000	6,21
16	72131601-010	Puertas de abrir doble hoja, de 1.40mx2.30m,de vidrio templado, incluye zócalos inferior y superior, bujes, frenos,todos los herrajes, cerraduras y picaportes (1 und.).	Metros cuadrados	3,50	1.143.250	4.001.375	600.000	2.100.000	-47,52	971.765	3.401.178	-15,00	980.000	3.430.000	-14,28	1.000.000	3.500.000	-12,53
17	72131601-010	Puerta corrediza de 0.80mx2.10m,de vidrio templado, incluye guía desplazada externa, todos los herrajes, cerraduras y picaportes (1 und.).	Metros cuadrados	2,00	1.143.250	2.286.500	600.000	1.200.000	-47,52	971.765	1.943.530	-15,00	980.000	1.960.000	-14,28	1.000.000	2.000.000	-12,53
18	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	66,00	44.400	2.930.400	40.000	2.640.000	-9,91	37.740	2.490.840	-15,00	35.000	2.310.000	-21,17	45.000	2.970.000	1,35
19	72131601-012	Pintura de paredes al látex con enduido	Metros cuadrados	22,00	40.350	887.700	37.500	825.000	-7,06	34.300	754.600	-14,99	40.000	880.000	-0,87	40.000	880.000	-0,87
20	72131601-012	Pintura de marcos de aberturas, al esmalte sintético	Metros cuadrados	22,00	37.700	829.400	40.000	880.000	6,10	32.045	704.990	-15,00	35.000	770.000	-7,16	45.000	990.000	19,36
21	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad	2,00	837.300	1.674.600	750.000	1.500.000	-10,43	711.705	1.423.410	-15,00	700.000	1.400.000	-16,40	750.000	1.500.000	-10,43
22	72101607-003	Reparación de pared en zonas humedas	Unidad Medida Global	1,00	1.210.500	1.210.500	2.500.000	2.500.000	106,53	1.028.925	1.028.925	-15,00	1.200.000	1.200.000	-0,87	1.200.000	1.200.000	-0,87
23	72131601-010	Aberturas de vidrio templado con freno y demas accesorios (0,90 de abrir y 0,40 fijo)	Unidad	2,00	1.883.000	3.766.000	1.500.000	3.000.000	-20,34	1.600.550	3.201.100	-15,00	1.765.000	3.530.000	-6,27	1.500.000	3.000.000	-20,34
24	72131601-012	Pintura de losa al agua con enduido (retoque de pintura en losa en sectores afectados por la remoción de equipos de iluminación)	Metros cuadrados	12,00	26.900	322.800	30.000	360.000	11,52	22.865	274.380	-15,00	26.500	318.000	-1,49	30.000	360.000	11,52
25	72131601-012	Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	114,00	24.200	2.758.800	30.000	3.420.000	23,97	20.570	2.344.980	-15,00	24.000	2.736.000	-0,83	29.000	3.306.000	19,83
26	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalacion electrica	Unidad Medida Global	1,00	605.250	605.250	2.500.000	2.500.000	313,05	514.465	514.465	-15,00	620.000	620.000	2,44	600.000	600.000	-0,87
27	72103003-001	Retiro de mamparas	Metros cuadrados	46,00	20.200	929.200	50.000	2.300.000	147,52	17.170	789.820	-15,00	15.000	690.000	-25,74	20.000	920.000	-0,99
28	72103003-001	Retiro de estructura de cieloraso	Unidad Medida Global	1,00	336.250	336.250	1.200.000	1.200.000	256,88	285.815	285.815	-15,00	280.000	280.000	-16,73	300.000	300.000	-10,78
29	72103003-001	Retiro de ducto (AA)	Metro lineal	25,00	13.450	336.250	60.000	1.500.000	346,10	11.435	285.875	-14,98	12.000	300.000	-10,78	10.000	250.000	-25,65
30	72103003-001	Retiro de 1 puerta 1,50x2,20	Unidad	1,00	67.250	67.250	80.000	80.000	18,96	57.165	57.165	-15,00	50.000	50.000	-25,65	50.000	50.000	-25,65
31	72103003-001	Retiro de ductos de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	600.000	600.000	60.000	60.000	-90,00	510.000	510.000	-15,00	480.000	480.000	-20,00	500.000	500.000	-16,67
32	72131601-010	Retiro y reposición de ventanas	Unidad	3,00	350.000	1.050.000	250.000	750.000	-28,57	297.500	892.500	-15,00	420.000	1.260.000	20,00	300.000	900.000	-14,29
33	72131601-010	Colocacion de puerta de 1,50x2,20 de vidrio templado	Unidad	1,00	3.093.500	3.093.500	1.500.000	1.500.000	-51,51	2.629.475	2.629.475	-15,00	2.500.000	2.500.000	-19,19	2.200.000	2.200.000	-28,88

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

34	72131601-009	Reposición parcial de piso de granito (incluye pulido total del piso)	Metros cuadrados	70,00	35.000	2.450.000	60.000	4.200.000	71,43	29.750	2.082.500	-15,00	42.000	2.940.000	20,00	42.000	2.940.000	20,00
35	72131601-009	Reposicion de zocalo de granito	Metro lineal	10,00	80.000	800.000	60.000	600.000	-25,00	68.000	680.000	-15,00	72.000	720.000	-10,00	95.000	950.000	18,75
36	72102602-007	Mamparas ciegas h. 2,50 mt.	Metros cuadrados	22,00	215.200	4.734.400	135.000	2.970.000	-37,27	182.920	4.024.240	-15,00	200.000	4.400.000	-7,06	250.000	5.500.000	16,17
37	72102602-007	Mamparas c/ vidrio int.; h. 2,50 mt.	Metros cuadrados	16,00	215.200	3.443.200	145.000	2.320.000	-32,62	182.920	2.926.720	-15,00	240.000	3.840.000	11,52	250.000	4.000.000	16,17
38	72102602-007	Mamparas bajas; h. 1,20 mt.	Metros cuadrados	8,00	215.200	1.721.600	145.000	1.160.000	-32,62	182.920	1.463.360	-15,00	200.000	1.600.000	-7,06	250.000	2.000.000	16,17
39	72131601-010	Puertas con cerraduras	Unidad	3,00	416.950	1.250.850	350.000	1.050.000	-16,06	354.410	1.063.230	-15,00	410.000	1.230.000	-1,67	500.000	1.500.000	19,92
40	72131601-012	Pinturas de paredes al latex con enduido	Metros cuadrados	91,00	40.350	3.671.850	37.500	3.412.500	-7,06	34.300	3.121.300	-14,99	38.000	3.458.000	-5,82	45.000	4.095.000	11,52
41	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera	Metros cuadrados	20,00	39.000	780.000	40.000	800.000	2,56	33.150	663.000	-15,00	35.000	700.000	-10,26	45.000	900.000	15,38
42	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso carton	Metros cuadrados	70,00	121.050	8.473.500	120.000	8.400.000	-0,87	102.900	7.203.000	-14,99	95.000	6.650.000	-21,52	145.000	10.150.000	19,79
43	72153608-001	Cortinado vertical	Metros cuadrados	10,00	161.400	1.614.000	95.000	950.000	-41,14	137.190	1.371.900	-15,00	156.000	1.560.000	-3,35	190.000	1.900.000	17,72
44	72131601-001	Mantenimiento de la instalación electrica (cambio toma, punto, mejoramiento cableado)	Unidad Medida Global	1,00	2.421.000	2.421.000	2.500.000	2.500.000	3,26	2.057.850	2.057.850	-15,00	2.400.000	2.400.000	-0,87	1.700.000	1.700.000	-29,78
45	72131601-001	Reposición de equipamiento fluorescentes dobles con caja metalica,embutida en cielorraso	Unidad	18,00	201.750	3.631.500	150.000	2.700.000	-25,65	171.490	3.086.820	-15,00	190.000	3.420.000	-5,82	200.000	3.600.000	-0,87
46	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1,00	966.950	966.950	750.000	750.000	-22,44	821.910	821.910	-15,00	700.000	700.000	-27,61	750.000	750.000	-22,44
47	72102602-007	Tabiques de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena) con vidrio de 4 mm.	Metros cuadrados	12,00	202.500	2.430.000	80.000	960.000	-60,49	172.125	2.065.500	-15,00	210.000	2.520.000	3,70	240.000	2.880.000	18,52
48	72102602-007	Tabique ciego de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena)	Metros cuadrados	80,00	195.750	15.660.000	60.000	4.800.000	-69,35	166.490	13.319.200	-14,95	190.000	15.200.000	-2,94	195.000	15.600.000	-0,38
49	72102602-007	Tabiques de yeso carton para achicar puertas	Metros cuadrados	3,50	175.500	614.250	150.000	525.000	-14,53	149.175	522.113	-15,00	160.000	560.000	-8,83	200.000	700.000	13,96
50	72131601-010	Puertas de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena), ciegas de 0,90 x 2,10	Unidad	6,00	472.500	2.835.000	250.000	1.500.000	-47,09	401.625	2.409.750	-15,00	460.000	2.760.000	-2,65	500.000	3.000.000	5,82
51	72131601-012	Pintura de paredes al agua con enduido	Metros cuadrados	250,00	40.500	10.125.000	30.000	7.500.000	-25,93	34.425	8.606.250	-15,00	38.000	9.500.000	-6,17	48.000	12.000.000	18,52
52	72131601-012	Pintura de aberturas al esmalte - ventanas -	Metros cuadrados	25,00	37.800	945.000	40.000	1.000.000	5,82	32.130	803.250	-15,00	35.000	875.000	-7,41	45.000	1.125.000	19,05
53	72131601-012	Mantenimiento de marcos puertas y ventanas y pintura con esmalte	Metro lineal	30,00	40.500	1.215.000	80.000	2.400.000	97,53	34.425	1.032.750	-15,00	40.000	1.200.000	-1,23	40.000	1.200.000	-1,23
54	72131601-012	Pintura de techo al agua en Dpto. de Admision	Metros cuadrados	75,00	27.000	2.025.000	38.000	2.850.000	40,74	22.950	1.721.250	-15,00	25.000	1.875.000	-7,41	30.000	2.250.000	11,11
55	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalacion electrica con acondicionamiento de iluminacion existente. Bocas = Unidad	Unidad	50,00	81.000	4.050.000	80.000	4.000.000	-1,23	68.850	3.442.500	-15,00	80.000	4.000.000	-1,23	80.000	4.000.000	-1,23
56	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado eléctrico.	Metro lineal	150,00	12.150	1.822.500	5.500	825.000	-54,73	10.330	1.549.500	-14,98	12.000	1.800.000	-1,23	12.000	1.800.000	-1,23
57	72103003-001	Retiro de tabiques	Unidad Medida Global	1,00	675.000	675.000	200.000	200.000	-70,37	573.750	573.750	-15,00	450.000	450.000	-33,33	500.000	500.000	-25,93
58	72103003-001	Retiro de cielorraso	Metros cuadrados	45,00	20.250	911.250	20.000	900.000	-1,23	17.215	774.675	-14,99	15.000	675.000	-25,93	20.000	900.000	-1,23
59	72103003-001	Retiro de puertas (0,70 x 2,20)	Unidad	6,00	121.500	729.000	100.000	600.000	-17,70	103.275	619.650	-15,00	50.000	300.000	-58,85	100.000	600.000	-17,70
60	72101601-002	Colocación de cielorraso de placas de yeso carton	Metros cuadrados	95,00	121.500	11.542.500	120.000	11.400.000	-1,23	103.275	9.811.125	-15,00	95.000	9.025.000	-21,81	145.000	13.775.000	19,34
61	72131601-010	Ventanas de madera (1,50x 1,60)	Unidad	3,00	1.053.000	3.159.000	300.000	900.000	-71,51	895.050	2.685.150	-15,00	950.000	2.850.000	-9,78	750.000	2.250.000	-28,77
62	72131601-010	Ventanas de madera (2,70 x 1,80)	Unidad	1,00	1.890.000	1.890.000	350.000	350.000	-81,48	1.550.000	1.550.000	-17,99	1.560.000	1.560.000	-17,46	1.325.000	1.325.000	-29,89
63	72131601-010	Puerta de vidrio templado arenada doble hoja (1,40 x 2,20)	Unidad	1,00	3.375.000	3.375.000	2.500.000	2.500.000	-25,93	2.450.000	2.450.000	-27,41	2.800.000	2.800.000	-17,04	2.365.000	2.365.000	-29,93
64	72131601-010	Puerta de vidrio templado arenada 1 hoja (m 0,70 x 2,20)	Unidad	2,00	2.025.000	4.050.000	2.350.000	4.700.000	16,05	1.600.000	3.200.000	-20,99	1.900.000	3.800.000	-6,17	1.420.000	2.840.000	-29,88
65	72101508-001	Pulido de Piso de granito	Metros cuadrados	95,00	33.750	3.206.250	30.000	2.850.000	-11,11	28.690	2.725.550	-14,99	32.000	3.040.000	-5,19	40.000	3.800.000	18,52
66	72153608-001	Cortinas verticales	Metros cuadrados	19,00	162.000	3.078.000	95.000	1.805.000	-41,36	137.700	2.616.300	-15,00	155.000	2.945.000	-4,32	190.000	3.610.000	17,28
67	72102508-999	Mesada de Granito	Metros cuadrados	2,50	1.012.500	2.531.250	500.000	1.250.000	-50,62	860.625	2.151.563	-15,00	950.000	2.375.000	-6,17	1.200.000	3.000.000	18,52
68	72102602-004	Colocación de vidrio de 4 mm.	Metros cuadrados	2,50	148.500	371.250	300.000	750.000	102,02	126.225	315.563	-15,00	132.000	330.000	-11,11	150.000	375.000	1,01
69	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1,00	675.000	675.000	750.000	750.000	11,11	573.750	573.750	-15,00	560.000	560.000	-17,04	500.000	500.000	-25,93
		TOTAL GUARANIES IVA incluido				165.378.775		130.122.500	-21,32		139.864.300	-15,43		151.046.600	-8,67		169.611.000	2,56
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					130.122.500			139.864.300			151.046.600			169.611.000	
			Diferencia					0			0			0			0	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 208/2019 - ID Nº 372.811

		RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez F.	GOLDEN PACK S.A.	2C INGENIERIA S.A.	EN OBRAS de Nelson Segovia
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA El porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta será del 3% sobre el monto total de la oferta.	MONTO	8.000.000	7.000.000	5.100.000	6.000.000
	%	6,15%	5,00%	3,38%	3,54%
	DIAS	90	90	90	90
	OBSERVACIONES	La garantía se calcula sobre el monto verificado	La garantía se calcula sobre el monto verificado	La garantía se calcula sobre el monto verificado	La garantía se calcula sobre el monto verificado

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC