ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas
ID 420363 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Curupayty Tramo I

		Empresa 1 ASNER CONSTRUCCIONES				Empresa 2 J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Curupayty Tramo I								
1	Cartel de Obra: (0.80 x2,00 mts)	Metros cuadrados	1	1.590.000	1.526.400	Metros cuadrados	1	1.596.000	1.532.160
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.416	3.700	12.639.200	Metros cuadrados	3.416	3.700	12.639.200
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.416	2.795	9.547.720	Metros cuadrados	3.416	2.750	9.394.000
4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	683	6.750	4.611.600	Metros cúbicos	683	6.700	4.577.440
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	3.416	26.485	90.472.760	Metros cuadrados	3.416	26.000	88.816.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	3.416	1.666	5.691.056	Metros cuadrados	3.416	1.600	5.465.600
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	950	30.000	28.500.000	Metro lineal	950	30.000	28.500.000
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.416	1.560	5.328.960	Metros cuadrados	3.416	1.550	5.294.800
9	Compactación Final	Metros cuadrados	3.416	1.540	5.260.640	Metros cuadrados	3.416	1.540	5.260.640
10	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros cuadrados	3.416	1.120	3.825.920	Metros cuadrados	3.416	1.100	3.757.600
					167.404.256				**165.237.440**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C