9. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

Empresa	Ítem* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio Total** (IVA incluido)	Observación
EMTEC Empresa Técnica (de Jorge Rolando Cáceres Rojas)	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	399.955.800.	494.980.711.	**-19%**	**399.955.800.**	Cumple con las EETT requeridas del PBC, se sugiere su adjudicación.
PEGASUS S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	427.437.160.	494.980.711.	-14%	427.437.160.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
ING. JULIO CESAR GÓMEZ	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	448.750.000.	494.980.711.	-9%	448.750.000.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
ING. JUAN CANATTA	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	487.471.918.	494.980.711.	-2%	487.471.918.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
COLARTE S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	497.306.381.	494.980.711.	0%	497.306.381.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.

Monto PAC: 494.980.711.
Monto de la Oferta de EMTEC: 399.955.800.
Porcentaje de Variación Total: -19%.

Cuadro comparativo por ítem desglosado.

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		ALBAÑILERIA					2.712.635					2.065.000						2.251.000	
1	72103003-001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	9.438	424.710		M2	45,00	7.000	315.000		-26%	M2	45,00	6.800	306.000		-28%
2	72102802-001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metálicas de 12mm	Ml	25,00	19.679	491.975		Ml	25,00	15.000	375.000		-24%	Ml	25,00	19.000	475.000		-3%
3	72103003-001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	9.438	235.950		M2	25,00	7.000	175.000		-26%	M2	25,00	6.800	170.000		-28%

José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Lic. Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Director
DGAJ

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
4	72103003-001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000		Gl	1,00	1.200.000	1.200.000		-23%	Gl	1,00	1.300.000	1.300.000		-17%
		TECHO					36.187.190					29.030.000						31.440.000	
5	72101601-001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	135.590	32.677.190		M2	241,00	110.000	26.510.000		-19%	M2	241,00	120.000	28.920.000		-11%
6	72101601-002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	195.000	3.510.000		M2	18,00	140.000	2.520.000		-28%	M2	18,00	140.000	2.520.000		-28%
		REVOQUES					2.020.200					1.540.000						1.540.000	
7	72101607-006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	28.860	1.298.700		M2	45,00	22.000	990.000		-24%	M2	45,00	22.000	990.000		-24%
8	72101607-006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	28.860	721.500		M2	25,00	22.000	550.000		-24%	M2	25,00	22.000	550.000		-24%
		CONTRAPISO					5.236.140					3.710.000						3.885.000	
9	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	53.014	3.710.980		M2	70,00	37.500	2.625.000		-29%	M2	70,00	40.000	2.800.000		-25%
10	72131601-009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	43.576	1.525.160		M2	35,00	31.000	1.085.000		-29%	M2	35,00	31.000	1.085.000		-29%
		PISO					7.759.148					6.125.000						6.055.000	
11	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	90.620	5.482.510		M2	60,50	70.000	4.235.000		-23%	M2	60,50	70.000	4.235.000		-23%
12	72131601-009	2-Demolicion y reposicion de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	86.814	824.733		M2	9,50	70.000	665.000		-19%	M2	9,50	70.000	665.000		-19%
13	72131601-009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	41.483	1.451.905		M2	35,00	35.000	1.225.000		-16%	M2	35,00	33.000	1.155.000		-20%
		ZÓCALO					1.234.350					900.000						1.170.000	
14	72101607-004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	27.430	1.234.350		Ml	45,00	20.000	900.000		-27%	Ml	45,00	26.000	1.170.000		-5%
		REVESTIMIENTOS					18.781.100					17.435.000						17.435.000	
15	72102508-003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	68.900	9.577.100		M2	139,00	65.000	9.035.000		-6%	M2	139,00	65.000	9.035.000		-6%
16	72102508-003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	68.900	4.134.000		M2	60,00	65.000	3.900.000		-6%	M2	60,00	65.000	3.900.000		-6%

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Encargado de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
17	72102508-999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.690.000	5.070.000		Ml	3,00	1.500.000	4.500.000		-11%	Ml	3,00	1.500.000	4.500.000		-11%
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)					1.235.000					1.235.000						1.100.000	
18	72102602-001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		0%	Gl.	1,00	1.100.000	1.100.000		-11%
		CARPINTERÍA METÁLICA					2.756.000					2.756.000						2.550.000	
19	72101903-001	1-Reparación general de las aberturas metalicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000		Un	7,00	156.000	1.092.000		0%	Un	7,00	150.000	1.050.000		-4%
20	72101903-001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000		Un	2,00	832.000	1.664.000		0%	Un	2,00	750.000	1.500.000		-10%
		VIDRIOS					1.098.500					900.000						775.000	
21	72102602-004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	219.700	1.098.500		M2	5,00	180.000	900.000		-18%	M2	5,00	155.000	775.000		-29%
		INSTALACIONES																	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					16.094.000					14.424.500						13.775.000	
22	72102201-010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifasica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existententé y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.510.000	3.510.000		Gl	1,00	3.200.000	3.200.000		-9%	Gl	1,00	2.900.000	2.900.000		-17%
23	72102201-002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000		Gl	1,00	1.900.000	1.900.000		-3%	Gl	1,00	1.700.000	1.700.000		-13%

p/ Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
24	72102201-012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha electrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.625.000	1.625.000		Gl.	1,00	1.600.000	1.600.000		-2%	Gl.	1,00	1.450.000	1.450.000		-11%
25	72102201-002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500		Gl.	1,00	84.500	84.500		0%	Gl.	1,00	75.000	75.000		-11%
26	72102201-002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	97.500	780.000		Un	8,00	90.000	720.000		-8%	Un	8,00	90.000	720.000		-8%
27	72102201-002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	97.500	682.500		Un	7,00	90.000	630.000		-8%	Un	7,00	90.000	630.000		-8%
28	72102201-002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provision e instalacion de duchda electrica	Un	4,00	266.500	1.066.000		Un	4,00	250.000	1.000.000		-6%	Un	4,00	210.000	840.000		-21%
29	72102201-9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	162.500	1.625.000		Un	10,00	150.000	1.500.000		-8%	Un	10,00	140.000	1.400.000		-14%
30	72102201-9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	84.500	676.000		Un	8,00	80.000	640.000		-5%	Un	8,00	70.000	560.000		-17%
31	40101604-001	11-Ventilador de techo de 7 velococidades, con caja metalica	Un	7,00	585.000	4.095.000		Un	7,00	450.000	3.150.000		-23%	Un	7,00	500.000	3.500.000		-15%
		INSTALACIÓN SANITARIA					**11.132.925**					**10.610.000**						**9.240.000**	
32	72102304-001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.675	773.500		Ml	20,00	38.000	760.000		-2%	Ml	20,00	30.000	600.000		-22%
33	72102304-001	2-PVC DE 75 mm cañeria de ventilacion	Ml	12,00	37.700	452.400		Ml	12,00	35.000	420.000		-7%	Ml	12,00	30.000	360.000		-20%
34	72102304-001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	257.691	773.073		Un	3,00	250.000	750.000		-3%	Un	3,00	200.000	600.000		-22%
35	72102304-006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desague cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	447.330	1.789.320		Un	4,00	440.000	1.760.000		-2%	Un	4,00	330.000	1.320.000		-26%
36	72102304-006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desgue cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	244.270	244.270		Un	1,00	240.000	240.000		-2%	Un	1,00	220.000	220.000		-10%
37	72102304-002	6-Instalación de agua fria completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clasico	Un	4,00	461.344	1.845.376		Un	4,00	450.000	1.800.000		-2%	Un	4,00	400.000	1.600.000		-13%
38	72102304-002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulagada con campana fv clasico	Un	1,00	214.570	214.570		Un	1,00	200.000	200.000		-7%	Un	1,00	180.000	180.000		-16%
39	72102304-001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	155.877	1.247.016		Un	8,00	150.000	1.200.000		-4%	Un	8,00	120.000	960.000		-23%
		Artefactos Sanitarios (incluye colocacion)																	
40	72131601	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	332.930	1.331.720		Un	4,00	300.000	1.200.000		-10%	Un	4,00	300.000	1.200.000		-10%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
	-011																		
41	72131601 -011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	445.120	1.780.480		Un	4,00	400.000	1.600.000		-10%	Un	4,00	400.000	1.600.000		-10%
42	72131601 -011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	34.000	136.000		0%	Un	4,00	30.000	120.000		-12%
43	72131601 -011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	34.000	136.000		0%	Un	4,00	30.000	120.000		-12%
44	72131601 -011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.060	272.480		Un	8,00	34.000	272.000		0%	Un	8,00	30.000	240.000		-12%
45	72131601 -011	14-Toallero	un	4,00	34.060	136.240		un	4,00	34.000	136.000		0%	un	4,00	30.000	120.000		-12%
		DESAGÜE PLUVIAL					8.754.450					5.556.000						5.010.000	
46	72102304 -009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.675	2.011.100		Ml	52,00	38.000	1.976.000		-2%	Ml	52,00	30.000	1.560.000		-22%
47	72102304 -009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	65.000	2.275.000		Ml	35,00	62.000	2.170.000		-5%	Ml	35,00	60.000	2.100.000		-8%
48	72102304 -009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	65.000	1.137.500		Ml	17,50	62.000	1.085.000		-5%	Ml	17,50	60.000	1.050.000		-8%
49	72102304 -009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	66.170	330.850		Un	5,00	65.000	325.000		-2%	Un	5,00	60.000	300.000		-9%
		PINTURA					20.154.078					15.054.000						17.682.000	
50	72102401 -001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	20.540	4.621.500		M2	225,00	16.000	3.600.000		-22%	M2	225,00	20.000	4.500.000		-3%
51	72102402 -001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	15.470	5.569.200		M2	360,00	12.000	4.320.000		-22%	M2	360,00	15.000	5.400.000		-3%
52	72102401 -003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	37.844	3.292.428		M2	87,00	28.000	2.436.000		-26%	M2	87,00	30.000	2.610.000		-21%
53	72131601 -012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	25.610	6.069.570		M2	237,00	18.000	4.266.000		-30%	M2	237,00	20.000	4.740.000		-22%
54	72102402 -002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	33.410	601.380		M2	18,00	24.000	432.000		-28%	M2	18,00	24.000	432.000		-28%
		EXTINGUIDOR					1.300.000					1.200.000						1.000.000	
55	46191601 -001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	650.000	1.300.000		un	2,00	600.000	1.200.000		-8%	un	2,00	500.000	1.000.000		-23%
		LIMPIEZA					650.000					600.000						500.000	

Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
56	72131601 -013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	650.000	650.000		Gl.	1,00	600.000	600.000		-8%	Gl.	1,00	500.000	500.000		-23%
		TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS																	
		Trabajos previos					10.490.768					7.806.400						8.003.260	
57	72131601 -002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	9.360,00	4.296.240,00		M2	459,00	7.000	3.213.000,00		-25%	M2	459,00	7.000	3.213.000,00		-25%
58	72103003 -001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	9.440,00	6.194.528,00		M2	656,20	7.000	4.593.400,00		-26%	M2	656,20	7.300	4.790.260,00		-23%
		Estructura de HoAo (1:2:4)					13.156.184					10.836.000						12.520.000	
59	72131601 -004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	82.667,00	10.829.377,00		Ml	131,00	70.000	9.170.000,00		-15%	Ml	131,00	80.000	10.480.000,00		-3%
60	72131601 -004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	136.871,00	2.326.807,00		Ml	17,00	98.000	1.666.000,00		-28%	Ml	17,00	120.000	2.040.000,00		-12%
		Mamposteria de Elevación					42.789.057					29.874.000						33.899.000	
61	72131601 -005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	95.286,00	14.102.328,00		M2	148,00	68.000	10.064.000,00		-29%	M2	148,00	68.000	10.064.000,00		-29%
62	72131601 -005	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	167.449,00	2.846.633,00		M2	17,00	110.000	1.870.000,00		-34%	M2	17,00	130.000	2.210.000,00		-22%
63	72131601 -005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	68.388,00	205.164,00		Ml	3,00	60.000	180.000,00		-12%	Ml	3,00	55.000	165.000,00		-20%
64	72131601 -005	e- Armada	Ml	148,00	173.209,00	25.634.932,00		Ml	148,00	120.000	17.760.000,00		-31%	Ml	148,00	145.000	21.460.000,00		-16%
		Techos					59.184.816					39.748.000						50.310.000	
65	72131601 -007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	271.180,00	57.761.340,00		M2	213,00	180.000	38.340.000,00		-34%	M2	213,00	230.000	48.990.000,00		-15%
66	72131601 -007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	355.869,00	1.423.476,00		M2	4,00	350.000	1.400.000,00		-2%	M2	4,00	330.000	1.320.000,00		-7%
		Revoques					18.224.167					14.051.400						14.051.400	
67	72131601 -008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	28.860,00	15.151.500,00		M2	525,00	22.000	11.550.000,00		-24%	M2	525,00	22.000	11.550.000,00		-24%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Jose M. Ramírez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
68	72131601-008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	28.860,00	1.722.942,00		M2	59,70	22.000	1.313.400,00		-24%	M2	59,70	22.000	1.313.400,00		-24%
69	72131601-008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.350,00	883.025,00		M2	71,50	12.000	858.000,00		-3%	M2	71,50	12.000	858.000,00		-3%
70	72131601-008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	46.670,00	466.700,00		M2	10,00	33.000	330.000,00		-29%	M2	10,00	33.000	330.000,00		-29%
		Contrapiso					5.862.675					3.594.900						4.851.000	
71	72131601-009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	19.500,00	3.139.500,00		M2	161,00	14.500	2.334.500,00		-26%	M2	161,00	18.000	2.898.000,00		-8%
72	72131601-009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-para guarda obra	M2	63,00	43.225,00	2.723.175,00		M2	63,00	20.000	1.260.000,00		-54%	M2	63,00	31.000	1.953.000,00		-28%
		Piso					21.333.684					17.355.000						18.743.500	
73	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	81.190,00	12.056.715,00		M2	148,50	65.000	9.652.500,00		-20%	M2	148,50	75.000	11.137.500,00		-8%
74	72131601-009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	77.376,00	967.200,00		M2	12,50	65.000	812.500,00		-16%	M2	12,50	75.000	937.500,00		-3%
75	72131601-009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	41.483,00	1.783.769,00		M2	43,00	30.000	1.290.000,00		-28%	M2	43,00	29.500	1.268.500,00		-29%
76	72131601-009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	75.400,00	1.508.000,00		M2	20,00	70.000	1.400.000,00		-7%	M2	20,00	70.000	1.400.000,00		-7%
77	72131601-009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	125.450,00	5.018.000,00		M2	40,00	105.000	4.200.000,00		-16%	M2	40,00	100.000	4.000.000,00		-20%
		Zócalo					3.126.240					2.672.000						3.006.000	
78	72101607-005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	18.720,00	3.126.240,00		Ml	167,00	16.000	2.672.000,00		-15%	Ml	167,00	18.000	3.006.000,00		-4%
		Revestimiento					27.132.040					25.354.000						23.790.000	
		a- Azulejos blanco																	
79	72102508-003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	68.900,00	4.134.000,00		M2	60,00	65.000	3.900.000,00		-6%	M2	60,00	60.000	3.600.000,00		-13%
80	72102508-003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	68.900,00	15.709.200,00		M2	228,00	65.000	14.820.000,00		-6%	M2	228,00	60.000	13.680.000,00		-13%
		b- ladrillejos																	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.P.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
81	72101607-002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	68.120,00	7.288.840,00		M2	107,00	62.000	6.634.000,00		-9%	M2	107,00	60.000	6.420.000,00		-12%
		Mesadas					15.912.000					12.580.000						13.600.000	
82	72102508-999	a-De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	2.340.000,00	15.912.000,00		Ml	6,80	1.850.000	12.580.000,00		-21%	Ml	6,80	2.000.000	13.600.000,00		-15%
		Cielorraso con pintura					3.217.500					2.410.000						2.410.000	
83	72101601-002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	195.000,00	2.730.000,00		M2	14,00	140.000	1.960.000,00		-28%	M2	14,00	140.000	1.960.000,00		-28%
84	72101601-002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	32.500,00	487.500,00		ML	15,00	30.000	450.000,00		-8%	ML	15,00	30.000	450.000,00		-8%
		Aberturas de madera					19.318.000					16.510.000						16.140.000	
85	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	962.000,00	2.886.000,00		Un	3,00	900.000	2.700.000,00		-6%	Un	3,00	900.000	2.700.000,00		-6%
86	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.236.300,00	7.417.800,00		Un	6,00	1.000.000	6.000.000,00		-19%	Un	6,00	1.000.000	6.000.000,00		-19%
87	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.430.000,00	5.720.000,00		Un	4,00	1.200.000	4.800.000,00		-16%	Un	4,00	1.100.000	4.400.000,00		-23%
88	72131601-010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.500.200,00	1.500.200,00		Un	1,00	1.450.000	1.450.000,00		-3%	Un	1,00	1.300.000	1.300.000,00		-13%
89	72131601-010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle	ML	1,20	1.495.000,00	1.794.000,00		ML	1,20	1.300.000	1.560.000,00		-13%	ML	1,20	1.450.000	1.740.000,00		-3%
		Aberturas metálicas					15.779.335					12.675.000						14.255.000	
90	72101903-001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.690.000,00	10.140.000,00		Un	6,00	1.250.000	7.500.000,00		-26%	Un	6,00	1.500.000	9.000.000,00		-11%
91	72101903-001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	378.560,00	378.560,00		Un	1,00	350.000	350.000,00		-8%	Un	1,00	330.000	330.000,00		-13%
92	72101903-001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	1.027.000,00	2.054.000,00		Un	2,00	950.000	1.900.000,00		-7%	Un	2,00	1.000.000	2.000.000,00		-3%
93	72101903-001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	328.900,00	3.206.775,00		M2	9,75	300.000	2.925.000,00		-9%	M2	9,75	300.000	2.925.000,00		-9%
		Vidrios					4.417.400					3.200.000						3.600.000	

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
94	72102602-004	a- Doble	M2	20,00	220.870,00	4.417.400,00		M2	20,00	160.000	3.200.000,00		-28%	M2	20,00	180.000	3.600.000,00		-19%
		Instalación de agua corriente					**8.248.708**					**7.570.800**						**7.978.000**	
95	72102304-002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	20.930,00	1.100.918,00		Ml	52,60	18.000	946.800,00		-14%	Ml	52,60	20.000	1.052.000,00		-4%
96	72102304-002	b- Cañeria PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.910,00	653.770,00		Ml	47,00	13.000	611.000,00		-7%	Ml	47,00	13.000	611.000,00		-7%
97	72102304-002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000,00	117.000,00		Un	1,00	117.000	117.000,00		0%	Un	1,00	100.000	100.000,00		-15%
98	72102304-002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	92.560,00	1.110.720,00		Un	12,00	90.000	1.080.000,00		-3%	Un	12,00	80.000	960.000,00		-14%
99	72102304-002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.300,00	66.300,00		Un	1,00	66.000	66.000,00		0%	Un	1,00	55.000	55.000,00		-17%
100	83101504-987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00		Un	1,00	4.750.000	4.750.000,00		-9%	Un	1,00	5.200.000	5.200.000,00		0%
		Desague cloacal					**8.358.743**					**8.171.100**						**7.790.000**	
101	72102304-006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.658,00	216.580,00		Ml	10,00	21.000	210.000,00		-3%	Ml	10,00	20.000	200.000,00		-8%
102	72102304-006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600,00	286.000,00		Ml	10,00	28.600	286.000,00		0%	Ml	10,00	25.000	250.000,00		-13%
103	72102304-006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700,00	301.600,00		Ml	8,00	37.700	301.600,00		0%	Ml	8,00	35.000	280.000,00		-7%
104	72102304-006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.675,00	2.397.850,00		Ml	62,00	38.000	2.356.000,00		-2%	Ml	62,00	35.000	2.170.000,00		-10%
105	72102304-006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500,00	175.500,00		Un	1,00	175.500	175.500,00		0%	Un	1,00	150.000	150.000,00		-15%
106	72102304-006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	155.877,00	779.385,00		Un	5,00	150.000	750.000,00		-4%	Un	5,00	150.000	750.000,00		-4%
107	72102304-006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	257.691,00	2.061.528,00		Un	8,00	250.000	2.000.000,00		-3%	Un	8,00	250.000	2.000.000,00		-3%
108	72102304-006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000,00	377.000,00		Un	1,00	377.000	377.000,00		0%	Un	1,00	340.000	340.000,00		-10%
109	72102304-006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	397.800,00	397.800,00		Un	1,00	350.000	350.000,00		-12%	Un	1,00	350.000	350.000,00		-12%
110	72102303-003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000,00	520.000,00		Un	1,00	520.000	520.000,00		0%	Un	1,00	500.000	500.000,00		-4%
111	72102304-006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000,00	845.000,00		Un	1,00	845.000	845.000,00		0%	Un	1,00	800.000	800.000,00		-5%

Asesor Jurídico
D. G. P. y D. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		Artefactos sanitarios					7.917.346					7.500.000						7.000.000	
112	72131601-011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	445.120,00	445.120,00		Un	1,00	400.000	400.000,00		-10%	Un	1,00	400.000	400.000,00		-10%
113	72131601-011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	445.120,00	1.335.360,00		Un	3,00	400.000	1.200.000,00		-10%	Un	3,00	400.000	1.200.000,00		-10%
114	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	267.150,00	267.150,00		Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%	Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%
115	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	810.363,00	4.051.815,00		Un	5,00	800.000	4.000.000,00		-1%	Un	5,00	700.000	3.500.000,00		-14%
116	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	253.500,00	507.000,00		Un	2,00	250.000	500.000,00		-1%	Un	2,00	250.000	500.000,00		-1%
117	72131601-011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	800.001,00	800.001,00		Un	1,00	700.000	700.000,00		-13%	Un	1,00	700.000	700.000,00		-13%
118	72131601-011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	34.060,00	510.900,00		Un	15,00	30.000	450.000,00		-12%	Un	15,00	30.000	450.000,00		-12%
		Desagac pluvial					7.228.650					6.720.000						6.600.000	
119	72102304-005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	36,00	65.000,00	2.340.000,00		Ml	36,00	62.000	2.232.000,00		-5%	Ml	36,00	60.000	2.160.000,00		-8%
120	72102304-005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	24,00	65.000,00	1.560.000,00		Ml	24,00	62.000	1.488.000,00		-5%	Ml	24,00	60.000	1.440.000,00		-8%
121	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	38.675,00	2.320.500,00		Ml	60,00	35.000	2.100.000,00		-10%	Ml	60,00	35.000	2.100.000,00		-10%
122	72102304-005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	168.025,00	1.008.150,00		Un	6,00	150.000	900.000,00		-11%	Un	6,00	150.000	900.000,00		-11%
		Instalacion Electrica					20.000.500					17.165.500						18.605.000	
123	72131601-001	a-Bocas luces	Un	35,00	97.500,00	3.412.500,00		Un	35,00	75.000	2.625.000,00		-23%	Un	35,00	95.000	3.325.000,00		-3%
124	72131601-001	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	97.500,00	3.607.500,00		Un	37,00	75.000	2.775.000,00		-23%	Un	37,00	95.000	3.515.000,00		-3%
125	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	97.500,00	682.500,00		Un	7,00	75.000	525.000,00		-23%	Un	7,00	95.000	665.000,00		-3%
126	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	97.500,00	390.000,00		Un	4,00	75.000	300.000,00		-23%	Un	4,00	95.000	380.000,00		-3%
127	72131601-001	e- Linea para compresor	Un	1,00	156.000,00	156.000,00		Un	1,00	150.000	150.000,00		-4%	Un	1,00	145.000	145.000,00		-7%
128	72131601-001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	266.500,00	266.500,00		Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%	Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%
129	72102201-9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500,00	292.500,00		Un	5,00	58.500	292.500,00		0%	Un	5,00	55.000	275.000,00		-6%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
130	72102201 -9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500,00	1.267.500,00		Un	15,00	84.500	1.267.500,00		0%	Un	15,00	80.000	1.200.000,00		-5%
131	72102201 -9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500,00	2.437.500,00		Un	15,00	162.500	2.437.500,00		0%	Un	15,00	150.000	2.250.000,00		-8%
132	40101604 -001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	585.000,00	4.095.000,00		Un	7,00	450.000	3.150.000,00		-23%	Un	7,00	500.000	3.500.000,00		-15%
133	72131601 -001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000,00	975.000,00		Un	1,00	975.000	975.000,00		0%	Un	1,00	900.000	900.000,00		-8%
134	72131601 -001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000,00	468.000,00		Un	2,00	234.000	468.000,00		0%	Un	2,00	200.000	400.000,00		-15%
135	72131601 -001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Gl	1,00	1.950.000	1.950.000,00		0%	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000,00		-8%
		Pinturas					**19.742.822**					**15.232.600**						**18.214.000**	
136	72131601 -012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	20.540,00	700.414,00		M2	34,10	16.000	545.600,00		-22%	M2	34,10	20.000	682.000,00		-3%
137	72131601 -012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	15.100,00	1.615.700,00		M2	107,00	12.000	1.284.000,00		-21%	M2	107,00	15.000	1.605.000,00		-1%
138	72131601 -012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	15.470,00	6.853.210,00		M2	443,00	14.000	6.202.000,00		-10%	M2	443,00	15.000	6.645.000,00		-3%
139	72131601 -012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	25.610,00	5.096.390,00		M2	199,00	15.000	2.985.000,00		-41%	M2	199,00	22.000	4.378.000,00		-14%
140	72131601 -012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	37.844,00	1.967.888,00		M2	52,00	28.000	1.456.000,00		-26%	M2	52,00	32.000	1.664.000,00		-15%
141	72131601 -012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	35.776,00	2.146.560,00		M2	60,00	26.000	1.560.000,00		-27%	M2	60,00	32.000	1.920.000,00		-11%
142	72131601 -012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	22.711,00	1.362.660,00		Ml	60,00	20.000	1.200.000,00		-12%	Ml	60,00	22.000	1.320.000,00		-3%
		Cartelería					**1.365.000**					**1.300.000**						**1.200.000**	
143	82101502 -004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.365.000,00	1.365.000,00		Un	1,00	1.300.000	1.300.000,00		-5%	Un	1,00	1.200.000	1.200.000,00		-12%
		Muro perimetral					**25.673.700**					**22.705.000**						**23.505.000**	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
144	72102504 -001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	438.165,00	8.763.300,00		Ml	20,00	390.000	7.800.000,00		-11%	Ml	20,00	430.000	8.600.000,00		-2%
145	72101703 -007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	124.800,00	16.910.400,00		Ml	135,50	110.000	14.905.000,00		-12%	Ml	135,50	110.000	14.905.000,00		-12%
		Limpieza					2.396.160					1.792.000						2.048.000	
146	72131601 -013	a- Limpieza periodica y final de obra	M2	256,00	9.360,00	2.396.160,00		M2	256,00	7.000	1.792.000,00		-25%	M2	256,00	8.000	2.048.000,00		-15%

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		ALBAÑILERIA					2.712.625					2.484.000						2.700.000	
1	72103003 -001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	9.438	424.710		M2	45,00	7.200	324.000		-24%	M2	45,00	10.000	450.000		6%
2	72102802 -001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metalicas de 12mm	Ml	25,00	19.679	491.975		Ml	25,00	21.600	540.000		10%	Ml	25,00	20.000	500.000		2%
3	72103003 -001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	9.438	235.950		M2	25,00	7.200	180.000		-24%	M2	25,00	10.000	250.000		6%
4	72103003 -001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000		Gl	1,00	1.440.000	1.440.000		-8%	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000		-4%
		TECHO					36.187.190					26.908.000						33.725.000	
5	72101601 -001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	135.590	32.677.190		M2	241,00	100.000	24.100.000		-26%	M2	241,00	125.000	30.125.000		-8%
6	72101601 -002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	195.000	3.510.000		M2	18,00	156.000	2.808.000		-20%	M2	18,00	200.000	3.600.000		3%
		REVOQUES					2.026.200					2.100.000						1.820.000	
7	72101607 -006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	28.860	1.298.700		M2	45,00	30.000	1.350.000		4%	M2	45,00	26.000	1.170.000		-10%

Abog. Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
8	72101607 -006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	28.860	721.500		M2	25,00	30.000	750.000		4%	M2	25,00	26.000	650.000		-10%
		CONTRAPISO					5.236.140					4.025.000						4.550.000	
9	72131601 -009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	53.014	3.710.980		M2	70,00	40.000	2.800.000		-25%	M2	70,00	45.000	3.150.000		-15%
10	72131601 -009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	43.576	1.525.160		M2	35,00	35.000	1.225.000		-20%	M2	35,00	40.000	1.400.000		-8%
		PISO					7.759.149					7.140.000						7.095.000	
11	72131601 -009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	90.620	5.482.510		M2	60,50	84.000	5.082.000		-7%	M2	60,50	80.000	4.840.000		-12%
12	72131601 -009	2-Demolicion y reposicion de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	86.814	824.733		M2	9,50	84.000	798.000		-3%	M2	9,50	90.000	855.000		4%
13	72131601 -009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	41.483	1.451.905		M2	35,00	36.000	1.260.000		-13%	M2	35,00	40.000	1.400.000		-4%
		ZÓCALO					1.234.350					972.000						1.125.000	
14	72101607 -004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	27.430	1.234.350		Ml	45,00	21.600	972.000		-21%	Ml	45,00	25.000	1.125.000		-9%
		REVESTIMIENTOS					18.781.100					16.670.000						23.625.000	
15	72102508 -003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	68.900	9.577.100		M2	139,00	50.000	6.950.000		-27%	M2	139,00	75.000	10.425.000		9%
16	72102508 -003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	68.900	4.134.000		M2	60,00	72.000	4.320.000		4%	M2	60,00	80.000	4.800.000		16%
17	72102508 -999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.690.000	5.070.000		Ml	3,00	1.800.000	5.400.000		7%	Ml	3,00	2.800.000	8.400.000		66%
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)					1.235.000					1.200.000						3.000.000	
18	72102602 -001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		Gl.	1,00	1.200.000	1.200.000		-3%	Gl.	1,00	3.000.000	3.000.000		143%
		CARPINTERÍA METÁLICA					2.756.000					2.808.000						3.260.000	
19	72101903 -001	1-Reparación general de las aberturas metalicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000		Un	7,00	144.000	1.008.000		-8%	Un	7,00	180.000	1.260.000		15%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
20	72101903-001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000		Un	2,00	900.000	1.800.000		8%	Un	2,00	1.000.000	2.000.000		20%
		VIDRIOS					1.098.500					900.000						1.000.000	
21	72102602-004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	219.700	1.098.500		M2	5,00	180.000	900.000		-18%	M2	5,00	200.000	1.000.000		-9%
		INSTALACIONES																	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					16.094.000					14.472.000						21.610.000	
22	72102201-010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifasica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existentente y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.510.000	3.510.000		Gl	1,00	3.600.000	3.600.000		3%	Gl	1,00	5.500.000	5.500.000		57%
23	72102201-002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000		Gl	1,00	1.920.000	1.920.000		-2%	Gl	1,00	2.800.000	2.800.000		44%
24	72102201-012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha electrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.625.000	1.625.000		Gl.	1,00	1.440.000	1.440.000		-11%	Gl.	1,00	1.600.000	1.600.000		-2%
25	72102201-002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500		Gl.	1,00	84.000	84.000		-1%	Gl.	1,00	3.600.000	3.600.000		4160%
26	72102201-002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	97.500	780.000		Un	8,00	84.000	672.000		-14%	Un	8,00	90.000	720.000		-8%
27	72102201-002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	97.500	682.500		Un	7,00	84.000	588.000		-14%	Un	7,00	90.000	630.000		-8%
28	72102201-002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provision e instalacion de duchda electrica	Un	4,00	266.500	1.066.000		Un	4,00	240.000	960.000		-10%	Un	4,00	280.000	1.120.000		5%
29	72102201-9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	162.500	1.625.000		Un	10,00	144.000	1.440.000		-11%	Un	10,00	160.000	1.600.000		-2%
30	72102201-9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	84.500	676.000		Un	8,00	72.000	576.000		-15%	Un	8,00	85.000	680.000		1%

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
31	40101604 -001	11-Ventilador de techo de 7 velococidades, con caja metalica	Un	7,00	585.000	4.095.000		Un	7,00	456.000	3.192.000		-22%	Un	7,00	480.000	3.360.000		-18%
		INSTALACIÓN SANITARIA					11.132.925					11.280.000						12.100.000	
32	72102304 -001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.675	773.500		Ml	20,00	36.000	720.000		-7%	Ml	20,00	40.000	800.000		3%
33	72102304 -001	2-PVC DE 75 mm cañeria de ventilacion	Ml	12,00	37.700	452.400		Ml	12,00	36.000	432.000		-5%	Ml	12,00	40.000	480.000		6%
34	72102304 -001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	257.691	773.073		Un	3,00	240.000	720.000		-7%	Un	3,00	280.000	840.000		9%
35	72102304 -006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desague cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	447.330	1.789.320		Un	4,00	480.000	1.920.000		7%	Un	4,00	500.000	2.000.000		12%
36	72102304 -006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desgue cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	244.270	244.270		Un	1,00	192.000	192.000		-21%	Un	1,00	280.000	280.000		15%
37	72102304 -002	6-Instalación de agua fria completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clasico	Un	4,00	461.344	1.845.376		Un	4,00	480.000	1.920.000		4%	Un	4,00	500.000	2.000.000		8%
38	72102304 -002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulagada con campana fv clasico	Un	1,00	214.570	214.570		Un	1,00	216.000	216.000		1%	Un	1,00	280.000	280.000		30%
39	72102304 -001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	155.877	1.247.016		Un	8,00	144.000	1.152.000		-8%	Un	8,00	150.000	1.200.000		-4%
		Artefactos Sanitarios (incluye colocacion)																	
40	72131601 -011	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	332.930	1.331.720		Un	4,00	360.000	1.440.000		8%	Un	4,00	400.000	1.600.000		20%
41	72131601 -011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	445.120	1.780.480		Un	4,00	480.000	1.920.000		8%	Un	4,00	450.000	1.800.000		1%
42	72131601 -011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	30.000	120.000		-12%	Un	4,00	35.000	140.000		3%
43	72131601 -011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	36.000	144.000		6%	Un	4,00	50.000	200.000		47%
44	72131601 -011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.060	272.480		Un	8,00	30.000	240.000		-12%	Un	8,00	35.000	280.000		3%
45	72131601 -011	14-Toallero	un	4,00	34.060	136.240		un	4,00	36.000	144.000		6%	un	4,00	50.000	200.000		47%
		DESAGÜE PLUVIAL					5.754.450					5.637.000						5.580.000	
46	72102304 -009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.675	2.011.100		Ml	52,00	36.000	1.872.000		-7%	Ml	52,00	40.000	2.080.000		3%

Asesor Jurídico
M.S.P y B.S.

Abog. José M. Rodríguez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
47	72102304-009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	65.000	2.275.000		Ml	35,00	66.000	2.310.000		2%	Ml	35,00	60.000	2.100.000		-8%
48	72102304-009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	65.000	1.137.500		Ml	17,50	66.000	1.155.000		2%	Ml	17,50	60.000	1.050.000		-8%
49	72102304-009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	66.170	330.850		Un	5,00	60.000	300.000		-9%	Un	5,00	70.000	350.000		6%
		PINTURA					20.154.078					18.684.000						20.145.000	
50	72102401-001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	20.540	4.621.500		M2	225,00	19.200	4.320.000		-7%	M2	225,00	20.000	4.500.000		-3%
51	72102402-001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	15.470	5.569.200		M2	360,00	15.600	5.616.000		1%	M2	360,00	18.000	6.480.000		16%
52	72102401-003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	37.844	3.292.428		M2	87,00	30.000	2.610.000		-21%	M2	87,00	30.000	2.610.000		-21%
53	72131601-012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	25.610	6.069.570		M2	237,00	24.000	5.688.000		-6%	M2	237,00	25.000	5.925.000		-2%
54	72102402-002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	33.410	601.380		M2	18,00	25.000	450.000		-25%	M2	18,00	35.000	630.000		5%
		EXTINGUIDOR					1.300.000					980.000						1.200.000	
55	46191601-001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	650.000	1.300.000		un	2,00	490.000	980.000		-25%	un	2,00	600.000	1.200.000		-8%
		LIMPIEZA					650.000					720.000						600.000	
56	72131601-013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	650.000	650.000		Gl.	1,00	720.000	720.000		11%	Gl.	1,00	600.000	600.000		-8%
TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS																			
		Trabajos previos					10.490.768					7.806.400						8.857.000	
57	72131601-002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	9.360,00	4.296.240,00		M2	459,00	7.000	3.213.000,00		-25%	M2	459,00	5.000	2.295.000,00		-47%
58	72103003-001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	9.440,00	6.194.528,00		M2	656,20	7.000	4.593.400,00		-26%	M2	656,20	10.000	6.562.000,00		6%
		Estructura de H°A° (1:2:4)					13.156.184					10.963.000						14.170.000	
59	72131601-004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	82.667,00	10.829.377,00		Ml	131,00	65.000	8.515.000,00		-21%	Ml	131,00	90.000	11.790.000,00		9%
60	72131601-004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	136.871,00	2.326.807,00		Ml	17,00	144.000	2.448.000,00		5%	Ml	17,00	140.000	2.380.000,00		2%
		Mampostería de Elevación					42.789.857					33.550.000						18.560.000	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
S.N.P.B.S.

Abog. José C. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
61	72131601-005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	95.286,00	14.102.328,00		M2	148,00	83.000	12.284.000,00		-13%	M2	148,00	80.000	11.840.000,00		-16%
62	72131601-005	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	167.449,00	2.846.633,00		M2	17,00	150.000	2.550.000,00		-10%	M2	17,00	160.000	2.720.000,00		-4%
63	72131601-005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	68.388,00	205.164,00		Ml	3,00	72.000	216.000,00		5%	Ml	3,00	100.000	300.000,00		46%
64	72131601-005	e- Armada	Ml	148,00	173.209,00	25.634.932,00		Ml	148,00	125.000	18.500.000,00		-28%	Ml	148,00	25.000	3.700.000,00		-86%
		Techos					**59.184.816**					**62.784.000**						**54.650.000**	
65	72131601-007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	271.180,00	57.761.340,00		M2	213,00	288.000	61.344.000,00		6%	M2	213,00	250.000	53.250.000,00		-8%
66	72131601-007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	355.869,00	1.423.476,00		M2	4,00	360.000	1.440.000,00		1%	M2	4,00	350.000	1.400.000,00		-2%
		Revoques					**18.224.167**					**19.188.000**						**17.418.200**	
67	72131601-008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	28.860,00	15.151.500,00		M2	525,00	30.000	15.750.000,00		4%	M2	525,00	26.000	13.650.000,00		-10%
68	72131601-008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	28.860,00	1.722.942,00		M2	59,70	30.000	1.791.000,00		4%	M2	59,70	26.000	1.552.200,00		-10%
69	72131601-008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.350,00	883.025,00		M2	71,50	18.000	1.287.000,00		46%	M2	71,50	24.000	1.716.000,00		94%
70	72131601-008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	46.670,00	466.700,00		M2	10,00	36.000	360.000,00		-23%	M2	10,00	50.000	500.000,00		7%
		Contrapiso					**5.862.675**					**5.556.600**						**7.350.000**	
71	72131601-009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	19.500,00	3.139.500,00		M2	161,00	21.600	3.477.600,00		11%	M2	161,00	30.000	4.830.000,00		54%
72	72131601-009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-para guarda obra	M2	63,00	43.225,00	2.723.175,00		M2	63,00	33.000	2.079.000,00		-24%	M2	63,00	40.000	2.520.000,00		-7%
		Piso					**21.333.684**					**21.312.000**						**21.600.000**	
73	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	81.190,00	12.056.715,00		M2	148,50	84.000	12.474.000,00		3%	M2	148,50	80.000	11.880.000,00		-1%
74	72131601-009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	77.376,00	967.200,00		M2	12,50	84.000	1.050.000,00		9%	M2	12,50	80.000	1.000.000,00		3%
75	72131601-009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	41.483,00	1.783.769,00		M2	43,00	36.000	1.548.000,00		-13%	M2	43,00	40.000	1.720.000,00		-4%

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
76	72131601-009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	75.400,00	1.508.000,00		M2	20,00	72.000	1.440.000,00		-5%	M2	20,00	100.000	2.000.000,00		33%
77	72131601-009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	125.450,00	5.018.000,00		M2	40,00	120.000	4.800.000,00		-4%	M2	40,00	125.000	5.000.000,00		0%
		Zócalo					3.126.240					3.006.000						3.340.000	
78	72101607-005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	18.720,00	3.126.240,00		Ml	167,00	18.000	3.006.000,00		-4%	Ml	167,00	20.000	3.340.000,00		7%
		Revestimiento					27.132.040					27.156.000						30.765.000	
		a- Azulejos blanco																	
79	72102508-003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	68.900,00	4.134.000,00		M2	60,00	72.000	4.320.000,00		4%	M2	60,00	75.000	4.500.000,00		9%
80	72102508-003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	68.900,00	15.709.200,00		M2	228,00	72.000	16.416.000,00		4%	M2	228,00	80.000	18.240.000,00		16%
		b- ladrillejos																	
81	72101607-002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	68.120,00	7.288.840,00		M2	107,00	60.000	6.420.000,00		-12%	M2	107,00	75.000	8.025.000,00		10%
		Mesadas					15.912.000					15.368.000						23.800.000	
82	72102508-999	a-De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	2.340.000,00	15.912.000,00		Ml	6,80	2.260.000	15.368.000,00		-3%	Ml	6,80	3.500.000	23.800.000,00		50%
		Cielorraso con pintura					3.217.500					2.970.000						3.200.000	
83	72101601-002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	195.000,00	2.730.000,00		M2	14,00	180.000	2.520.000,00		-8%	M2	14,00	190.000	2.660.000,00		-3%
84	72101601-002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	32.500,00	487.500,00		ML	15,00	30.000	450.000,00		-8%	ML	15,00	36.000	540.000,00		11%
		Aberturas de madera					19.318.000					15.000.000						19.020.000	
85	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	962.000,00	2.886.000,00		Un	3,00	720.000	2.160.000,00		-25%	Un	3,00	900.000	2.700.000,00		-6%
86	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.236.300,00	7.417.800,00		Un	6,00	900.000	5.400.000,00		-27%	Un	6,00	1.200.000	7.200.000,00		-3%
87	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.430.000,00	5.720.000,00		Un	4,00	1.080.000	4.320.000,00		-24%	Un	4,00	1.400.000	5.600.000,00		-2%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
88	72131601-010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.500.200,00	1.500.200,00		Un	1,00	1.440.000	1.440.000,00		-4%	Un	1,00	1.600.000	1.600.000,00		7%
89	72131601-010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle	ML	1,20	1.495.000,00	1.794.000,00		ML	1,20	1.400.000	1.680.000,00		-6%	ML	1,20	1.600.000	1.920.000,00		7%
		Aberturas metálicas					15.779.338					12.976.000						0	
90	72101903-001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.690.000,00	10.140.000,00		Un	6,00	1.250.000	7.500.000,00		-26%	Un	6,00		0,00		-100%
91	72101903-001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	378.560,00	378.560,00		Un	1,00	280.000	280.000,00		-26%	Un	1,00		0,00		-100%
92	72101903-001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	1.027.000,00	2.054.000,00		Un	2,00	960.000	1.920.000,00		-7%	Un	2,00		0,00		-100%
93	72101903-001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	328.900,00	3.206.775,00		M2	9,75	336.000	3.276.000,00		2%	M2	9,75		0,00		-100%
		Vidrios					4.417.400					3.600.000						0	
94	72102602-004	a- Doble	M2	20,00	220.870,00	4.417.400,00		M2	20,00	180.000	3.600.000,00		-19%	M2	20,00		0,00		-100%
		Instalación de agua corriente					8.248.708					8.012.960						9.915.000	
95	72102304-002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	20.930,00	1.100.918,00		Ml	52,60	21.600	1.136.160,00		3%	Ml	52,60	25.000	1.315.000,00		19%
96	72102304-002	b- Cañeria PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.910,00	653.770,00		Ml	47,00	14.400	676.800,00		4%	Ml	47,00	20.000	940.000,00		44%
97	72102304-002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000,00	117.000,00		Un	1,00	120.000	120.000,00		3%	Un	1,00	140.000	140.000,00		20%
98	72102304-002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	92.560,00	1.110.720,00		Un	12,00	84.000	1.008.000,00		-9%	Un	12,00	120.000	1.440.000,00		30%
99	72102304-002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.300,00	66.300,00		Un	1,00	72.000	72.000,00		9%	Un	1,00	80.000	80.000,00		21%
100	83101504-987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00		Un	1,00	5.000.000	5.000.000,00		-4%	Un	1,00	6.000.000	6.000.000,00		15%
		Desague cloacal					8.358.243					8.060.000						8.490.000	
101	72102304-006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.658,00	216.580,00		Ml	10,00	24.000	240.000,00		11%	Ml	10,00	24.000	240.000,00		11%
102	72102304-006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600,00	286.000,00		Ml	10,00	30.000	300.000,00		5%	Ml	10,00	28.000	280.000,00		-2%
103	72102304-006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700,00	301.600,00		Ml	8,00	36.000	288.000,00		-5%	Ml	8,00	40.000	320.000,00		6%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
S.N.P.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
104	72102304-006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.675,00	2.397.850,00		Ml	62,00	36.000	2.232.000,00		-7%	Ml	62,00	40.000	2.480.000,00		3%
105	72102304-006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500,00	175.500,00		Un	1,00	180.000	180.000,00		3%	Un	1,00	180.000	180.000,00		3%
106	72102304-006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	155.877,00	779.385,00		Un	5,00	144.000	720.000,00		-8%	Un	5,00	150.000	750.000,00		-4%
107	72102304-006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	257.691,00	2.061.528,00		Un	8,00	240.000	1.920.000,00		-7%	Un	8,00	280.000	2.240.000,00		9%
108	72102304-006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000,00	377.000,00		Un	1,00	360.000	360.000,00		-5%	Un	1,00	350.000	350.000,00		-7%
109	72102304-006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	397.800,00	397.800,00		Un	1,00	420.000	420.000,00		6%	Un	1,00	450.000	450.000,00		13%
110	72102303-003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000,00	520.000,00		Un	1,00	500.000	500.000,00		-4%	Un	1,00	550.000	550.000,00		6%
111	72102304-006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000,00	845.000,00		Un	1,00	900.000	900.000,00		7%	Un	1,00	650.000	650.000,00		-23%
		Artefactos sanitarios					7.917.346					6.900.000						6.000.000	
112	72131601-011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	445.120,00	445.120,00		Un	1,00	480.000	480.000,00		8%	Un	1,00	500.000	500.000,00		12%
113	72131601-011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	445.120,00	1.335.360,00		Un	3,00	480.000	1.440.000,00		8%	Un	3,00	450.000	1.350.000,00		1%
114	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	267.150,00	267.150,00		Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%	Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%
115	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	810.363,00	4.051.815,00		Un	5,00	600.000	3.000.000,00		-26%	Un	5,00	400.000	2.000.000,00		-51%
116	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	253.500,00	507.000,00		Un	2,00	240.000	480.000,00		-5%	Un	2,00	300.000	600.000,00		18%
117	72131601-011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	800.001,00	800.001,00		Un	1,00	800.000	800.000,00		0%	Un	1,00	700.000	700.000,00		-13%
118	72131601-011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	34.060,00	510.900,00		Un	15,00	30.000	450.000,00		-12%	Un	15,00	40.000	600.000,00		17%
		Desague pluvial					7.128.680					6.480.000						7.200.000	
119	72102304-005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	36,00	65.000,00	2.340.000,00		Ml	36,00	54.000	1.944.000,00		-17%	Ml	36,00	60.000	2.160.000,00		-8%
120	72102304-005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	24,00	65.000,00	1.560.000,00		Ml	24,00	54.000	1.296.000,00		-17%	Ml	24,00	60.000	1.440.000,00		-8%
121	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	38.675,00	2.320.500,00		Ml	60,00	36.000	2.160.000,00		-7%	Ml	60,00	40.000	2.400.000,00		3%

Abog. Lucas E. Giménez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
122	72102304-005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	168.025,00	1.008.150,00		Un	6,00	180.000	1.080.000,00		7%	Un	6,00	200.000	1.200.000,00		19%
		Instalacion Electrica					20.000.500					17.209.720						18.755.000	
123	72131601-001	a-Bocas luces	Un	35,00	97.500,00	3.412.500,00		Un	35,00	84.000	2.940.000,00		-14%	Un	35,00	90.000	3.150.000,00		-8%
124	72131601-001	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	97.500,00	3.607.500,00		Un	37,00	84.000	3.108.000,00		-14%	Un	37,00	90.000	3.330.000,00		-8%
125	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	97.500,00	682.500,00		Un	7,00	84.000	588.000,00		-14%	Un	7,00	100.000	700.000,00		3%
126	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	97.500,00	390.000,00		Un	4,00	96.000	384.000,00		-2%	Un	4,00	100.000	400.000,00		3%
127	72131601-001	e- Linea para compresor	Un	1,00	156.000,00	156.000,00		Un	1,00	150.000	150.000,00		-4%	Un	1,00	180.000	180.000,00		15%
128	72131601-001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	266.500,00	266.500,00		Un	1,00	240.000	240.000,00		-10%	Un	1,00	280.000	280.000,00		5%
129	72102201-9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500,00	292.500,00		Un	5,00	60.000	300.000,00		3%	Un	5,00	60.000	300.000,00		3%
130	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500,00	1.267.500,00		Un	15,00	72.000	1.080.000,00		-15%	Un	15,00	85.000	1.275.000,00		1%
131	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500,00	2.437.500,00		Un	15,00	144.000	2.160.000,00		-11%	Un	15,00	160.000	2.400.000,00		-2%
132	40101604-001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	585.000,00	4.095.000,00		Un	7,00	456.000	3.192.000,00		-22%	Un	7,00	480.000	3.360.000,00		-18%
133	72131601-001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000,00	975.000,00		Un	1,00	907.720	907.720,00		-7%	Un	1,00	900.000	900.000,00		-8%
134	72131601-001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000,00	468.000,00		Un	2,00	180.000	360.000,00		-23%	Un	2,00	240.000	480.000,00		3%
135	72131601-001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Gl	1,00	1.800.000	1.800.000,00		-8%	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000,00		3%
		Pinturas					19.742.822					17.895.520						26.496.000	
136	72131601-012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	20.540,00	700.414,00		M2	34,10	19.200	654.720,00		-7%	M2	34,10	20.000	682.000,00		-3%
137	72131601-012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	15.100,00	1.615.700,00		M2	107,00	15.600	1.669.200,00		3%	M2	107,00	26.000	2.782.000,00		72%

Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S.

Abog. José M. Domínguez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
138	72131601 -012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	15.470,00	6.853.210,00		M2	443,00	15.000	6.645.000,00		-3%	M2	443,00	32.000	14.176.000,00		107%
139	72131601 -012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	25.610,00	5.096.390,00		M2	199,00	21.600	4.298.400,00		-16%	M2	199,00	24.000	4.776.000,00		-6%
140	72131601 -012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	37.844,00	1.967.888,00		M2	52,00	29.000	1.508.000,00		-23%	M2	52,00	30.000	1.560.000,00		-21%
141	72131601 -012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	35.776,00	2.146.560,00		M2	60,00	29.000	1.740.000,00		-19%	M2	60,00	30.000	1.800.000,00		-16%
142	72131601 -012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	22.711,00	1.362.660,00		Ml	60,00	18.000	1.080.000,00		-21%	Ml	60,00	12.000	720.000,00		-47%
		Cartelería					**1.365.000**					**1.450.000**						**1.600.000**	
143	82101502 -004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.365.000,00	1.365.000,00		Un	1,00	1.450.000	1.450.000,00		6%	Un	1,00	1.600.000	1.600.000,00		17%
		Muro perimetral					**25.673.700**					**23.034.000**						**22.550.000**	
144	72102504 -001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	438.165,00	8.763.300,00		Ml	20,00	420.000	8.400.000,00		-4%	Ml	20,00	450.000	9.000.000,00		3%
145	72101703 -007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	124.800,00	16.910.400,00		Ml	135,50	108.000	14.634.000,00		-13%	Ml	135,50	100.000	13.550.000,00		-20%
		Limpieza					**2.396.160**					**1.792.000**						**1.280.000**	
146	72131601 -013	a- Limpieza periódica y final de obra	M2	256,00	9.360,00	2.396.160,00		M2	256,00	7.000	1.792.000,00		-25%	M2	256,00	5.000	1.280.000,00		-47%

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		ALBAÑILERIA					**2.712.635**					**2.986.975**						**2.651.707**	
1	72103003 -001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	9.438	424.710		M2	45,00	12.650	569.250		34%	M2	45,00	6.514	293.130		-31%

Abog. Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
2	72102802-001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metalicas de 12mm	Ml	25,00	19.679	491.975		Ml	25,00	23.339	583.475		19%	Ml	25,00	34.740	868.500		77%
3	72103003-001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	9.438	235.950		M2	25,00	12.650	316.250		34%	M2	25,00	7.084	177.100		-25%
4	72103003-001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000		Gl	1,00	1.518.000	1.518.000		-3%	Gl	1,00	1.312.977	1.312.977		-16%
		TECHO					**36.187.190**					**34.816.595**						**41.478.519**	
5	72101601-001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	135.590	32.677.190		M2	241,00	130.295	31.401.095		-4%	M2	241,00	160.023	38.565.543		18%
6	72101601-002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	195.000	3.510.000		M2	18,00	189.750	3.415.500		-3%	M2	18,00	161.832	2.912.976		-17%
		REVOQUES					**2.020.200**					**2.223.340**						**2.126.080**	
7	72101607-006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	28.860	1.298.700		M2	45,00	31.762	1.429.290		10%	M2	45,00	30.919	1.391.355		7%
8	72101607-006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	28.860	721.500		M2	25,00	31.762	794.050		10%	M2	25,00	29.389	734.725		2%
		CONTRAPISO					**5.236.140**					**3.982.755**						**4.112.850**	
9	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	53.014	3.710.980		M2	70,00	44.256	3.097.920		-17%	M2	70,00	42.427	2.969.890		-20%
10	72131601-009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	43.576	1.525.160		M2	35,00	25.281	884.835		-42%	M2	35,00	32.656	1.142.960		-25%
		PISO					**7.759.148**					**7.353.674**						**7.415.165**	
11	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	90.620	5.482.510		M2	60,50	86.370	5.225.385		-5%	M2	60,50	77.744	4.703.512		-14%
12	72131601-009	2-Demolicion y reposicion de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	86.814	824.733		M2	9,50	81.352	772.844		-6%	M2	9,50	81.844	777.518		-6%
13	72131601-009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	41.483	1.451.905		M2	35,00	38.727	1.355.445		-7%	M2	35,00	55.261	1.934.135		33%
		ZÓCALO					**1.234.350**					**1.250.505**						**1.531.080**	
14	72101607-004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	27.430	1.234.350		Ml	45,00	27.789	1.250.505		1%	Ml	45,00	34.024	1.531.080		24%
		REVESTIMIENTOS					**18.781.100**					**18.328.809**						**20.230.045**	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
15	72102508-003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	68.900	9.577.100		M2	139,00	66.741	9.276.999		-3%	M2	139,00	58.603	8.145.817		-15%
16	72102508-003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	68.900	4.134.000		M2	60,00	66.741	4.004.460		-3%	M2	60,00	65.323	3.919.380		-5%
17	72102508-999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.690.000	5.070.000		Ml	3,00	1.682.450	5.047.350		0%	Ml	3,00	2.721.616	8.164.848		61%
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)					**1.235.000**					**1.233.375**						**4.509.313**	
18	72102602-001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		Gl.	1,00	1.233.375	1.233.375		0%	Gl.	1,00	4.509.313	4.509.313		265%
		CARPINTERÍA METÁLICA					**2.756.000**					**2.732.400**						**3.116.641**	
19	72101903-001	1-Reparación general de las aberturas metálicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000		Un	7,00	151.800	1.062.600		-3%	Un	7,00	178.277	1.247.939		14%
20	72101903-001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000		Un	2,00	834.900	1.669.800		0%	Un	2,00	934.351	1.868.702		12%
		VIDRIOS					**1.098.500**					**1.075.250**						**760.305**	
21	72102602-004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	219.700	1.098.500		M2	5,00	215.050	1.075.250		-2%	M2	5,00	152.061	760.305		-31%
		INSTALACIONES																	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					**16.094.000**					**15.765.695**						**15.825.918**	
22	72102201-010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifásica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existente y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.510.000	3.510.000		Gl	1,00	3.478.750	3.478.750		-1%	Gl	1,00	1.975.084	1.975.084		-44%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
23	72102201-002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000		Gl	1,00	1.948.100	1.948.100		0%	Gl	1,00	1.496.183	1.496.183		-23%
24	72102201-012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha eléctrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.625.000	1.625.000		Gl.	1,00	1.593.900	1.593.900		-2%	Gl.	1,00	1.761.954	1.761.954		8%
25	72102201-002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500		Gl.	1,00	79.695	79.695		-6%	Gl.	1,00	2.696.916	2.696.916		3092%
26	72102201-002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	97.500	780.000		Un	8,00	88.550	708.400		-9%	Un	8,00	102.211	817.688		5%
27	72102201-002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	97.500	682.500		Un	7,00	88.550	619.850		-9%	Un	7,00	109.844	768.908		13%
28	72102201-002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provisión e instalación de ducha eléctrica	Un	4,00	266.500	1.066.000		Un	4,00	265.650	1.062.600		0%	Un	4,00	284.409	1.137.636		7%
29	72102201-9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	162.500	1.625.000		Un	10,00	158.125	1.581.250		-3%	Un	10,00	139.681	1.396.810		-14%
30	72102201-9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	84.500	676.000		Un	8,00	88.550	708.400		5%	Un	8,00	101.804	814.432		20%
31	40101604-001	11-Ventilador de techo de 7 velocidades, con caja metálica	Un	7,00	585.000	4.095.000		Un	7,00	569.250	3.984.750		-3%	Un	7,00	422.901	2.960.307		-28%
		INSTALACIÓN SANITARIA					**11.132.925**					**10.322.539**						**17.189.918**	
32	72102304-001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.675	773.500		Ml	20,00	25.300	506.000		-35%	Ml	20,00	53.130	1.062.600		37%
33	72102304-001	2-PVC DE 75 mm cañería de ventilación	Ml	12,00	37.700	452.400		Ml	12,00	21.910	262.920		-42%	Ml	12,00	37.847	454.164		0%
34	72102304-001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	257.691	773.073		Un	3,00	162.033	486.099		-37%	Un	3,00	220.727	662.181		-14%
35	72102304-006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desagüe cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	447.330	1.789.320		Un	4,00	442.750	1.771.000		-1%	Un	4,00	585.090	2.340.360		31%
36	72102304-006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desagüe cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	244.270	244.270		Un	1,00	240.350	240.350		-2%	Un	1,00	327.968	327.968		34%
37	72102304-002	6-Instalación de agua fría completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clásico	Un	4,00	461.344	1.845.376		Un	4,00	457.930	1.831.720		-1%	Un	4,00	1.147.849	4.591.396		149%
38	72102304-002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulgada con campana fv clásico	Un	1,00	214.570	214.570		Un	1,00	215.050	215.050		0%	Un	1,00	358.509	358.509		67%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
39	72102304-001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	155.877	1.247.016		Un	8,00	151.800	1.214.400		-3%	Un	8,00	176.044	1.408.352		13%
		Artefactos Sanitarios (incluye colocación)																	
40	72131601-011	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	332.930	1.331.720		Un	4,00	297.275	1.189.100		-11%	Un	4,00	537.501	2.150.004		61%
41	72131601-011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	445.120	1.780.480		Un	4,00	430.100	1.720.400		-3%	Un	4,00	631.529	2.526.116		42%
42	72131601-011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	44.275	177.100		30%	Un	4,00	47.023	188.092		38%
43	72131601-011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	44.275	177.100		30%	Un	4,00	71.101	284.404		109%
44	72131601-011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.060	272.480		Un	8,00	44.275	354.200		30%	Un	8,00	56.380	451.040		66%
45	72131601-011	14-Toallero	un	4,00	34.060	136.240		un	4,00	44.275	177.100		30%	un	4,00	96.183	384.732		182%
		DESAGÜE PLUVIAL					**5.754.450**					**4.952.475**						**6.981.488**	
46	72102304-009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.675	2.011.100		Ml	52,00	25.300	1.315.600		-35%	Ml	52,00	49.115	2.553.980		27%
47	72102304-009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	65.000	2.275.000		Ml	35,00	63.250	2.213.750		-3%	Ml	35,00	75.115	2.629.025		16%
48	72102304-009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	65.000	1.137.500		Ml	17,50	63.250	1.106.875		-3%	Ml	17,50	75.115	1.314.513		16%
49	72102304-009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	66.170	330.850		Un	5,00	63.250	316.250		-4%	Un	5,00	96.794	483.970		46%
		PINTURA					**20.154.070**					**20.798.199**						**18.816.894**	
50	72102401-001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	20.540	4.621.500		M2	225,00	19.481	4.383.225		-5%	M2	225,00	12.081	2.718.225		-41%
51	72102402-001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	15.470	5.569.200		M2	360,00	19.481	7.013.160		26%	M2	360,00	24.110	8.679.600		56%
52	72102401-003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	37.844	3.292.428		M2	87,00	27.261	2.371.707		-28%	M2	87,00	28.004	2.436.348		-26%
53	72131601-012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	25.610	6.069.570		M2	237,00	27.261	6.460.857		6%	M2	237,00	19.193	4.548.741		-25%
54	72102402-002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	33.410	601.380		M2	18,00	31.625	569.250		-5%	M2	18,00	24.110	433.980		-28%
		EXTINGUIDOR					**1.300.000**					**1.290.300**						**525.190**	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
55	46191601 -001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	650.000	1.300.000		un	2,00	645.150	1.290.300		-1%	un	2,00	262.595	525.190		-60%
		LIMPIEZA					650.000					645.150						1.593.893	
56	72131601 -013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	650.000	650.000		Gl.	1,00	645.150	645.150		-1%	Gl.	1,00	1.593.893	1.593.893		145%
		TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS																	
		Trabajos previos					10.490.768					12.365.375						6.534.069	
57	72131601 -002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	9.360,00	4.296.240,00		M2	459,00	8.855	4.064.445,00		-5%	M2	459,00	3.792	1.740.528,00		-59%
58	72103003 -001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	9.440,00	6.194.528,00		M2	656,20	12.650	8.300.930,00		34%	M2	656,20	7.305	4.793.541,00		-23%
		Estructura de HoAo (1:2:4)					13.156.184					13.721.157						16.501.427	
59	72131601 -004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	82.667,00	10.829.377,00		Ml	131,00	85.439	11.192.509,00		3%	Ml	131,00	104.546	13.695.526,00		26%
60	72131601 -004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	136.871,00	2.326.807,00		Ml	17,00	148.744	2.528.648,00		9%	Ml	17,00	165.053	2.805.901,00		21%
		Mamposteria de Elevación					41.789.057					39.568.396						16.541.795	
61	72131601 -005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	95.286,00	14.102.328,00		M2	148,00	84.190	12.460.120,00		-12%	M2	148,00	70.537	10.439.476,00		-26%
62	72131601 -005	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	167.449,00	2.846.633,00		M2	17,00	153.515	2.609.755,00		-8%	M2	17,00	132.143	2.246.431,00		-21%
63	72131601 -005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	68.388,00	205.164,00		Ml	3,00	53.307	159.921,00		-22%	Ml	3,00	58.080	174.240,00		-15%
64	72131601 -005	e- Armada	Ml	148,00	173.209,00	25.634.932,00		Ml	148,00	164.450	24.338.600,00		-5%	Ml	148,00	24.876	3.681.648,00		-86%
		Techos					59.184.816					59.149.172						60.190.115	
65	72131601 -007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	271.180,00	57.761.340,00		M2	213,00	271.044	57.732.372,00		0%	M2	213,00	277.283	59.061.279,00		2%
66	72131601 -007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	355.869,00	1.423.476,00		M2	4,00	354.200	1.416.800,00		0%	M2	4,00	282.209	1.128.836,00		-21%
		Revoques					18.224.167					20.398.980						20.326.555	
67	72131601 -008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	28.860,00	15.151.500,00		M2	525,00	31.643	16.612.575,00		10%	M2	525,00	30.687	16.110.675,00		6%

Ing. Lucas E. Gonzalez G.
Jefe de Edificio
M.S.P. B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
68	72131601-008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	28.860,00	1.722.942,00		M2	59,70	31.762	1.896.191,40		10%	M2	59,70	30.207	1.803.357,90		5%
69	72131601-008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.350,00	883.025,00		M2	71,50	20.616	1.474.044,00		67%	M2	71,50	27.828	1.989.702,00		125%
70	72131601-008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	46.670,00	466.700,00		M2	10,00	40.617	406.170,00		-13%	M2	10,00	42.282	422.820,00		-9%
		Contrapiso					5.862.675					5.662.944						6.750.247	
71	72131601-009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	19.500,00	3.139.500,00		M2	161,00	25.281	4.070.241,00		30%	M2	161,00	29.246	4.708.606,00		50%
72	72131601-009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-para guarda obra	M2	63,00	43.225,00	2.723.175,00		M2	63,00	25.281	1.592.703,00		-42%	M2	63,00	32.407	2.041.641,00		-25%
		Piso					21.333.684					20.742.053						23.684.685	
73	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	81.190,00	12.056.715,00		M2	148,50	81.352	12.080.772,00		0%	M2	148,50	94.689	14.061.316,50		17%
74	72131601-009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	77.376,00	967.200,00		M2	12,50	81.352	1.016.900,00		5%	M2	12,50	67.060	838.250,00		-13%
75	72131601-009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	41.483,00	1.783.769,00		M2	43,00	28.607	1.230.101,00		-31%	M2	43,00	31.646	1.360.778,00		-24%
76	72131601-009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	75.400,00	1.508.000,00		M2	20,00	75.900	1.518.000,00		1%	M2	20,00	138.477	2.769.540,00		84%
77	72131601-009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	125.450,00	5.018.000,00		M2	40,00	122.407	4.896.280,00		-2%	M2	40,00	116.370	4.654.800,00		-7%
		Zócalo					3.126.240					3.654.795						3.664.314	
78	72101607-005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	18.720,00	3.126.240,00		Ml	167,00	21.885	3.654.795,00		17%	Ml	167,00	21.942	3.664.314,00		17%
		Revestimiento					27.133.040					25.896.603						29.888.645	
		a- Azulejos blanco																	
79	72102508-003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	68.900,00	4.134.000,00		M2	60,00	66.741	4.004.460,00		-3%	M2	60,00	83.404	5.004.240,00		21%
80	72102508-003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	68.900,00	15.709.200,00		M2	228,00	66.741	15.216.948,00		-3%	M2	228,00	73.750	16.815.000,00		7%
		b- ladrillejos																	

Abogado José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
81	72101607-002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	68.120,00	7.288.840,00		M2	107,00	62.385	6.675.195,00		-8%	M2	107,00	75.415	8.069.405,00		11%
		Mesadas					**15.912.000**					**15.913.700**						**15.400.769**	
82	72102508-999	a-De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	2.340.000,00	15.912.000,00		Ml	6,80	2.340.250	15.913.700,00		0%	Ml	6,80	2.264.819	15.400.769,20		-3%
		Cielorraso con pintura					**3.217.500**					**3.166.295**						**2.692.913**	
83	72101601-002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	195.000,00	2.730.000,00		M2	14,00	192.280	2.691.920,00		-1%	M2	14,00	164.077	2.297.078,00		-16%
84	72101601-002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	32.500,00	487.500,00		ML	15,00	31.625	474.375,00		-3%	ML	15,00	26.389	395.835,00		-19%
		Aberturas de madera					**19.318.000**					**18.295.695**						**21.704.431**	
85	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	962.000,00	2.886.000,00		Un	3,00	955.075	2.865.225,00		-1%	Un	3,00	1.043.135	3.129.405,00		8%
86	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.236.300,00	7.417.800,00		Un	6,00	1.176.450	7.058.700,00		-5%	Un	6,00	1.104.204	6.625.224,00		-11%
87	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.430.000,00	5.720.000,00		Un	4,00	1.302.950	5.211.800,00		-9%	Un	4,00	1.322.626	5.290.504,00		-8%
88	72131601-010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.500.200,00	1.500.200,00		Un	1,00	1.429.450	1.429.450,00		-5%	Un	1,00	2.460.214	2.460.214,00		64%
89	72131601-010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle	ML	1,20	1.495.000,00	1.794.000,00		ML	1,20	1.442.100	1.730.520,00		-4%	ML	1,20	3.499.237	4.199.084,40		134%
		Aberturas metálicas					**15.779.335**					**14.778.110**						**10.669.309**	
90	72101903-001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.690.000,00	10.140.000,00		Un	6,00	1.543.300	9.259.800,00		-9%	Un	6,00	491.603	2.949.618,00		-71%
91	72101903-001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	378.560,00	378.560,00		Un	1,00	333.960	333.960,00		-12%	Un	1,00	158.779	158.779,00		-58%
92	72101903-001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	1.027.000,00	2.054.000,00		Un	2,00	1.050.456	2.100.912,00		2%	Un	2,00	1.077.863	2.155.726,00		5%
93	72101903-001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	328.900,00	3.206.775,00		M2	9,75	316.250	3.083.437,50		-4%	M2	9,75	554.378	5.405.185,50		69%
		Vidrios					**4.417.400**					**4.301.000**						**3.041.220**	

Abog. Marcos E. Sánchez
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
94	72102602-004	a- Doble	M2	20,00	220.870,00	4.417.400,00		M2	20,00	215.050	4.301.000,00		-3%	M2	20,00	152.061	3.041.220,00		-31%
		Instalación de agua corriente					**8.248.708**					**8.194.278**						**15.484.595**	
95	72102304-002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	20.930,00	1.100.918,00		Ml	52,60	18.773	987.459,80		-10%	Ml	52,60	28.261	1.486.528,60		35%
96	72102304-002	b- Cañeria PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.910,00	653.770,00		Ml	47,00	12.464	585.808,00		-10%	Ml	47,00	26.835	1.261.245,00		93%
97	72102304-002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000,00	117.000,00		Un	1,00	113.850	113.850,00		-3%	Un	1,00	122.669	122.669,00		5%
98	72102304-002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	92.560,00	1.110.720,00		Un	12,00	103.730	1.244.760,00		12%	Un	12,00	71.524	858.288,00		-23%
99	72102304-002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.300,00	66.300,00		Un	1,00	75.900	75.900,00		14%	Un	1,00	110.412	110.412,00		67%
100	83101504-987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00		Un	1,00	5.186.500	5.186.500,00		0%	Un	1,00	11.645.452	11.645.452,00		124%
		Desague cloacal					**8.358.243**					**6.747.586**						**10.233.581**	
101	72102304-006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.658,00	216.580,00		Ml	10,00	11.419	114.190,00		-47%	Ml	10,00	23.490	234.900,00		8%
102	72102304-006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600,00	286.000,00		Ml	10,00	14.927	149.270,00		-48%	Ml	10,00	28.728	287.280,00		0%
103	72102304-006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700,00	301.600,00		Ml	8,00	21.910	175.280,00		-42%	Ml	8,00	35.166	281.328,00		-7%
104	72102304-006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.675,00	2.397.850,00		Ml	62,00	31.625	1.960.750,00		-18%	Ml	62,00	38.448	2.383.776,00		-1%
105	72102304-006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500,00	175.500,00		Un	1,00	139.150	139.150,00		-21%	Un	1,00	131.078	131.078,00		-25%
106	72102304-006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	155.877,00	779.385,00		Un	5,00	151.800	759.000,00		-3%	Un	5,00	102.351	511.755,00		-34%
107	72102304-006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	257.691,00	2.061.528,00		Un	8,00	162.033	1.296.264,00		-37%	Un	8,00	214.366	1.714.928,00		-17%
108	72102304-006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000,00	377.000,00		Un	1,00	208.867	208.867,00		-45%	Un	1,00	276.566	276.566,00		-27%
109	72102304-006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	397.800,00	397.800,00		Un	1,00	243.050	243.050,00		-39%	Un	1,00	310.587	310.587,00		-22%
110	72102303-003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000,00	520.000,00		Un	1,00	618.327	618.327,00		19%	Un	1,00	1.316.476	1.316.476,00		153%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
111	72102304-006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000,00	845.000,00		Un	1,00	1.083.438	1.083.438,00		28%	Un	1,00	2.784.907	2.784.907,00		230%
		Artefactos sanitarios					7.917.346					7.855.650						11.371.765	
112	72131601-011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	445.120,00	445.120,00		Un	1,00	430.100	430.100,00		-3%	Un	1,00	810.626	810.626,00		82%
113	72131601-011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	445.120,00	1.335.360,00		Un	3,00	430.100	1.290.300,00		-3%	Un	3,00	361.659	1.084.977,00		-19%
114	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	267.150,00	267.150,00		Un	1,00	309.925	309.925,00		16%	Un	1,00	400.733	400.733,00		50%
115	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	810.363,00	4.051.815,00		Un	5,00	809.600	4.048.000,00		0%	Un	5,00	612.031	3.060.155,00		-24%
116	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	253.500,00	507.000,00		Un	2,00	253.000	506.000,00		0%	Un	2,00	1.282.443	2.564.886,00		406%
117	72131601-011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	800.001,00	800.001,00		Un	1,00	796.950	796.950,00		0%	Un	1,00	2.442.748	2.442.748,00		205%
118	72131601-011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	34.060,00	510.900,00		Un	15,00	31.625	474.375,00		-7%	Un	15,00	67.176	1.007.640,00		97%
		Desague pluvial					7.228.650					6.672.128						8.310.462	
119	72102304-005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa N° 26	Ml	36,00	65.000,00	2.340.000,00		Ml	36,00	63.250	2.277.000,00		-3%	Ml	36,00	72.876	2.623.536,00		12%
120	72102304-005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa N° 26	Ml	24,00	65.000,00	1.560.000,00		Ml	24,00	63.250	1.518.000,00		-3%	Ml	24,00	75.420	1.810.080,00		16%
121	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	38.675,00	2.320.500,00		Ml	60,00	31.625	1.897.500,00		-18%	Ml	60,00	45.191	2.711.460,00		17%
122	72102304-005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	168.025,00	1.008.150,00		Un	6,00	163.270	979.620,00		-3%	Un	6,00	194.231	1.165.386,00		16%
		Instalacion Electrica					20.000.500					19.142.100						21.809.565	
123	72131601-001	a-Bocas luces	Un	35,00	97.500,00	3.412.500,00		Un	35,00	88.550	3.099.250,00		-9%	Un	35,00	103.737	3.630.795,00		6%
124	72131601-001	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	97.500,00	3.607.500,00		Un	37,00	88.550	3.276.350,00		-9%	Un	37,00	106.543	3.942.091,00		9%
125	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	97.500,00	682.500,00		Un	7,00	94.875	664.125,00		-3%	Un	7,00	114.206	799.442,00		17%
126	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	97.500,00	390.000,00		Un	4,00	88.550	354.200,00		-9%	Un	4,00	171.188	684.752,00		76%
127	72131601-001	e- Linea para compresor	Un	1,00	156.000,00	156.000,00		Un	1,00	151.800	151.800,00		-3%	Un	1,00	193.832	193.832,00		24%
128	72131601-001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	266.500,00	266.500,00		Un	1,00	265.650	265.650,00		0%	Un	1,00	247.768	247.768,00		-7%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
129	72102201-9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500,00	292.500,00		Un	5,00	63.250	316.250,00		8%	Un	5,00	74.504	372.520,00		27%
130	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500,00	1.267.500,00		Un	15,00	88.550	1.328.250,00		5%	Un	15,00	90.863	1.362.945,00		8%
131	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500,00	2.437.500,00		Un	15,00	158.125	2.371.875,00		-3%	Un	15,00	282.175	4.232.625,00		74%
132	40101604-001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	585.000,00	4.095.000,00		Un	7,00	569.250	3.984.750,00		-3%	Un	7,00	447.328	3.131.296,00		-24%
133	72131601-001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000,00	975.000,00		Un	1,00	961.400	961.400,00		-1%	Un	1,00	1.339.359	1.339.359,00		37%
134	72131601-001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000,00	468.000,00		Un	2,00	229.025	458.050,00		-2%	Un	2,00	270.421	540.842,00		16%
135	72131601-001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Gl	1,00	1.910.150	1.910.150,00		-2%	Gl	1,00	1.331.298	1.331.298,00		-32%
		Pinturas					**19.742.822**					**21.919.010**						**19.191.671**	
136	72131601-012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	20.540,00	700.414,00		M2	34,10	19.481	664.302,10		-5%	M2	34,10	12.075	411.757,50		-41%
137	72131601-012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	15.100,00	1.615.700,00		M2	107,00	12.005	1.284.535,00		-20%	M2	107,00	9.798	1.048.386,00		-35%
138	72131601-012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	15.470,00	6.853.210,00		M2	443,00	21.758	9.638.794,00		41%	M2	443,00	22.873	10.132.739,00		48%
139	72131601-012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	25.610,00	5.096.390,00		M2	199,00	27.261	5.424.939,00		6%	M2	199,00	18.420	3.665.580,00		-28%
140	72131601-012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	37.844,00	1.967.888,00		M2	52,00	29.475	1.532.700,00		-22%	M2	52,00	30.379	1.579.708,00		-20%
141	72131601-012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	35.776,00	2.146.560,00		M2	60,00	35.167	2.110.020,00		-2%	M2	60,00	27.639	1.658.340,00		-23%
142	72131601-012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	22.711,00	1.362.660,00		Ml	60,00	21.062	1.263.720,00		-7%	Ml	60,00	11.586	695.160,00		-49%
		Cartelería					**1.365.000**					**1.328.250**						**1.304.427**	
143	82101502-004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.365.000,00	1.365.000,00		Un	1,00	1.328.250	1.328.250,00		-3%	Un	1,00	1.304.427	1.304.427,00		-4%
		Muro perimetral					**25.673.700**					**25.012.213**						**22.671.983**	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
144	72102504-001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	438.165,00	8.763.300,00		Ml	20,00	436.425	8.728.500,00		0%	Ml	20,00	381.127	7.622.540,00		-13%
145	72101703-007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	124.800,00	16.910.400,00		Ml	135,50	120.175	16.283.712,50		-4%	Ml	135,50	111.066	15.049.443,00		-11%
		Limpieza					2.396.160					3.238.400						472.832	
146	72131601-013	a- Limpieza periodica y final de obra	M2	256,00	9.360,00	2.396.160,00		M2	256,00	12.650	3.238.400,00		35%	M2	256,00	1.847	472.832,00		-80%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.