MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO –". ID. N°: 280.920.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen los miembros del Comité Evaluador designados por Resolución N° 893 de fecha 2 de Diciembre de 2014, Abg. Carla Bacigalupo, Abg. Artemio Vera, Abg. Sonia Silvera y Arq. Olga Matilde Mieres de Silva, a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un informe que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia.

ANTECEDENTES

- Resolución N° 641 de fecha 02/09/14 por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia a proceder al llamado de referencia, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso .
- Nota UOC N° 1015/14 del 12/09/14 remitida por la Abg. Mariana Bergonzi, Directora de Contrataciones del MJ, al Abg. Santiago Jure, Director Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio de llamado de referencia.
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Planilla de Cómputos métricos.
- Invitaciones cursadas a los gremios del ramo.
- Adenda N° 01 de fecha 18/11/14.
- Acta de Apertura de fecha 28/11/14.
- Oferta presentada por el oferente: APONTE LATORRE S.A., MM S.A., ING. ROBERTO CHAVEZ, MANCUSO & CIA S.R.L., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. y EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.

La Apertura de oferta, fue realizada a las 15:45 hs., del día 28 de noviembre de 2014; conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas, el cual forma parte del presente informe.

La oferta presentada, así como los antecedentes del llamado, son remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas.

El Comité de Evaluación procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo detalle se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

OFERENTE	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/de la persona física	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40
ING. ROBERTO CHAVEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE (* OBS remitir a la DNCP)**
MANCUSO Y CIA S.R.L.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
APONTE LATORRE S.A.,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MM S.A.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**
EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los documentos sustanciales que figuran en estado ACTIVO en las Constancias del SIPE (en formato original y firmado por el representante legal), presentadas por las firmas oferentes fueron verificados a través del Sistema y se confirma que los mismos son suficiente y están de acuerdo con lo solicitado en la Pliego de Bases y Condiciones.

Incumplimientos de carácter sustancial de los oferentes MM S.A., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., MANCUSO Y CIA S.R.L.

MM S.A.

El formulario de oferta presentado por la empresa MM S.A. se encuentra incompleto ya que no fue incluida la Planilla N° 1 de las bases de la licitación, que contiene el campo para completar el precio de la oferta y forma parte integrante del formulario de oferta.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que el formulario de oferta se encuentre debidamente completado y firmado, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

La empresa **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.** ha presentado con su oferta la Constancia SIPE N° 1328445, obrante a Fs. 39 de su carpeta, tal como se dejó constancia en el acta de apertura de ofertas. En dicha constancia se encuentra enumerada 004 – CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL con estado PENDIENTE.

A fs. 34-38 de su carpeta obra un documento denominado Constitución de Sociedad INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., suscrito únicamente por la representante legal de la empresa y autenticado por escribanía, que no se individualiza como contrato de sociedad ni escritura Pública de Constitución.

Sin embargo, en el Anexo **I Inc. D) Documentos legales**, apartado **a** se requiere *fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la* ***Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.*** *Los estatutos* ***deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos***.(el resaltado es nuestro), requisito que según las bases de la contratación está marcado como documento de carácter sustancial.

Ello responde a que el contrato de sociedad es un contrato formal que debe ser otorgado por escrito debiendo ser formalizados por instrumento público (escritura pública) cuando la ley así expresamente lo establece, en virtud a lo dispuesto en el Art. 965 del Código Civil Paraguayo: *"Los contratos serán formalizados por escrito. Lo serán por escritura pública en los casos previstos por este código"*, concordante con el Art. 700 del Código Civil Paraguayo que determina que deben ser por escritura pública los contratos de sociedad, sus prórrogas y modificaciones dadas ciertas condiciones. Igualmente, el Art. 967 del citado código modificado por Ley 388/94 dispone que *"Las sociedades adquieren la personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro correspondiente"*.

Por tanto, atendiendo la importancia del documento faltante y que según las bases de la contratación está indicado como documento de carácter sustancial, la no presentación al tiempo de su oferta conlleva la descalificación del oferente.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el

suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de documentos de carácter sustancial.

Asimismo, este Comité considera que el oferente se encuentra comprendido en el Inciso **e** del Art. **40** que menciona la imposibilidad de presentarse en un proceso y contratar con el Estado cuando: *"...**se encuentren en mora** en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o **en la ejecución de las obras**, por causas imputables a los mismos, **respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia contratista**, siempre que ésta haya resultado perjudicada"* (el resaltado es nuestro) por tanto tampoco cumple el requisito mínimo establecido en la Sección II, Numeral 2.

Esta Institución ha suscrito con el oferente el **Contrato N° 342/2013 para la *"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este"***, cuyo porcentaje de ejecución es del 40.26% y según la Fiscalización Externa y el Administrador del contrato[1], desde el 10/10/14 la obra del contratista se encuentra paralizada, causando de ese modo perjuicio a la Institución. Se recomienda remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para su conocimiento y adopción de medidas que correspondan.

MANCUSO Y CIA S.R.L.

La empresa Mancuso & CIA S.R.L. no presenta el formulario de oferta debidamente completado, ya que modifica la unidad de medida de la Planilla de oferta, en cuanto a los Items 2.3 *"retiro de material excedente"*, 4.3 *"retiro de material excedente"* y 4.12 *"Canal de salida"* del apartado PLANTA DE TRATAMIENTO.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que el formulario de oferta se encuentre debidamente completado y firmado, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

Asimismo, este Comité considera que el oferente se encuentra comprendido en el Inciso **e** del Art. **40** que menciona la imposibilidad de presentarse en un proceso de contratación y contratar con el Estado cuando: *"...**se encuentren en mora** en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o **en la ejecución de las obras**, por causas imputables a los mismos, **respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia contratista**, siempre que ésta haya resultado perjudicada"* (el resaltado es nuestro) por tanto tampoco cumple el requisito mínimo establecido en la Sección II, Numeral 2.

Esta Institución ha suscrito con el oferente el **Contrato N° 286/2013 para el *"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Concepción"***, cuyo porcentaje de ejecución según la Fiscalización Externa es del 77% encontrándose a la fecha vencido el plazo de ejecución originalmente estipulado (150 días) y aún la prórroga concedida (168 días).[2], No se ha realizado la certificación final de la obra ni las recepciones provisoria ni definitiva. Se recomienda remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para su conocimiento y adopción de medidas que correspondan.

---

[1] Nota DNOP N°902/14 del 10/12/14.

[2] Nota DNOP N°902/14 del 10/12/14.

OBSERVACIÓN DECLARACIÓN JURADA ART. 40. ING. ROBERTO CHAVEZ

Este Comité considera que el oferente podría encontrarse comprendido en el Inciso **e** del Art. **40** que menciona la imposibilidad de presentarse en un proceso de contratación y contratar con el Estado cuando: *"...**se encuentren en mora** en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o **en la ejecución de las obras**, por causas imputables a los mismos, **respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia contratista**, siempre que ésta haya resultado perjudicada"* (el resaltado es nuestro) por tanto tampoco cumple el requisito mínimo establecido en la Sección II, Numeral 2.

Esta Institución ha suscrito con el oferente el **Contrato N° 319/2013 para la *"Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo"***, cuyo porcentaje de ejecución según la Fiscalización Externa es del 50% y según el Administrador del Contrato 60% encontrándose a la fecha vencido el plazo de ejecución originalmente estipulado (180 días) y aún la prórroga concedida (138 días).[3], Asimismo, el mismo oferente en su carta oferta – folio 174 – presentada en fecha 28/11/14 menciona al contrato de referencia como compromiso vigente, y **afirma que se encuentra con un porcentaje de avance de 65%, y que se estimó su terminación el 30/08/14**. Sin embargo, el Administrador del Contrato menciona que la empresa solicito prórroga del plazo de ejecución que deberá ser estudiada. Igualmente se recomienda remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para su conocimiento y adopción de medidas que correspondan.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar la rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación numeral 1. Criterios de evaluación, concordante con el último párrafo del Art. 58° e inc. 1 del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, corresponde rechazar la oferta presentada por las firmas oferentes **MM S.A., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., MANCUSO Y CIA S.R.L.**, por haber incurrido en el incumplimiento de requisitos de carácter sustancial.

En cuanto al oferente **ING. ROBERTO CHAVEZ** se recomienda remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para su conocimiento y adopción de medidas que correspondan.

Luego de las verificaciones pertinentes y en base a lo consignado en este cuadro, el Comité de Evaluación amparado en lo establecido con el inc. 1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03, resuelve aceptar las ofertas presentadas por las firmas que se observan en el siguiente cuadro:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA	CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL
ING. ROBERTO CHAVEZ	5,694,135,040	NO PRESENTA*
EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.	6,435,171,803	PRESENTA (VIGENTE)
APONTE LATORRE S.A.	6,633,330,644	PRESENTA (VIGENTE)

[3] Nota DNOP N°902/14 del 10/12/14.

Las ofertas presentadas por los oferentes obran en el **ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS".**

El comité deja constancia de que las ofertas presentadas por las firmas oferentes ING.ROBERTO CHAVEZ, EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN y APONTE LATORRE S.A. presentan corrección aritmética, el detalle de las ofertas se encuentran en el **ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".**

*Debido a que se trata de un documento de carácter formal se ha solicitado al oferente **ING.ROBERTO CHAVEZ** la presentación del certificado de origen nacional, y el mismo no presentó la documentación requerida.

APLICACIÓN DE MARGEN DE PREFENCIA NACIONAL.

9. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizará conforme al siguiente método: 20% (Veinte por ciento) De conformidad a lo que establece la Ley N° 4558 "Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas, en su Art. 2°) "Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento), a favor de productos y servicios de origen nacional" y Art. 3°, Inc. c) "En obras viales, construcciones, servicios de mantenimientos, transportes, seguros, consultoría y otros en general cuando el personal del prestador en más del 70 % (setenta por ciento) sea de nacionalidad paraguaya.

A los efectos de la acreditación del origen nacional del producto, el oferente deberá presentar el Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a lo estipulado en el Decreto N° 9.649/12 de fecha 7 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley N° 4558/11.

La no presentación del mencionado Certificado no representará motivo alguno de descalificación en la etapa de presentación y apertura de ofertas.

El Ing. Chávez no acredita contar con CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL. Sin embargo, la segunda oferta más baja presentada por la empresa CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. presenta el CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL vigente y emitido con anterioridad al acto de apertura en su oferta. Por ello corresponde aplicar el margen de preferencia, quedando las ofertas del siguiente modo:

	ING. ROBERTO CHAVEZ	EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN	APONTE LATORRE S.A.
Ofertas según Anexo II	5,694,135,040	6,435,171,803	6,633,330,644
Ofertas luego de aplicar el margen de preferencia.	6,832,962,048	6,435,171,803	6,633,330,644

Se selecciona provisoriamente la oferta presentada por la **EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.** por ser la de **PRECIO MAS BAJO luego de aplicar el margen de preferencia nacional**, cuya documentación será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases y Condiciones.

Verificación de los requisitos para la adjudicación establecidos en la Sección II de las Bases y Condiciones

2. Capacidad Legal						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 13**, además de los documentos indicados en el **Anexo I.**	CUMPLE.

El oferente **EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. CUMPLE** con este requisito.

3. Capacidad Financiera						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· **Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1 (uno)*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F).**	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F).**	CUMPLE

· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 45j% del requisito mínimo	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, F**).	CUMPLE
· El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***20%*** del monto total de la oferta.						
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.						
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.						

El oferente **EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. CUMPLE** con este requisito. El **Anexo III "CÁLCULOS DE RATIOS"** forma parte del presente informe.

4. Experiencia General en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• **Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento)**	Debe cumplir con el requisito del	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos	Debe cumplir por lo menos con el 45% de los requisitos mínimos requeridos	Completar los **Formulario N° 6 y 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el	CUMPLE

			requeridos.		**Anexo I, G).**	

5. Experiencia Especifica en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
[redacted] Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos **un *[1]*** contrato, durante los últimos diez *[10]* años, **similares a las obras propuestas en cuanto a su complejidad y tamaño** • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un ***[70%]*** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactoria	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***25 %*** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el ***45 %*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G).**	CUMPLE
• "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 5 años en las siguientes actividades clave: • Estructuras de Hº Aº (70% de H°A° del 100% de lo	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el ***25%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el ***45%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G).**	CUMPLE

solicitado en la Planilla) • Trabajos de albañilería en general • Inst.p/combate contra incendios • Tratamiento de Efluentes						

6. Capacidad en materia de Personal						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerí da	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • Profesional Arquitecto o Ingeniero • Técnico electricista • Técnico en instalaciones hidráulicas y sanitarias • Técnico en herrería de obras • Profesional pintor de obras Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con *Cinco* años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (En este punto se estudiará el curriculum y la experiencia del personal clave y los técnicos, electricista y sanitarista y se evaluará si los mismos tienen experiencia en la ejecución del rubro de H°A°, instalaciones eléctricas y sanitarias en el porcentaje solicitado.)	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***40%*** de los requisitos mínimos requerí dos	Debe cumplir por lo menos con el ***60%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 9** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	CUMPLE

7. Capacidad en materia de equipos			
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento		Documentación requerida
	Oferente	Consorcios	

	Individual	Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: ▯ Mezcladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (Cucharas, baldes, palas, carretillas, Otros.) ▯ Andamios metálicos altura mínima 5 metros ▯ Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros ▯ Equipos de soldaduras Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *30%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el *70%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 10** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo i, I)**.	CUMPLE

El oferente **EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. CUMPLE** con este requisito. El **Anexo IV "ANÁLISIS TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE CRITERIOS"** forma parte del presente informe.

8. Requerimientos adicionales

8.1 EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.
Una vez que la convocante cumpla con los compromisos financieros, es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

8.2 DECLARACION JURADA en la que manifiesta su compromiso que, de ser adjudicada en la presente convocatoria, contratará a ***Personas Privadas de su Libertad (PPL),*** para formar parte del plantel de trabajadores asignados para la realización de los trabajos adjudicados.

El oferente **EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. CUMPLE** con este requisito.

Si bien la oferta analizada supera el precio referencial del presente proceso de contratación, se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Además, este Comité considera que la variación se puede deber al hecho de que la Penitenciaria se encuentra ubicada en un Departamento donde recientemente se declaró la situación de emergencia por las

inundaciones y además activa el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), que la convierten en una zona vulnerable e insegura, y ello influye en el economía y el comercio.

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, este Comité recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- Adjudicar la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO"**, a la firma **EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.**, por un monto total a contratar de **Gs. 6,435,171,803.- (Guaraníes Seis mil cuatrocientos treinta y cinco millones ciento setenta y un mil ochocientos tres.)**, conforme se detalla en el **ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACIÓN"**.

2.- Comunicar a la Sra. Ministra de Justicia el resultado del presente informe.

3- Remitir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) las observaciones levantadas en el presente informe respecto a la Declaración Jurada del Art. 40.-

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación este Informe.

Abg. Sonia Silvera

Arq. Olga Mieres

Abg. Carla Berigalupo

Abg. Artemio Vera

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO 1
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	ING. ROBERTO CHAVEZ		EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Obrador	m2	40,00	300.000	12.000.000	1.158.924	46.356.960	405.000	16.200.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	774.298	774.298	3.807.000	3.807.000
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.055	71.820	12.592.201
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605
4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.484	8.778.004	34.923	12.520.594

5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500
7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.163	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.890	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	100.000	1.500.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.309.500	1.309.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500

10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura HºAº**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.092.027.120**		1.072.679.515		**1.277.374.294**

PLANTA ALTA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880
3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090

4	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.890	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552
7.3	Construccion de mesada de HºAº para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.269.000	1.269.000
7.4	Construccion de mesada de HºAº para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal Nº24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600

9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0
11.1	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.245	7.367.085	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000

13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	60.956	60.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.938.850		**980.980.723**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.799	2.296.734	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.763.606	5.527.212	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**		**137.284.257**		**161.204.201**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.051.751.520		2.221.992.622		2.410.159.216
	PABELLON B								
	PLANTA BAJA								
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.536	71.820	12.592.201
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605

4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.848	8.908.505	34.923	12.520.594
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500
7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.378	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	70.000	1.050.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.201.500	1.201.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.457.000	2.457.000

10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura H°A°**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Sanitarios**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.077.577.120**		1.025.578.257		1.257.124.294

PLANTA ALTA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880

3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.282.500	1.282.500
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.186	241.186	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500

9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.425	7.367.085	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000

13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	670.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.938.850		**980.994.223**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.779	2.295.414	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	34.799	69.598	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**				**161.204.201**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.037.301.190		2.174.801.364		2.336.322.716
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B									
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Trabajos Preliminares**								
1,1	Relleno y compactación	m3	100,00	50.000	5.000.000	109.183	10.918.300	71.820	7.182.000
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	280,00	3.000	840.000	3.660	1.024.800	2.700	756.000
2	**Cimientos**				0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	350.000	7.000.000	343.185	6.863.700	476.825	9.536.500
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	90.000	9.900.000	79.773	8.775.030	127.479	14.022.690
3	**Mamposterías**				0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	700,00	90.000	63.000.000	109.240	76.468.000	81.331	56.931.700
4	**Revoques**				0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.400,00	25.000	35.000.000	21.580	30.212.000	27.127	37.977.800

5	**Aislaciones**				0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	140,00	20.000	2.800.000	24.484	3.427.760	34.923	4.889.220
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	280,00	30.000	8.400.000	32.123	8.994.440	32.015	8.964.200
7	**Pisos**				0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	100,00	70.000	7.000.000	77.258	7.725.800	79.584	7.958.400
7.2	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	360,00	60.000	21.600.000	39.134	14.088.240	70.195	25.270.200
8	**Zócalos**				0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	20.000	800.000	17.690	707.600	21.306	852.240
9	**Pintura**				0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	1.400,00	20.000	28.000.000	20.605	28.847.000	20.250	28.350.000
9,2	De paredes al aceite en baños	m2	12,00	18.000	216.000	30.496	365.952	20.250	243.000
9,3	De cielorrasos al látex	m2	180,00	16.000	2.880.000	29.700	5.346.000	20.250	3.645.000
9,4	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	18.000	1.980.000	30.220	3.324.200	22.950	2.524.500
9,5	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	285,00	20.000	5.700.000	31.213	8.895.705	22.950	6.540.750
9,6	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	15.000	1.050.000	23.812	1.666.840	16.200	1.134.000
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	7,00	2.650.000	18.550.000	4.025.522	28.178.654	4.590.000	32.130.000
10,2	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 2,80x1,50 - HG8	un	4,00	3.500.000	14.000.000	2.415.600	9.662.400	2.608.200	10.432.800
10,3	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	700.000	1.400.000	331.840	663.680	303.750	607.500
10,4	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	10,00	950.000	9.500.000	1.134.600	11.346.000	783.000	7.830.000
10,5	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50 - HG7	un	2,00	5.400.000	10.800.000	3.660.000	7.320.000	4.657.500	9.315.000
10,6	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - HG4	un	6,00	800.000	4.800.000	2.586.400	15.518.400	1.350.000	8.100.000
11	**Carpintería Madera**				0		0		0
11,1	Puerta de madera (Puerta Placa) con una hoja movil de 0,90x2,10 - P1	un	4,00	600.000	2.400.000	1.037.000	4.148.000	1.394.836	5.579.344
12	**Techos**				0		0		0
12,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	285,00	250.000	71.250.000	390.400	111.264.000	204.188	58.193.580
13	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0
13,1	Bajadas de PVC 100mm	ml	40,00	50.000	2.000.000	114.434	4.577.360	37.463	1.498.520
14	**Estructura de HºAº**				0		0		0
14,1	Zapatas	m3	11,00	2.000.000	22.000.000	1.541.003	16.951.033	1.962.968	21.592.648
14,2	Pilares	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	1.774.801	14.198.408	2.826.968	22.615.744
14,3	Vigas	m3	9,00	2.000.000	18.000.000	1.711.364	15.402.276	2.330.843	20.977.587

14,4	Losas	m3	18,00	2.000.000	36.000.000	1.636.096	29.449.728	2.153.655	38.765.790
15	**Sanitario**				0		0		0
15,1	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	400.000	800.000	1.037.000	2.074.000	715.500	1.431.000
15,2	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	2,00	300.000	600.000	2.854.800	5.709.600	1.856.250	3.712.500
15,3	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	30.000	180.000	36.600	219.600	37.463	224.778
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	120.000	240.000	329.400	658.800	424.178	848.356
16	**Instalación Eléctrica**				0	0	0		0
16,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.033.882	1.033.882	567.000	567.000
16,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	160.000	640.000	201.287	805.148	216.000	864.000
16,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	200.000	200.000	390.374	390.374	337.500	337.500
16,4	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	200.000	6.000.000	42.700	1.281.000	102.870	3.086.100
16,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	**670.956**	472.500	472.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				448.620.000		499.174.660		366.960.447
	AREA EXTERIOR								
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	120.000.000	120.000.000	152.490.000	152.490.000	160.870.050	160.870.050
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	45.000.000	45.000.000	57.946.200	57.946.200	65.475.000	65.475.000
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.000.000	8.000.000	4.416.110	35.328.880	1.552.500	12.420.000
	Total Area Exterior				173.000.000		245.765.080		238.765.050
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES								
	MARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON								
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO								
1	**OBRAS PRELIMINARES**								
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1	2.000.000	2.000.000	22.690.512	22.690.512	6.075.000	6.075.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1	3.000.000	3.000.000	21.348.600	21.348.600	3.847.500	3.847.500
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612	50.000	30.600.000	30.498	18.664.776	47.250	28.917.000
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112	60.000	6.720.000	42.679	4.782.064	46.913	5.254.256
2.3	Retiro de material excedente	un	1	1.000.000	1.000.000	3.049.800	3.049.800	1.957.500	1.957.500

2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8	300.000	2.400.000	792.948	6.343.584	788.643	6.309.144
2.5	Hormigón Armado	m3	78	2.000.000	156.000.000	1.811.337	141.284.286	2.189.093	170.749.254
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230	95.000	21.850.000	138.925	31.952.750	148.624	34.183.520
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450	40.000	18.000.000	31.533	14.189.850	33.016	14.857.200
2.8	Revoque externo	m2	295	25.000	7.375.000	28.686	8.462.370	32.392	9.555.640
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	250.000	500.000	85.644	171.288	120.668	241.336
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6	100.000	600.000	90.763	544.578	78.974	473.844
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0
3,1	CI 80x80	un	2	250.000	500.000	439.458	878.916	537.465	1.074.930
3,2	CI 100x100	ml	2	300.000	600.000	945.255	1.890.510	718.319	1.436.638
3,3	CI 100x100	ml	1	300.000	300.000	945.255	945.255	718.319	718.319
3,4	Provisión y colocación de reja manual	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	1.242.000	1.242.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392	50.000	19.600.000	30.498	11.955.216	47.250	18.522.000
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86	60.000	5.160.000	42.697	3.671.942	46.913	4.034.518
4.3	Retiro de material excedente	un	1	1.500.000	1.500.000	3.049.800	3.049.800	2.227.500	2.227.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5	300.000	1.500.000	792.948	3.964.740	788.643	3.943.215
4.5	Hormigón Armado	m3	63	2.000.000	126.000.000	1.811.337	114.114.231	2.189.093	137.912.859
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175	95.000	16.625.000	138.925	24.311.875	148.624	26.009.200
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270	40.000	10.800.000	31.533	8.513.910	33.016	8.914.320
4.8	Revoque externo	m2	185	25.000	4.625.000	28.686	5.306.910	32.392	5.992.520
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	200.000	400.000	85.644	171.288	120.668	241.336
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51	40.000	2.040.000	54.900	2.799.900	57.706	2.943.006
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106	250.000	26.500.000	158.600	16.811.600	369.225	39.137.850
4.12	Canal de salida	un	1	500.000	500.000	427.000	427.000	756.000	756.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acce	ml	18	50.000	900.000	64.290	1.157.220	48.938	880.884
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acce	ml	5	30.000	150.000	36.600	183.000	37.463	187.315
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1	200.000	200.000	1.037.000	1.037.000	718.319	718.319
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	1	30.000.000	30.000.000	25.132.000	25.132.000	24.975.000	24.975.000
					498.145.000		500.233.771		**564.288.923**
	SISTEMA CLOACAL PENITENCIARIA DE SAN PEDRO								
	TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE								
PRESUPUESTO ESTIMATIVO									
5	**Tendido de tuberia**								
5.1	Excavación mecánica	m3	107	50.000	5.350.000	30.498	3.263.286	47.250	5.055.750
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100	60.000	6.000.000	42.697	4.269.700	46.913	4.691.300
5.3	Asiento con material granular	m3	8	150.000	1.200.000	158.600	1.268.800	369.225	2.953.800
5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88	60.000	5.280.000	90.763	7.987.144	125.145	11.012.760
5.5	Excavación y contrucción de registros con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2	300.000	600.000	915.000	1.830.000	3.712.500	7.425.000
5.6	Interconexion con registro existente	un	1	300.000	300.000	793.000	793.000	1.687.500	1.687.500
5.7	Limpieza final	m2	75	10.000	750.000	3.172.000	237.900.000	11.475	860.625
6	**Area de cocina**				0		0		0
6.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0

	Registro de Mamposteria 50x50 c/Regilla Metalica inox.	unid	1	1.500.000	1.500.000	372.100	372.100	313.241	313.241
	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1	100.000	100.000	329.400	329.400	276.521	276.521
	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1	500.000	500.000	683.200	683.200	636.267	636.267
6.2	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0
	Tubería Vinilfort Ø75mm	m	14	100.000	1.400.000	115.900	1.622.600	30.779	430.906
	Codo 90 Ø75mm.	unid	2	60.000	120.000	10.248	20.496	3.780	7.560
6.3	**Pileta de Cocina**				0		0		0
	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1	300.000	300.000	305.000	305.000	170.420	170.420
	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1	1.500.000	1.500.000	793.000	793.000	735.178	735.178
6.4	**Conexión a Red de Agua**				0		0		0
	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1	500.000	500.000	878.400	878.400	324.000	324.000
	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1	500.000	500.000	1.037.000	1.037.000	324.000	324.000
7	**Area de salida**				0		0		0
7.1	**Construcción de Registros**				0		0		0
	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2	150.000	300.000	329.400	658.800	313241	626.482
7.2	**Provisión y Colocación de Tuberías**				0		0		0
	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	567000	567.000
7.3	**Cierre Sanitario Cámara Séptica**	un	1	300.000	300.000	347.700	347.700	1053000	1.053.000
					26.700.000		**264.786.626**		**39.151.310**
	Total Planta de Tratamiento				524.985.000		765.020.307		603.440.483
	PABELLON EXISTENTE								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Demolicion de revoques en sectores afectados	m2	350,00	5.000	1.750.000	15.250	5.337.500	4050	1.417.500
1.1.2	De piso y contrapiso	m^2	280,00	4.000	1.120.000	12.810	3.586.800	11475	3.213.000
1.1.3	Desmonte de cañerias de agua corriente averiados de baños en celdas	ml	75,00	10.000	750.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.4	Desmonte de cañerias de desagues cloacales averiados de baños en celdas	ml	75,00	20.000	1.500.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.5	Sacar silla turca	un	25,00	30.000	750.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
1.1.6	Sacar lavamanos	un	25,00	40.000	1.000.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
2	**AISLACIÓN HIDROFUGA**				0		0		0
2.1	**Horizontal**				0		0		0
2.1.1	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrofugo y pintura asfaltica	m^2	280,00	80.000	22.400.000	102.782	28.778.960	69845	19.556.600
2.2	**Vertical**				0		0		0
2.2.1	Azotada hidrófuga - área de reparacion de cañerias de bajadas de baños en pabellones	m^2	193,20	20.000	3.864.000	28.670	5.539.044	14554	2.811.833
3	**CONTRAPISOS**				0		0		0
3.1	Contrapiso de H° de cascotes en área de baños de celdas	m^2	280,00	30.000	8.400.000	38.552	10.794.560	39066	10.938.480
4	**REVOQUES**				0		0		0
4.1	De paredes en área de reparación de cañerias en pabellones	m^2	195,00	30.000	5.850.000	21.580	4.208.100	29337	5.720.715

5	**PISOS**				0		0		0
5.1	Reparación de piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m^2	480,00	60.000	28.800.000	39.134	18.784.320	53120	25.497.600
6	**INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTE**				0		0		0
6.1	**Desague Cloacal**				0		0		0
6.1.1	Reposicion total de cañerias cloacal en baños de celdas	un	25,00	400.000	10.000.000	793.000	19.825.000	324000	8.100.000
6.1.2	Provision y colocacion de cañerias de 150 mm de desagues cloacales (ramal colector) en sectores averiados	ml	100,00	50.000	5.000.000	39.955	3.995.500	48938	4.893.800
6.1.3	Provision y colocacion de cañerias de 100 mm de desagues cloacales (bajada) en sectores averiados	ml	100,00	30.000	3.000.000	36.600	3.660.000	37463	3.746.300
6.1.4	Reparacion de registros cloacales de 60 x 60 con tapa de H°A°	un	15,00	100.000	1.500.000	103.700	1.555.500	254507	3.817.605
6,2	**Instalacion de agua corriente**				0		0		0
6.2.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de celdas	un	25,00	100.000	2.500.000	140.300	3.507.500	135000	3.375.000
6.2.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	80,00	20.000	1.600.000	103.700	8.296.000	30579	2.446.320
6.2.2	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	75,00	15.000	1.125.000	30.500	2.287.500	21992	1.649.400
6.2.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	75,00	10.000	750.000	25.010	1.875.750	20523	1.539.225
6.2.4	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	40,00	50.000	3.750.000	152.500	6.100.000	155250	6.210.000
6.3	**Artefactos Sanitarios**				0		0		0
6.3.1	Provisión y colocación de piletas de granito reconstituido para baños de celdas, en base existente con terminacion de revoque y pintura (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	25,00	500.000	12.500.000	701.500	17.537.500	452440	11.311.000
6.3.2	Provisión y colocación de silla turca (loza)para baños de celdas	un	25,00	600.000	15.000.000	793.000	19.825.000	1141425	28.535.625
6.3.3	Provisión y colocación de ducha PVC en baños de celdas	un	40,00	150.000	6.000.000	91.500	3.660.000	222448	8.897.920
6.3.4	Reparacion de servicios higienicos de administracion y guardias (cambio de canillas y cisternas averiadas)	un	10,00	100.000	1.000.000	183.000	1.830.000	344250	3.442.500
7	**DESAGUE PLUVIAL**				0		0		0
7.1	Reparacion de registros pluviales	un	10,00	100.000	1.000.000	73.200	732.000	371250	3.712.500
7.2	Mantenimiento de cañerias y canales a cielo abierto de desagues pluviales	ml	100,00	50.000	5.000.000	30.500	3.050.000	34560	3.456.000
8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0		0		0
8.1	Mantenimiento de llaves de luces y toma corrientes con cambio de tapas averiadas en área de celdas y galeria (incluye cableado en electroductos existentes)	un	168,00	50.000	8.400.000	54.900	9.223.200	83700	14.061.600
8.2	Reacondicionamiento de AP exteriores, cambio de focos de 250 w de bajo consumo con fotocelula de iluminación exterior existente del patio	un	30,00	150.000	4.500.000	183.000	5.490.000	337500	10.125.000

8.3	Reacondicionamiemto completo de tablero seccional existente (incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas segun cargas instaladas)	un	10,00	1.000.000	10.000.000	91.500	915.000	1822500	18.225.000
8.4	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 36 watts en celdas	un	152,00	100.000	15.200.000	115.892	17.615.584	148500	22.572.000
8.5	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 250 watts en galeria y escalera	un	20,00	150.000	3.000.000	146.390	2.927.800	283500	5.670.000
9	**PINTURA**				0		0		0
9.1	Al látex exterior	m^2	1700,00	20.000	34.000.000	25.620	43.554.000	20250	34.425.000
9.2	Al latex interior	m^2	1300,00	20.000	26.000.000	20.605	26.786.500	20250	26.325.000
9.3	Al esmalte sintetico de aberturas metálicas (puertas y ventanas)	m^2	750,00	15.000	11.250.000	29.700	22.275.000	22950	17.212.500
9.4	Al aceite para baños de celdas	m^2	1150,00	18.000	20.700.000	30.496	35.070.400	22950	26.392.500
10	**TECHOS**				0		0		0
10.1	Reposicion de techo de chapa con estructura metalica	m2	786,00	220.000	172.920.000	378.200	297.265.200	189000	148.554.000
	TOTAL PABELLON EXISTENTE				451.879.000		645.344.218		189.876.593
	SECTOR PRIVADAS								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Desmonte de piso y contrapiso	m2	10,50	4.000	42.000	12.810	134.505	11475	120.488
1.1.2	Desmonte cañerias de agua corriente averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	10.000	150.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.2	Desmonte cañerias de desagues cloacales averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	20.000	300.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.5	Sacar silla turca	un	4,00	50.000	200.000	61.000	244.000	20250	81.000
1.1.6	Sacar lavamanos	un	4,00	20.000	80.000	61.000	244.000	20250	81.000
2	**REVOQUE**				0		0		0
2.1	Revoque comun de paredes a 1 capa en area de reparacion de cañerias en baños.	m2	6,00	25.000	150.000	21.580	129.480	33016	198.096
3	**CONTRAPISO**				0		0		0
3.1	Construccion de contrapiso de cascotes en area de baños de hab. Privadas	m2	10,50	30.000	315.000	38.552	404.796	39066	410.193
4	**PISO**				0		0		0
4.1	Construccion de piso alisada de cemento en hab. Privadas	m2	10,50	60.000	630.000	39.134	410.907	70195	737.048
5	**INSTALACION SANITARIA**				0		0		0
5.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de privadas	un	4,00	100.000	400.000	140.300	561.200	135000	540.000
5.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	12,00	20.000	240.000	103.700	1.244.400	30579	366.948
5.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	15,00	15.000	225.000	30.500	457.500	21992	329.880

5.4	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	15,00	10.000	150.000	25.010	375.150	20523	307.845
5.5	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	4,00	50.000	200.000	152.500	610.000	155250	621.000
5.6	Provision y colocacion de silla turca de loza en baño de Privadas	un	4,00	600.000	2.400.000	793.000	3.172.000	1141425	4.565.700
5.7	Provision y colocacion de ducha PVC en baño de Privada	un	4,00	1.500.000	6.000.000	91.500	366.000	222448	889.792
5.8	Provision y colocacion de pileta lavamanos de loza en baño de Privada (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	3,00	500.000	1.500.000	793.000	2.379.000	490423	1.471.269
6	**PINTURA**				0		0		0
6.1	De pared y techo al latex interior	m2	160,00	20.000	3.200.000	23.465	3.754.400	20250	3.240.000
6.2	De baño en celdas privadas al aceite	m2	36,00	25.000	900.000	30.496	1.097.856	22950	826.200
7	**INSTALACION ELECTRICA**				0		0		0
7.1	Reparacion y acondicionamiento de instalacion electrica, incluye un artefacto de bajo consumo consumo de 36 watts,incluye cableado en electroducto existente.	un	6,00	200.000	1.200.000	671.000	4.026.000	243000	1.458.000
	TOTAL SECTOR PRIVADAS				18.282.000		20.892.194		16.406.458
							0		
	TOTAL			**5.690.485.040**		**6.572.900.541**		**6.633.330.648**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

PABELLON A

PLANTA BAJA				ING. ROBERTO CHAVEZ		EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Obrador	m2	40,00	300.000	12.000.000	1.158.924	46.356.960	405.000	16.200.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	774.298	774.298	3.807.000	3.807.000
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.536	71.820	12.592.201
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605
4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.484	8.778.004	34.923	12.520.594
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.378	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	100.000	1.500.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.309.500	1.309.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura H°A°**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.092.027.120**		**1.072.710.136**		**1.277.374.293**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

	PLANTA ALTA								
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880
3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.269.000	1.269.000
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.245	7.367.085	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	60.956	60.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.328.776		**980.980.723**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.799	2.296.734	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.763.606	5.527.212	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**		**137.284.257**		**161.204.201**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.061.761.540		2.221.924.169		2.419.559.217
	PABELLON B								

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

	PLANTA BAJA								
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.						
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.536	71.820	12.592.201
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605
4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.848	8.908.505	34.923	12.520.594
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500
7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.378	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	70.000	1.050.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.201.500	1.201.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.457.000	2.457.000
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura H°A°**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Sanitarios**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.077.577.120**		1.025.709.379		1.257.124.293

	PLANTA ALTA								
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880
3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.282.500	1.282.500
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.186	241.186	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.425	7.373.025	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	670.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.944.717		**980.994.223**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.779	2.295.414	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	34.799	69.598	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**				**161.204.201**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.037.301.520		2.037.864.096		2.399.372.717
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B									
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Trabajos Preliminares**								
1,1	Relleno y compactación	m3	100,00	50.000	5.000.000	109.183	10.918.300	71.820	7.182.000
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	280,00	3.000	840.000	3.660	1.024.800	2.700	756.000
2	**Cimientos**				0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	350.000	7.000.000	343.185	6.863.700	476.825	9.536.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	90.000	9.900.000	79.773	8.775.030	127.479	14.022.690
3	**Mamposterías**				0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	700,00	90.000	63.000.000	109.240	76.468.000	81.331	56.931.700
4	**Revoques**				0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.400,00	25.000	35.000.000	21.580	30.212.000	27.127	37.977.800
5	**Aislaciones**				0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	140,00	20.000	2.800.000	24.484	3.427.760	34.923	4.889.220
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	280,00	30.000	8.400.000	32.123	8.994.440	32.015	8.964.200
7	**Pisos**				0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	100,00	70.000	7.000.000	77.258	7.725.800	79.584	7.958.400
7.2	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	360,00	60.000	21.600.000	39.134	14.088.240	70.195	25.270.200
8	**Zócalos**				0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	20.000	800.000	17.690	707.600	21.306	852.240
9	**Pintura**				0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	1.400,00	20.000	28.000.000	20.605	28.847.000	20.250	28.350.000
9,2	De paredes al aceite en baños	m2	12,00	18.000	216.000	30.496	365.952	20.250	243.000
9,3	De cielorrasos al látex	m2	180,00	16.000	2.880.000	29.700	5.346.000	20.250	3.645.000
9,4	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	18.000	1.980.000	30.220	3.324.200	22.950	2.524.500
9,5	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	285,00	20.000	5.700.000	31.213	8.895.705	22.950	6.540.750
9,6	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	15.000	1.050.000	23.812	1.666.840	16.200	1.134.000
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	7,00	2.650.000	18.550.000	4.025.522	28.178.654	4.590.000	32.130.000
10,2	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 2,80x1,50 - HG8	un	4,00	3.500.000	14.000.000	2.415.600	9.662.400	2.608.200	10.432.800
10,3	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	700.000	1.400.000	331.840	663.680	303.750	607.500
10,4	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	10,00	950.000	9.500.000	1.134.600	11.346.000	783.000	7.830.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10,5	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50 - HG7	un	2,00	5.400.000	10.800.000	3.660.000	7.320.000	4.657.500	9.315.000
10,6	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - HG4	un	6,00	800.000	4.800.000	2.586.400	15.518.400	1.350.000	8.100.000
11	**Carpintería Madera**				0		0		0
11,1	Puerta de madera (Puerta Placa) con una hoja movil de 0,90x2,10 - P1	un	4,00	600.000	2.400.000	1.037.000	4.148.000	1.394.836	5.579.344
12	**Techos**				0		0		0
12,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	285,00	250.000	71.250.000	390.400	111.264.000	204.188	58.193.580
13	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0
13,1	Bajadas de PVC 100mm	ml	40,00	50.000	2.000.000	114.434	4.577.360	37.463	1.498.520
14	**Estructura de H°A°**				0		0		0
14,1	Zapatas	m3	11,00	2.000.000	22.000.000	1.541.003	16.951.033	1.962.968	21.592.648
14,2	Pilares	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	1.774.801	14.198.408	2.826.968	22.615.744
14,3	Vigas	m3	9,00	2.000.000	18.000.000	1.711.364	15.402.276	2.330.843	20.977.587
14,4	Losas	m3	18,00	2.000.000	36.000.000	1.636.096	29.449.728	2.153.655	38.765.790
15	**Sanitario**				0		0		0
15,1	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	400.000	800.000	1.037.000	2.074.000	715.500	1.431.000
15,2	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	2,00	300.000	600.000	2.854.800	5.709.600	1.856.250	3.712.500
15,3	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	30.000	180.000	36.600	219.600	37.463	224.778
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	120.000	240.000	329.400	658.800	424.178	848.356
16	**Instalación Eléctrica**				0	0	0		0
16,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.033.882	1.033.882	567.000	567.000
16,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	160.000	640.000	201.287	805.148	216.000	864.000
16,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	200.000	200.000	390.374	390.374	337.500	337.500
16,4	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	200.000	6.000.000	42.700	1.281.000	102.870	3.086.100
16,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	**670.956**	472.500	472.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				430.920.000		409.174.696		405.900.447

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

	AREA EXTERIOR								
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	120.000.000	120.000.000	152.490.000	152.490.000	160.870.050	160.870.050
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	45.000.000	45.000.000	57.946.200	57.946.200	65.475.000	65.475.000
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.000.000	8.000.000	4.416.110	35.328.880	1.552.500	12.420.000
	Total Area Exterior				173.000.000		245.765.080		238.765.050
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES								
	MARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON								
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO								
1	**OBRAS PRELIMINARES**								
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1	2.000.000	2.000.000	22.690.512	22.690.512	6.075.000	6.075.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1	3.000.000	3.000.000	21.348.600	21.348.600	3.847.500	3.847.500
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612	50.000	30.600.000	30.498	18.664.776	47.250	28.917.000
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112	60.000	6.720.000	42.679	4.780.048	46.913	5.254.256
2.3	Retiro de material excedente	un	1	1.000.000	1.000.000	3.049.800	3.049.800	1.957.500	1.957.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8	300.000	2.400.000	792.948	6.343.584	788.643	6.309.144
2.5	Hormigón Armado	m3	78	2.000.000	156.000.000	1.811.337	141.284.286	2.189.093	170.749.254
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230	95.000	21.850.000	138.925	31.952.750	148.624	34.183.520
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450	40.000	18.000.000	31.533	14.189.850	33.016	14.857.200
2.8	Revoque externo	m2	295	25.000	7.375.000	28.686	8.462.370	32.392	9.555.640

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	250.000	500.000	85.644	171.288	120.668	241.336
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6	100.000	600.000	90.763	544.578	78.974	473.844
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0
3,1	CI 80x80	un	2	250.000	500.000	439.458	878.916	537.465	1.074.930
3,2	CI 100x100	ml	2	300.000	600.000	945.255	1.890.510	718.319	1.436.638
3,3	CI 100x100	ml	1	300.000	300.000	945.255	945.255	718.319	718.319
3,4	Provisión y colocación de reja manual	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	1.242.000	1.242.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392	50.000	19.600.000	30.498	11.955.216	47.250	18.522.000
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86	60.000	5.160.000	42.697	3.671.942	46.913	4.034.518
4.3	Retiro de material excedente	un	1	1.500.000	1.500.000	3.049.800	3.049.800	2.227.500	2.227.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5	300.000	1.500.000	792.948	3.964.740	788.643	3.943.215
4.5	Hormigón Armado	m3	63	2.000.000	126.000.000	1.811.337	114.114.231	2.189.093	137.912.859
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175	95.000	16.625.000	138.925	24.311.875	148.624	26.009.200
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270	40.000	10.800.000	31.533	8.513.910	33.016	8.914.320
4.8	Revoque externo	m2	185	25.000	4.625.000	28.686	5.306.910	32.392	5.992.520
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	200.000	400.000	85.644	171.288	120.668	241.336
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51	40.000	2.040.000	54.900	2.799.900	57.706	2.943.006
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106	250.000	26.500.000	158.600	16.811.600	369.225	39.137.850
4.12	Canal de salida	un	1	500.000	500.000	427.000	427.000	756.000	756.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acce	ml	18	50.000	900.000	64.290	1.157.220	48.938	880.884
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acce	ml	5	30.000	150.000	36.600	183.000	37.463	187.315
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1	200.000	200.000	1.037.000	1.037.000	718.319	718.319
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1**	30.000.000	30.000.000	25.132.000	25.132.000	24.975.000	24.975.000
					498.145.000		500.231.755		**564.288.923**
	SISTEMA CLOACAL PENITENCIARIA DE SAN PEDRO								
	TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE								
PRESUPUESTO ESTIMATIVO									
5	**Tendido de tuberia**								
5.1	Excavación mecánica	m3	107	50.000	5.350.000	30.498	3.263.286	47.250	5.055.750
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100	60.000	6.000.000	42.697	4.269.700	46.913	4.691.300
5.3	Asiento con material granular	m3	8	150.000	1.200.000	158.600	1.268.800	369.225	2.953.800

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

5.4	Provisión y colocación de tapas de tubería de PVC diam 200 mm	ml	88	60.000	5.280.000	90.763	7.987.144	125.145	11.012.760
5.5	Excavación y contrucción de registros con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2	300.000	600.000	915.000	1.830.000	3.712.500	7.425.000
5.6	Interconexion con registro existente	un	1	300.000	300.000	793.000	793.000	1.687.500	1.687.500
5.7	Limpieza final	m2	75	10.000	750.000	3.172.000	237.900.000	11.475	860.625
6	**Area de cocina**				0		0		0
6.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0
	Registro de Mamposteria 50x50 c/Regilla Metalica inox.	unid	1	1.500.000	1.500.000	372.100	372.100	313.241	313.241
	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1	100.000	100.000	329.400	329.400	276.521	276.521
	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1	500.000	500.000	683.200	683.200	636.267	636.267
6.2	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0
	Tubería Vinilfort Ø75mm	m	14	100.000	1.400.000	115.900	1.622.600	30.779	430.906
	Codo 90 Ø75mm.	unid	2	60.000	120.000	10.248	20.496	3.780	7.560
6.3	**Pileta de Cocina**				0		0		0
	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1	300.000	300.000	305.000	305.000	170.420	170.420
	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1	1.500.000	1.500.000	793.000	793.000	735.178	735.178
6.4	**Conexión a Red de Agua**				0		0		0
	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1	500.000	500.000	878.400	878.400	324.000	324.000
	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1	500.000	500.000	1.037.000	1.037.000	324.000	324.000
7	**Area de salida**				0		0		0
7.1	**Construcción de Registros**				0		0		0
	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2	150.000	300.000	329.400	658.800	313241	626.482
7.2	**Provisión y Colocación de Tuberías**				0		0		0
	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	567000	567.000
7.3	**Cierre Sanitario Cámara Séptica**	un	1	300.000	300.000	347.700	347.700	1053000	1.053.000
					26.700.000		**264.786.626**		**39.151.310**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON EXISTENTE								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Demolicion de revoques en sectores afectados	m2	350,00	5.000	1.750.000	15.250	5.337.500	4050	1.417.500
1.1.2	De piso y contrapiso	m^2	280,00	4.000	1.120.000	12.810	3.586.800	11475	3.213.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

1.1.3	Desmonte de cañerias de agua corriente averiados de baños en celdas	ml	75,00	10.000	750.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.4	Desmonte de cañerias de desagues cloacales averiados de baños en celdas	ml	75,00	20.000	1.500.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.5	Sacar silla turca	un	25,00	30.000	750.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
1.1.6	Sacar lavamanos	un	25,00	40.000	1.000.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
2	**AISLACIÓN HIDROFUGA**				0		0		0
2.1	**Horizontal**				0		0		0
2.1.1	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrofugo y pintura asfaltica	m^2	280,00	80.000	22.400.000	102.782	28.778.960	69845	19.556.600
2.2	**Vertical**				0		0		0
2.2.1	Azotada hidrófuga - área de reparacion de cañerìas de bajadas de baños en pabellones	m^2	193,20	20.000	3.864.000	28.670	5.539.044	14554	2.811.833
3	**CONTRAPISOS**				0		0		0
3.1	Contrapiso de H° de cascotes en área de baños de celdas	m^2	280,00	30.000	8.400.000	38.552	10.794.560	39066	10.938.480
4	**REVOQUES**				0		0		0
4.1	De paredes en área de reparación de cañerias en pabellones	m^2	195,00	30.000	5.850.000	21.580	4.208.100	29337	5.720.715
5	**PISOS**				0		0		0
5.1	Reparación de piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m^2	480,00	60.000	28.800.000	39.134	18.784.320	53120	25.497.600
6	**INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTE**				0		0		0
6.1	**Desague Cloacal**				0		0		0
6.1.1	Reposicion total de cañerias cloacal en baños de celdas	un	25,00	400.000	10.000.000	793.000	19.825.000	324000	8.100.000
6.1.2	Provision y colocacion de cañerias de 150 mm de desagues cloacales (ramal colector) en sectores averiados	ml	100,00	50.000	5.000.000	39.955	3.995.500	48938	4.893.800
6.1.3	Provision y colocacion de cañerias de 100 mm de desagues cloacales (bajada) en sectores averiados	ml	100,00	30.000	3.000.000	36.600	3.660.000	37463	3.746.300
6.1.4	Reparacion de registros cloacales de 60 x 60 con tapa de H°A°	un	15,00	100.000	1.500.000	103.700	1.555.500	254507	3.817.605
6,2	**Instalacion de agua corriente**				0		0		0
6.2.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de celdas	un	25,00	100.000	2.500.000	140.300	3.507.500	135000	3.375.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

6.2.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	80,00	20.000	1.600.000	103.700	8.296.000	30579	2.446.320
6.2.2	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	75,00	15.000	1.125.000	30.500	2.287.500	21992	1.649.400
6.2.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	75,00	10.000	750.000	25.010	1.875.750	20523	1.539.225
6.2.4	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	40,00	50.000	2.000.000	152.500	6.100.000	155250	6.210.000
6.3	**Artefactos Sanitarios**				0		0		0
6.3.1	Provisión y colocación de piletas de granito reconstituido para baños de celdas, en base existente con terminacion de revoque y pintura (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	25,00	500.000	12.500.000	701.500	17.537.500	452440	11.311.000
6.3.2	Provisión y colocación de silla turca (loza)para baños de celdas	un	25,00	600.000	15.000.000	793.000	19.825.000	1141425	28.535.625
6.3.3	Provisión y colocación de ducha PVC en baños de celdas	un	40,00	150.000	6.000.000	91.500	3.660.000	222448	8.897.920
6.3.4	Reparacion de servicios higienicos de administracion y guardias (cambio de canillas y cisternas averiadas)	un	10,00	100.000	1.000.000	183.000	1.830.000	344250	3.442.500
7	**DESAGUE PLUVIAL**				0		0		0
7.1	Reparacion de registros pluviales	un	10,00	100.000	1.000.000	73.200	732.000	371250	3.712.500
7.2	Mantenimiento de cañerias y canales a cielo abierto de desagues pluviales	ml	100,00	50.000	5.000.000	30.500	3.050.000	34560	3.456.000
8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0		0		0
8.1	Mantenimiento de llaves de luces y toma corrientes con cambio de tapas averiadas en área de celdas y galeria (incluye cableado en electroductos existentes)	un	168,00	50.000	8.400.000	54.900	9.223.200	83700	14.061.600
8.2	Reacondicionamiento de AP exteriores, cambio de focos de 250 w de bajo consumo con fotocelula de iluminación exterior existente del patio	un	30,00	150.000	4.500.000	183.000	5.490.000	337500	10.125.000
8.3	Reacondicionamiemto completo de tablero seccional existente (incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas segun cargas instaladas)	un	10,00	1.000.000	10.000.000	91.500	915.000	1822500	18.225.000
8.4	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 36 watts en celdas	un	152,00	100.000	15.200.000	115.892	17.615.584	148500	22.572.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

8.5	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 250 watts en galeria y escalera	un	20,00	150.000	3.000.000	146.390	2.927.800	283500	5.670.000
9	**PINTURA**				0		0		0
9.1	Al látex exterior	m^2	1700,00	20.000	34.000.000	25.620	43.554.000	20250	34.425.000
9.2	Al latex interior	m^2	1300,00	20.000	26.000.000	20.605	26.786.500	20250	26.325.000
9.3	Al esmalte sintetico de aberturas metálicas (puertas y ventanas)	m^2	750,00	15.000	11.250.000	29.700	22.275.000	22950	17.212.500
9.4	Al aceite para baños de celdas	m^2	1150,00	18.000	20.700.000	30.496	35.070.400	22950	26.392.500
10	**TECHOS**				0		0		0
10.1	Reposicion de techo de chapa con estructura metalica	m2	786,00	220.000	172.920.000	378.200	297.265.200	189000	148.554.000
	TOTAL PABELLON EXISTENTE				450.129.000		645.944.218		189.076.528
	SECTOR PRIVADAS								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Desmonte de piso y contrapiso	m2	10,50	4.000	42.000	12.810	134.505	11475	120.488
1.1.2	Desmonte cañerias de agua corriente averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	10.000	150.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.2	Desmonte cañerias de desagues cloacales averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	20.000	300.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.5	Sacar silla turca	un	4,00	50.000	200.000	61.000	244.000	20250	81.000
1.1.6	Sacar lavamanos	un	4,00	20.000	80.000	61.000	244.000	20250	81.000
2	**REVOQUE**				0		0		0
2.1	Revoque comun de paredes a 1 capa en area de reparacion de cañerias en baños.	m2	6,00	25.000	150.000	21.580	129.480	33016	198.096
3	**CONTRAPISO**				0		0		0
3.1	Construccion de contrapiso de cascotes en area de baños de hab. Privadas	m2	10,50	30.000	315.000	38.552	404.796	39066	410.193
4	**PISO**				0		0		0
4.1	Construccion de piso alisada de cemento en hab. Privadas	m2	10,50	60.000	630.000	39.134	410.907	70195	737.048
5	**INSTALACION SANITARIA**				0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

5.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de privadas	un	4,00	100.000	400.000	140.300	561.200	135000	540.000
5.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	12,00	20.000	240.000	103.700	1.244.400	30579	366.948
5.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	15,00	15.000	225.000	30.500	457.500	21992	329.880
5.4	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	15,00	10.000	150.000	25.010	375.150	20523	307.845
5.5	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	4,00	50.000	200.000	152.500	610.000	155250	621.000
5.6	Provision y colocacion de silla turca de loza en baño de Privadas	un	4,00	600.000	2.400.000	793.000	3.172.000	1141425	4.565.700
5.7	Provision y colocacion de ducha PVC en baño de Privada	un	4,00	1.500.000	6.000.000	91.500	366.000	222448	889.792
5.8	Provision y colocacion de pileta lavamanos de loza en baño de Privada (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	3,00	500.000	1.500.000	793.000	2.379.000	490423	1.471.269
6	**PINTURA**				0		0		0
6.1	De pared y techo al latex interior	m2	160,00	20.000	3.200.000	23.465	3.754.400	20250	3.240.000
6.2	De baño en celdas privadas al aceite	m2	36,00	25.000	900.000	30.496	1.097.856	22950	826.200
7	**INSTALACION ELECTRICA**				0		0		0
7.1	Reparacion y acondicionamiento de instalacion electrica, incluye un artefacto de bajo consumo consumo de 36 watts,incluye cableado en electroducto existente.	un	6,00	200.000	1.200.000	671.000	4.026.000	243000	1.458.000
	TOTAL SECTOR PRIVADAS				16.282.000		26.892.194		16.406.458
							0		
	TOTAL			**5.694.135.040**		**6.435.171.803**		**6.633.330.644**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 14/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - ID Nº 280.920"

APONTE LATORRES S. A.

	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	21.253.524.113	2,64	26.028.444.808	2,52	24.229.010.626	4,60	9,76	3,25	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	8.055.126.540		10.316.507.584		5.271.741.514				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	8.055.126.540	0,34	10.316.507.584	0,35	5.271.741.514	0,19	0,88	0,29	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	23.761.340.272		29.430.945.693		27.762.480.687				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	21.253.524.113	13.198.397.573	26.028.444.808	15.711.937.224	24.229.010.626	18.957.269.112	47.867.603.909		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	8.055.126.540		10.316.507.584		5.271.741.514				

Monto de la Oferta	**6.633.330.648**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**1.326.666.130**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración
Departamento Contabilidad

C.P.C. Carlos M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 14/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - ID Nº 280.920"

BAUMAN S. A.									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	14.702.391.095	1,13	22.508.581.834	1,84	47.960.958.913	1,65	4,62	1,54	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	13.045.070.400		12.238.744.978		29.033.643.537				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	13.045.070.400	0,63	17.209.089.188	0,48	29.033.643.537	0,48	1,59	0,53	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	20.661.050.290		35.580.382.576		60.708.138.234				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	14.702.391.095	1.657.320.695	22.508.581.834	10.269.836.856	47.960.958.913	18.927.315.376	30.854.472.927		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	13.045.070.400		12.238.744.978		29.033.643.537				

Monto de la Oferta	**6.572.900.541**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**1.314.580.108**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento Contabilidad

C.P. Julian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 14/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - ID Nº 280.920"

MANCUSO & CIA S. R. L.									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	3.449.181.012	1,31	859.759.377	169,47	985.611.868	74,71	245,49	81,83	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	2.635.016.548		5.073.312		13.192.410				
ENDEUDAMIENTO									
ASIVO TOTAL	2.635.016.548	0,76	5.073.312	0,01	13.192.410	0,01	0,78	0,26	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	3.475.286.879		877.990.859		995.279.379				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	3.449.181.012	814.164.464	859.759.377	854.686.065	985.611.868	972.419.458	2.641.269.987		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	2.635.016.548		5.073.312		13.192.410				

Monto de la Oferta	**4.848.919.078**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**969.783.816**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento Contable

C.P.C. Juan M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 14/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - ID Nº 280.920"

ROBERTO ROSA CHAVEZ AYALA									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	2.769.015.271	5,70	5.178.453.037	2,52	6.486.618.963	1,41	9,62	3,21	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	485.820.256		2.057.574.279		4.612.854.879				
ENDEUDAMIENTO									
ASIVO TOTAL	485.820.256	0,15	2.057.574.279	0,36	4.612.854.879	0,51	1,01	0,34	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	3.345.282.051		5.666.911.423		9.129.414.845				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	2.769.015.271	2.283.195.015	5.178.453.037	3.120.878.758	6.486.618.963	1.873.764.084	7.277.837.857		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	485.820.256		2.057.574.279		4.612.854.879				

Monto de la Oferta	**5.690.485.040**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**1.138.097.008**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento Contable

C.P. Julian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 14/2014 "Refaccion y Mejoramiento de la infraestructura de la Penitenciaria Regional de San Pedro "

ANEXO IV - ANALISIS TECNICO Y EVALUACION DE CRITERIOS

N°	DATOS DE LAS EMPRESAS	MANCUSO	ROBERTO CHAVEZ	BAUMANN	APONTE
1	Experiencia general en obras		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Experiencia especifica en la construccion		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Capacidad en materia de personal		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Capacidad en materia de equipos		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Plan de trabajo y cronograma fisico		PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO

Observacion:

MANCUSO *MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA PLANILLA (Planta de Tratamiento , Item 2.3 , 4.3 y 4.12)*

Ing. Olga Micrel

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920
ANEXO V - CUADRO DE ADJUDICACION -

PABELLON A

PLANTA BAJA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Obrador	m2	40,00	1.158.924	46.356.960
1.2	Letrero de obra	un	1,00	774.298	774.298
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	109.183	19.143.536
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.660	4.278.174
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	29.521	6.347.015
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	343.185	49.212.729
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.798	12.743.137
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	79.773	19.081.702
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	138.925	50.013.000
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	109.240	21.848.000
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	77.098	35.079.590

4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	21.580	43.591.600
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	36.697	22.752.140
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	24.484	8.778.004
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	102.782	5.139.100
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.123	9.636.900
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	71.604	18.667.378
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	39.134	11.740.200
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	77.258	1.236.128
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	127.476	2.294.568
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	30.496	9.301.280
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.605	35.852.700
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	23.465	14.548.300
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.700	109.816
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.220	8.973.527
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.100	225.750
9	**Varios**				0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	365.945	32.203.160
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	541.986	4.335.888
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	386.677	6.186.832
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	109.463	1.641.945

9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	598.683	598.683
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	241.185	241.185
10	**Carpinterías de hierro**				0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.134.689	2.134.689
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.476.501	3.476.501
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.025.522	4.025.522
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.184.216	5.184.216
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	788.002	24.428.062
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	136.301	1.022.258
11	**Estructura H°A°**				0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.541.003	113.664.381
11.2	Pilares	m3	30,49	1.774.801	54.113.682
11.3	Vigas	m3	54,16	1.711.364	92.687.474
11.4	Losas	m3	113,61	1.636.096	185.876.867
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.252.124	4.504.248
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	817.701	18.807.123
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	863.703	19.865.169
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	223.245	5.134.635
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	671.431	15.442.913
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	792.948	18.237.804
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.171.368	1.171.368

	Total Planta Baja				1.072.710.136

	PLANTA ALTA				
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	138.925	50.013.000
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	109.240	29.494.800
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	77.098	44.716.840
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	21.580	50.281.400
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	36.697	15.412.740
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	102.782	7.194.740
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.955	16.752.227
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	54.971	3.847.970
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	39.134	24.263.080
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	77.258	927.096
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	30.496	12.106.912
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.605	40.241.565
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	23.465	9.855.300
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.700	109.816
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.220	10.965.025
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	31.213	23.336.712
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	23.812	2.203.086
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	27.417	3.224.239
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	365.945	42.449.620

7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.337	4.160.352
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	541.986	541.986
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	241.185	241.185
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	360.303	269.384.141
9	**Carpinterías de hierro**				0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.061.312	8.245.248
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.134.689	2.134.689
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.476.501	3.476.501
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.025.522	4.025.522
9.5	con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.184.216	5.184.216
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	788.120	22.855.480
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	677.100	2.708.400
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.385.920	72.067.840
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	123.822	11.456.011
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	114.434	10.985.664
11	**Parasoles**				0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	111.654	22.554.108
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.207.800	33.818.400
12	**Sanitario**				0

12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	817.701	26.984.133
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	863.703	28.502.199
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	223.245	7.367.085
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	671.431	22.157.223
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	792.948	26.167.284
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.171.368	1.171.368
13	**Instalación eléctrica**				0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	53.676	5.367.600
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta	un	2,00	1.033.882	2.067.764
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	201.287	402.574
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	201.287	603.861
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	79.904	1.598.080
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	390.374	780.748
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	102.107	1.633.712
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	353.800	6.014.600
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	146.390	6.001.990
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	115.892	13.211.688
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	60.956	60.956
	Total Planta Alta				1.011.328.776
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	64.290	7.393.350
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	90.763	21.601.594

14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	90.763	11.345.375
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	329.400	5.929.200
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	439.458	2.636.748
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	945.255	5.671.530
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	3.113.516	3.113.516
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.007.437	8.014.874
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	180.548	56.872.620
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	40.018	2.641.188
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	34.799	2.296.734
14.12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	148.464	2.226.960
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.763.606	5.527.212
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.013.356	2.013.356
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**137.284.257**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.221.324.189
	PABELLON B				
	PLANTA BAJA				
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	109.183	19.143.536
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.660	4.278.174
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	29.521	6.347.015
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	343.185	49.212.729
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.798	12.743.137
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	79.773	19.081.702
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	138.925	50.013.000
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	109.240	21.848.000
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	77.098	35.079.590
4	**Revoques**				0

4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	21.580	43.591.600
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	36.697	22.752.140
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	24.848	8.908.505
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	102.782	5.139.100
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.123	9.636.900
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	71.604	18.667.378
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	39.134	11.740.200
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	77.258	1.236.128
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	127.476	2.294.568
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	30.496	9.301.280
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.605	35.852.700
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	23.465	14.548.300
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.700	109.816
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.220	8.973.527
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.100	225.750
9	**Varios**				0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	365.945	32.203.160
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	541.986	4.335.888
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	386.677	6.186.832
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	109.463	1.641.945
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	598.683	598.683

9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	241.185	241.185
10	**Carpinterías de hierro**				0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.134.689	2.134.689
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.476.501	3.476.501
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.025.522	4.025.522
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.184.216	5.184.216
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	788.002	24.428.062
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	136.301	1.022.258
11	**Estructura H°A°**				0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.541.003	113.664.381
11.2	Pilares	m3	30,49	1.774.801	54.113.682
11.3	Vigas	m3	54,16	1.711.364	92.687.474
11.4	Losas	m3	113,61	1.636.096	185.876.867
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.252.124	4.504.248
12	**Sanitarios**				0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	817.701	18.807.123
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	863.703	19.865.169
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	223.245	5.134.635
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	671.431	15.442.913
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	792.948	18.237.804
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.171.368	1.171.368
	Total Planta Baja				**1.025.709.379**

	PLANTA ALTA				
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	138.925	50.013.000
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	109.240	29.494.800
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	77.098	44.716.840
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	21.580	50.281.400
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	36.697	15.412.740
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	102.782	7.194.740
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.955	16.752.227
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	54.971	3.847.970
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	39.134	24.263.080
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	77.258	927.096
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	30.496	12.106.912
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.605	40.241.565
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	23.465	9.855.300
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.700	109.816
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.220	10.965.025
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	31.213	23.336.712
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	23.812	2.203.086
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	27.417	3.224.239
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	365.945	42.449.620
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.337	4.160.352

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	541.986	541.986
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	241.186	241.186
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	360.303	269.384.141
9	**Carpinterías de hierro**				0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.061.312	8.245.248
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.134.689	2.134.689
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.476.501	3.476.501
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.025.522	4.025.522
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.184.216	5.184.216
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	788.120	22.855.480
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	677.100	2.708.400
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.385.920	72.067.840
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	123.822	11.456.011
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	114.434	10.985.664
11	**Parasoles**				0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	111.654	22.554.108
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.207.800	33.818.400
12	**Sanitario**				0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	817.701	26.984.133

12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	863.703	28.502.199
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	223.425	7.373.025
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	671.431	22.157.223
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	792.948	26.167.284
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.171.368	1.171.368
13	**Instalación eléctrica**				0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	53.676	5.367.600
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	1.033.882	2.067.764
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	201.287	402.574
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	201.287	603.861
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	79.904	1.598.080
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	390.374	780.748
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	102.107	1.633.712
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	353.800	6.014.600
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	146.390	6.001.990
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	115.892	13.211.688
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	670.956	670.956
	Total Planta Alta				1.011.944.717
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	64.290	7.393.350
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	90.763	21.601.594
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	90.763	11.345.375
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	329.400	5.929.200

14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	439.458	2.636.748
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	945.255	5.671.530
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	3.113.516	3.113.516
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.007.437	8.014.874
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	180.548	56.872.620
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	40.018	2.641.188
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	34.779	2.295.414
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	148.464	2.226.960
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	34.799	69.598
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.013.356	2.013.356
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.037.654.096

ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
1	**Trabajos Preliminares**				
1,1	Relleno y compactación	m3	100,00	109.183	10.918.300
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	280,00	3.660	1.024.800
2	**Cimientos**				0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	343.185	6.863.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	79.773	8.775.030
3	**Mamposterías**				0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	700,00	109.240	76.468.000
4	**Revoques**				0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.400,00	21.580	30.212.000
5	**Aislaciones**				0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	140,00	24.484	3.427.760
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	280,00	32.123	8.994.440
7	**Pisos**				0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	100,00	77.258	7.725.800
7.2	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	360,00	39.134	14.088.240
8	**Zócalos**				0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	17.690	707.600

9	**Pintura**				0
9,1	De paredes al látex	m2	1.400,00	20.605	28.847.000
9,2	De paredes al aceite en baños	m2	12,00	30.496	365.952
9,3	De cielorrasos al látex	m2	180,00	29.700	5.346.000
9,4	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	30.220	3.324.200
9,5	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	285,00	31.213	8.895.705
9,6	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	23.812	1.666.840
10	**Carpintería Metálica**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	7,00	4.025.522	28.178.654
10,2	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 2,80x1,50 - HG8	un	4,00	2.415.600	9.662.400
10,3	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	331.840	663.680
10,4	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	10,00	1.134.600	11.346.000
10,5	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50 - HG7	un	2,00	3.660.000	7.320.000
10,6	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - HG4	un	6,00	2.586.400	15.518.400
11	**Carpintería Madera**				0
11,1	Puerta de madera (Puerta Placa) con una hoja movil de 0,90x2,10 - P1	un	4,00	1.037.000	4.148.000
12	**Techos**				0
12,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	285,00	390.400	111.264.000
13	**Instalación Desagüe Pluvial**				0
13,1	Bajadas de PVC 100mm	ml	40,00	114.434	4.577.360
14	**Estructura de H°A°**				0
14,1	Zapatas	m3	11,00	1.541.003	16.951.033
14,2	Pilares	m3	8,00	1.774.801	14.198.408
14,3	Vigas	m3	9,00	1.711.364	15.402.276
14,4	Losas	m3	18,00	1.636.096	29.449.728
15	**Sanitario**				0
15,1	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	1.037.000	2.074.000

15,2	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	2,00	2.854.800	5.709.600
15,3	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	36.600	219.600
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	329.400	658.800
16	**Instalación Eléctrica**			0	0
16,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.033.882	1.033.882
16,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	201.287	805.148
16,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	390.374	390.374
16,4	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	42.700	1.281.000
16,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	670.956	**670.956**
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				199.174.666

AREA EXTERIOR

1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	152.490.000	152.490.000
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	57.946.200	57.946.200
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	4.416.110	35.328.880
	Total Area Exterior				245.765.080

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1	22.690.512	22.690.512
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1	21.348.600	21.348.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0

2.1	Excavación mecánica	m3	612	30.498	18.664.776
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112	42.679	4.780.048
2.3	Retiro de material excedente	un	1	3.049.800	3.049.800
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8	792.948	6.343.584
2.5	Hormigón Armado	m3	78	1.811.337	141.284.286
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230	138.925	31.952.750
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450	31.533	14.189.850
2.8	Revoque externo	m2	295	28.686	8.462.370
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	85.644	171.288
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6	90.763	544.578
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0
3,1	CI 80x80	un	2	439.458	878.916
3,2	CI 100x100	ml	2	945.255	1.890.510
3,3	CI 100x100	ml	1	945.255	945.255
3,4	Provisión y colocación de reja manual	un	1	427.000	427.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0
4.1	Excavación mecánica	m3	392	30.498	11.955.216
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86	42.697	3.671.942
4.3	Retiro de material excedente	un	1	3.049.800	3.049.800
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5	792.948	3.964.740
4.5	Hormigón Armado	m3	63	1.811.337	114.114.231
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175	138.925	24.311.875
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270	31.533	8.513.910
4.8	Revoque externo	m2	185	28.686	5.306.910
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	85.644	171.288
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51	54.900	2.799.900
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106	158.600	16.811.600
4.12	Canal de salida	un	1	427.000	427.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acces	ml	18	64.290	1.157.220
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acces	ml	5	36.600	183.000
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1	1.037.000	1.037.000
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1**	25.132.000	25.132.000
					500.231.755
	SISTEMA CLOACAL PENITENCIARIA DE SAN PEDRO				
	TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE				
PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
5	**Tendido de tuberia**				

5.1	Excavación mecánica	m3	107	30.498	3.263.286
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100	42.697	4.269.700
5.3	Asiento con material granular	m3	8	158.600	1.268.800
5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88	90.763	7.987.144
5.5	Excavación y contrucción de registros con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2	915.000	1.830.000
5.6	Interconexion con registro existente	un	1	793.000	793.000
5.7	Limpieza final	m2	75	3.172.000	237.900.000
6	**Area de cocina**				0
6.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0
	Registro de Mamposteria 50x50 c/Regilla Metalica inox.	unid	1	372.100	372.100
	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1	329.400	329.400
	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1	683.200	683.200
6.2	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0
	Tubería Vinilfort Ø75mm	m	14	115.900	1.622.600
	Codo 90 Ø75mm.	unid	2	10.248	20.496
6.3	**Pileta de Cocina**				0
	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1	305.000	305.000
	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1	793.000	793.000
6.4	**Conexión a Red de Agua**				0
	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1	878.400	878.400
	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1	1.037.000	1.037.000
7	**Area de salida**				0
7.1	**Construcción de Registros**				0
	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2	329.400	658.800
7.2	**Provisión y Colocación de Tuberías**				0
	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1	427.000	427.000
7.3	**Cierre Sanitario Cámara Séptica**	un	1	347.700	347.700
					264.786.626
	Total Planta de Tratamiento				765.019.391
	PABELLON EXISTENTE				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	**Demoliciones varias**				
1.1.1	Demolicion de revoques en sectores afectados	m2	350,00	15.250	5.337.500
1.1.2	De piso y contrapiso	m^2	280,00	12.810	3.586.800
1.1.3	Desmonte de cañerias de agua corriente averiados de baños en celdas	ml	75,00	42.700	3.202.500

1.1.4	Desmonte de cañerias de desagues cloacales averiados de baños en celdas	ml	75,00	42.700	3.202.500
1.1.5	Sacar silla turca	un	25,00	61.000	1.525.000
1.1.6	Sacar lavamanos	un	25,00	61.000	1.525.000
2	**AISLACIÓN HIDROFUGA**				0
2.1	**Horizontal**				0
2.1.1	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrofugo y pintura asfaltica	m^2	280,00	102.782	28.778.960
2.2	**Vertical**				0
2.2.1	Azotada hidrófuga - área de reparacion de cañerìas de bajadas de baños en pabellones	m^2	193,20	28.670	5.539.044
3	**CONTRAPISOS**				0
3.1	Contrapiso de H° de cascotes en área de baños de celdas	m^2	280,00	38.552	10.794.560
4	**REVOQUES**				0
4.1	De paredes en área de reparación de cañerias en pabellones	m^2	195,00	21.580	4.208.100
5	**PISOS**				0
5.1	Reparación de piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m^2	480,00	39.134	18.784.320
6	**INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTE**				0
6.1	**Desague Cloacal**				0
6.1.1	Reposicion total de cañerias cloacal en baños de celdas	un	25,00	793.000	19.825.000
6.1.2	Provision y colocacion de cañerias de 150 mm de desagues cloacales (ramal colector) en sectores averiados	ml	100,00	39.955	3.995.500
6.1.3	Provision y colocacion de cañerias de 100 mm de desagues cloacales (bajada) en sectores averiados	ml	100,00	36.600	3.660.000
6.1.4	Reparacion de registros cloacales de 60 x 60 con tapa de H°A°	un	15,00	103.700	1.555.500
6,2	**Instalacion de agua corriente**				0
6.2.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de celdas	un	25,00	140.300	3.507.500
6.2.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	80,00	103.700	8.296.000
6.2.2	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	75,00	30.500	2.287.500
6.2.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	75,00	25.010	1.875.750

6.2.4	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	40,00	152.500	6.100.000
6.3	**Artefactos Sanitarios**				0
6.3.1	Provisión y colocación de piletas de granito reconstituido para baños de celdas, en base existente con terminacion de revoque y pintura (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	25,00	701.500	17.537.500
6.3.2	Provisión y colocación de silla turca (loza)para baños de celdas	un	25,00	793.000	19.825.000
6.3.3	Provisión y colocación de ducha PVC en baños de celdas	un	40,00	91.500	3.660.000
6.3.4	Reparacion de servicios higienicos de administracion y guardias (cambio de canillas y cisternas averiadas)	un	10,00	183.000	1.830.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				0
7.1	Reparacion de registros pluviales	un	10,00	73.200	732.000
7.2	Mantenimiento de cañerías y canales a cielo abierto de desagues pluviales	ml	100,00	30.500	3.050.000
8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0
8.1	Mantenimiento de llaves de luces y toma corrientes con cambio de tapas averiadas en área de celdas y galeria (incluye cableado en electroductos existentes)	un	168,00	54.900	9.223.200
8.2	Reacondicionamiento de AP exteriores, cambio de focos de 250 w de bajo consumo con fotocelula de iluminación exterior existente del patio	un	30,00	183.000	5.490.000
8.3	Reacondicionamiemto completo de tablero seccional existente (incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas segun cargas instaladas)	un	10,00	91.500	915.000
8.4	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 36 watts en celdas	un	152,00	115.892	17.615.584
8.5	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 250 watts en galeria y escalera	un	20,00	146.390	2.927.800
9	**PINTURA**				0
9.1	Al látex exterior	m^2	1700,00	25.620	43.554.000
9.2	Al latex interior	m^2	1300,00	20.605	26.786.500
9.3	Al esmalte sintetico de aberturas metálicas (puertas y ventanas)	m^2	750,00	29.700	22.275.000
9.4	Al aceite para baños de celdas	m^2	1150,00	30.496	35.070.400
10	**TECHOS**				0
10.1	Reposicion de techo de chapa con estructura metalica	m2	786,00	378.200	297.265.200

	TOTAL PABELLON EXISTENTE				646.344.218
	SECTOR PRIVADAS				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	**Demoliciones varias**				
1.1.1	Desmonte de piso y contrapiso	m2	10,50	12.810	134.505
1.1.2	Desmonte cañerias de agua corriente averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	42.700	640.500
1.1.2	Desmonte cañerias de desagues cloacales averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	42.700	640.500
1.1.5	Sacar silla turca	un	4,00	61.000	244.000
1.1.6	Sacar lavamanos	un	4,00	61.000	244.000
2	**REVOQUE**				0
2.1	Revoque comun de paredes a 1 capa en area de reparacion de cañerias en baños.	m2	6,00	21.580	129.480
3	**CONTRAPISO**				0
3.1	Construccion de contrapiso de cascotes en area de baños de hab. Privadas	m2	10,50	38.552	404.796
4	**PISO**				0
4.1	Construccion de piso alisada de cemento en hab. Privadas	m2	10,50	39.134	410.907
5	**INSTALACION SANITARIA**				0
5.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de privadas	un	4,00	140.300	561.200
5.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	12,00	103.700	1.244.400
5.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	15,00	30.500	457.500
5.4	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	15,00	25.010	375.150
5.5	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	4,00	152.500	610.000
5.6	Provision y colocacion de silla turca de loza en baño de Privadas	un	4,00	793.000	3.172.000
5.7	Provision y colocacion de ducha PVC en baño de Privada	un	4,00	91.500	366.000
5.8	Provision y colocacion de pileta lavamanos de loza en baño de Privada (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	3,00	793.000	2.379.000

6	**PINTURA**				0
6.1	De pared y techo al latex interior	m2	160,00	23.465	3.754.400
6.2	De baño en celdas privadas al aceite	m2	36,00	30.496	1.097.856
7	**INSTALACION ELECTRICA**				0
7.1	Reparacion y acondicionamiento de instalacion electrica, incluye un artefacto de bajo consumo consumo de 36 watts,incluye cableado en electroducto existente.	un	6,00	671.000	4.026.000
	TOTAL SECTOR PRIVADAS				20.892.194
	TOTAL			**6.435.171.803**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 10 de diciembre de 2.014.-

DNOP Nº 902 **/14**

Señora:
Abog. Mariana Bergonzi, Directora
Dirección de Contrataciones.
Presente

Por la presente me dirijo a Usted, a fin de dar respuesta a su ***Memorándum UOC N°1134*** de fecha 10 de diciembre de 2.014, en referencia a la Solicitud de Informe de Ejecución de Obras.

Se adjunta anexo Informe sobre el estado de las obras.

Sin otro particular me despido de usted atentamente.

Arq. Manuel Sánchez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

A Evaluacion
Al comité de evaluacion

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 23/2013 - CONTRATO Nº 342/2013 –*"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este"*

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
342/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este	**INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.**	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
342/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este	**40.26 %**	**707.846.443**	30/12/2013	17/01/2014	270	**13/10/2014**	**30/12/2014**

(*)Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 23/10/2014

De acuerdo a los documentos respaldatorios presentados a la DAI y según Informe DAI 76/2014, no encuentra objeción alguna para concesión del plazo de ejecución de obra hasta el 30 de diciembre de 2.014 con lo que el plazo final para la entrega de la obra es del 30 de diciembre del 2.014.

De acuerdo a los Informes semanales y mensuales presentados por la Fiscalización Externa Alta Ingeniería, desde la fecha de 10 de octubre, mes de noviembre y hasta el día de la fecha, informo que en la Obra no se registro actividad alguna.

La DNOP remitió Nota a la Contratista para tomar los recaudos correspondientes de imprimir celeridad a los trabajos teniendo en cuenta el Informe de la Fiscalización y evitar de esta forma caer en penalidades establecidas en el Contrato.

Por lo expresado más arriba, podemos decir que la obra se encuentra paralizada por lo tanto se encuentra en mora y con incumplimiento los cuales son imputables a los mismos.

Arq. Manuel Quinteros
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 11/2013 - CONTRATO Nº 286/2013 –"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Concepción"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
286/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Concepción	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	CONCEPCION	CONCEPCION

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
286/2013	Mejoramiento de la Penitenciaría Regional de Concepción	**77 % (*)**	**692.086.925**	20/12/2013	17/01/2014	**150**	**15/06/2014**	**30/11/2014**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 04/12/2014

Ante lo expresado más arriba y habiendo vencido el plazo de ejecución de la obra el 30 de noviembre del presente año, la DNOP solicito a la Empresa Contratista la entrega inmediata de la obra y evitar la aplicación de penalidades previstas en el Contrato.

A la fecha no se ha realizado aun la Recepción Provisoria ni la Recepción Definitiva de la Obra atendiendo que no se ha recepcionado ningún Certificado Final de la Obra y solamente con este documento se puede realizar la Recepción Provisoria y en caso de que no existiesen observaciones, se realizara la Recepción Definitiva.

Arq. Manuel Jiménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 24/2013 - CONTRATO N° 319/2013 –"Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
319/2013	Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	**ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA**	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
319/2013	Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	**50%**	**3.499.997.220**	30/12/2013	17/01/2014	**180**	**15/07/2014**	**30/11/14**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 15/11/2014.

La DNOP estima que a la fecha la obra estaría en un porcentaje del 60%

A criterio de la Dirección de Obras, entendiendo el problema que se suscito en el primer tramo de la obra (escasez de varillas, cemento), lo cual imposibilito el inicio de los dos frentes de trabajos de hormigón armado en forma simultánea hizo que la misma tenga un ritmo lento en la etapa de la construcción de las estructuras de hormigón armado.

Sobrepasada esa etapa, la obra continua a buen ritmo pero con el retraso ya acumulado por los problemas anteriormente citados.

En resumen de acuerdo a la documentación obrante, la obra se encuentra con retraso y en consecuencia con plazo vencido por lo cual la Empresa constructora en fecha 25 de noviembre, Nota mediante, solicita prórroga del plazo de ejecución por un término de 90 días argumentando inclemencias climáticas, curado de hormigón y motivo de fuerza mayor.

La DNOP solicito a la Empresa el Informe de la DINAC para considerar si hubiere lugar al pedido de prórroga.

Arq. Mario Jiménez
Director

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N ° 22/2013 - CONTRATO Nº 325/2013 –"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del estado Civil de Misiones"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
325/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del estado Civil de Misiones	**ELIO ACOSTA HERRERA CONSTRUCCIONES**	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES

PLAZOS DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
325/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Misiones	**65.24 %**	**824.634.026**	27/12/2013	17/01/2014	**270**	**13/10/2014**	**30/12/2014**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 27/10/2014

La DNOP estima que a la fecha la obra estaría en un porcentaje del 80%

La obra se encuentra a buen ritmo pero el retraso actual por lo cual no llega a su Recepción Provisoria se debe a la gran cantidad de lluvia registrada en el mes de noviembre.

Arq. Manuel Giménez
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N°21/2013 - CONTRATO Nº 324/2013 –"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
324/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Emboscada Antigua	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	EMBOSCADA	CORDILLERA

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
324/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua	**36.75 %**	**1.072.239.750**	31/12/2013	09/07/2014	**180**	**04/01/2015**	

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 31/10/2014

Atendiendo a los documentos obrantes e informes de la Fiscalización, la obra se encuentra con retraso puesto que a la fecha hay una ejecución del 45 % , faltando aproximadamente 30 días para el fin de su plazo.

El retraso no es imputable al Ministerio

Arq. Manuel Jiménez
Director
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias